



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 20 MAR. 2018

ZDM/DPZ/499 /18/ZZ
ZDM-DZP.3411.263.2018.MSZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
**Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla
zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego**
Numer postępowania DPZ/28/PN/27/18.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

Pytanie 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy, podany termin
zakończenia zamówienia to 2 miesiące od zawarcia umowy. Kroki administracyjne jakie
są niezbędne do realizacji zamówienia tj.:

- przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzenia BPMiT – trwa około 30-45 dni
- zgłoszenie wejścia w teren, zgodnie z klauzulą zatwierdzenia projektu należy zgłosić
z 7 dniowym wyprzedzeniem
- uzyskanie protokołu/decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót – trwa
również minimum 7 dni.

Z uwagi na fakt, iż cała procedura administracyjna trwa od 1,5 do 2 miesięcy, zwracamy się
zapytaniem czy Zamawiający może wydłużyć termin zakończenia zamówienia
do 3 miesięcy od zawarcia umowy, co jest realnym czasem na realizację zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tomasz Dąbni