



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 19.11.2020 r.

ZDM/DZP/4194/20/ZZ  
ZDM-DZP.3411.1077.2020.MBA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ;  
**Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska – Sarmacka. Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Numer postępowania: **ZDM/UM/DZP/84/PN/73/20**

### Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie uprzejmie informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Wilanowska – Sarmacka. Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” o numerze **ZDM/UM/DZP/84/PN/73/20** zostało unieważnione.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – „*wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć*”.

Na powyższe postępowanie zostały złożone 4 oferty. W toku trwania postępowania Zamawiający poprawiał omyłki rachunkowe w złożonych ofertach. Wpływały wnioski o udostępnienie ofert i informacji publicznej. Zamawiający wezwał do złożenia dokumentów Wykonawcę najwyżej ocenionego, jednakże dokumentacja wymagała złożenia dalszych wyjaśnień. Biorąc pod uwagę powyższe czas pracy komisji się wydłużał, a Wykonawcy zostali poproszeni o przedłużenie terminu związania ofertą oraz wadium. Przedłużenie to okazało się dłuższe niż termin realizacji umowy. Sztywna data kalendarzowa, jak również siła wyższa (ogólnoświatowa pandemia), której ani zaistnienia, ani skutków nie można było przewidzieć spowodowała przedłużenie całego procesu postępowania przetargowego. Jeden z Wykonawców pismem z dnia 29.10.2020 r., również zgłosił zastrzeżenia dotyczące terminowego wykonania umowy.

Mając na uwadze doświadczenie Zamawiającego przy podobnych inwestycjach oraz zważywszy na wydłużający się proces udzielania zamówienia brak jest też podstaw do stwierdzenia, że we wskazanym w SIWZ terminie tj. 18.12.2020 r. wybrany Wykonawca jest w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie.

**DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH**

**Lukasz Puchalski**