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Dot.: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Wymiana barier mostowych
stalowych na wiaduktach w ciaqgu Trasy Lazienkowskiej nad ul. Paryskq (wraz z dojazdami) oraz na
murach oporowych wschodnich Trasy tazienkowskiej przy Rondzie Jazdy Polskiej w Warszawie”.

Numer postepowania: DZP/66/PN/57/12.

W zwigzku z pytaniami otrzymanymi od uczestnika postepowania Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad
Drdg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1

Prosimy o usuniecie w § 4 ust. 4 uprawnienia do odstapienia w razie opisanego tam niedotrzymania terminu na
przedtuzenie / wniesienie nowego zabezpieczenia. Wykonawca pragnie zwrdcié uwage, iz umowa o roboty budowlane
jest pochodng umowy o dzieto. Rozpoczecie okresu gwarancji 0znacza, ze umowa ¢o do jej istoty zostata juz wykonana,
a zatem nie ma mozliwosci odstapienia od niej. Gwarancja i rekojmia sg uprawnieniami wynikajacymi z zobowiazania
jakie przyjat na siebie wykonawca, ale nie niweczg one uznania, ze dzielo bedace przedmiotem umowy jest juz
wykonane. Tak wiec zastrzeganie uprawnienia do odstapienia od umowy, po faktycznym jej wykonaniu jest wiec niczym
nieuzasadnione — a tym bardziej nieuzasadniony jest fakt naliczenia w takiej sytuacji kary umownej za odstapienie.
Odpowiedz:

Zapis w § 4 ust. 4 zostaje bez zmian

Pytanie 2

W § 2 ust. 3 Projektu umowy Zamawiajacy wskazuje, iz kwota okreslona w ust. 1 (a wiec wysokos¢ zaoferowanego
wynagrodzenia) nie moze zosta¢ przekroczona. W pkt. VI ppkt 2.1 - 2.2 Zamawiajacy wskazuje, ze kosztorys
powykonawczy stanowi podstawe do ustalenia wynagrodzenia za wykonane roboty. W zwiazku z powyiszym prosimy o
doprecyzowanie, czy wynagrodzenie(wskazane w umowie) nie moze zostac przekroczone czy tez wykonawca otrzyma za
wykonane roboty wynagrodzenie na podstawie kosztorysu powykonawczego (a wiec wynagrodzenie moze by¢ wyzsze
lub nizsze od wskazanego w umowie).

Odpowiedz:

Zapisy w projekcie umowy zostaja bez zmian

Pytanie 3

W pkt. VI ppkt 1.2 Zamawiajacy wskazuje na obowiazek poinformowania z siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminie
zgtoszenia do odbioru koricowego. Prosimy o doprecyzowanie, czy z siedmiodniowym wyprzedzeniem nalezy zawiadomi¢
Zamawiajacego, ze przedmiot umowy dopiero osiagnie gotowos¢ do odbioru? Czy tez zgtoszenie o zakonczeniu robét
(osiagnieciu gotowosci do odbioru) musi by¢ poprzedzone osobng informacja, iz za siedem dni Wykonawca zgtosi
osiggniecie gotowosci do odbioru? Jaki jest cel wprowadzania takich postanowien?

Odpowiedz:

Zapis w umowie zostaje bez zmian. Zapis pozwala Zamawiajacemu okresli¢ termin zwotania komisji.

Pytanie 4

Dot. § 3 ust. 2 Projektu umowy. Zamawiajacy ustalit w projekcie umowy date wykonania przedmiotu umowy jako
~SZtywng" date kalendarzowa. Wykonawca pragnie wskazac, iz na date sktadania ofert nie jest Wykonawcy znany termin
rozstrzygniecia postepowania przetargowego ani termin zawarcia umowy w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego
danemu Wykonawcy (poza terminem zwigzania ofertaq Zamawiajacy nie jest zwiazany zadnymi innymi terminami). W
zwiazku z powyzszym Wykonawca nie ma realnego wptywu na date rozpoczecia / wykonywania robdt (nie jest pewne ile
potrwa sama procedura przetargowa, ktéra zalezy m. in. od potencjalnych postepowan odwotawczych oraz dziatan po
stronie Zamawiajacego). Tak okreSlony termin uniemozliwia Wykonawcom dokonanie precyzyjnej wyceny oraz
oszacowania wszelkich ryzyk. W zwiazku z powyzszym Wykonawca zwraca sie do Zamawiajacego z wnioskiem o
wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania, poprzez sformutowanie, iz przedmiot zamdwienia/umowy zostanie
zrealizowany w terminie ,X" tygodni liczac od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy.



Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje planowany termin zakonczenia.

Pytanie 5

Prosimy o zmiane postanowien umownych, w ten sposéb aby uznane za wykonanie w terminie byto zgloszenie przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru a nie data podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego. Biorac
pod uwage termin zwiazania oferta oraz termin wykonania (okreslony sztywna data kalendarzowa) a takze biorac pod
uwage terminy na przekazanie terenu budowy, przystapienie do czynnosci odbioru oraz zakonczenie czynnosci odbioru,
termin wykonania jest terminem nierealnym i niemozliwym do dopetnienia.

OdpowiedzZ:

Zamawiajacy podtrzymuje postanowienia umowne.

Pytanie 6

Dot. § 7 ust. 9 Projektu umowy. Zamawiajacy zastrzegt sobie uprawnienie od odstapienia od umowy bez koniecznosci
ponoszenia konsekwencji finansowych. Whnioskujemy o wykreslenie wskazanego ustepu. Instytucja odstapienia od
umowy ma na celu uznanie umowy za niezawarta, natomiast strony zobowigzane sq do zwrotu wzajemnych Swiadczen.
Niezbedne w zwiazku z powyiszym bedzie dokonanie rozliczen za wykonany zakres w tym zamdwione materiaty.
Postanowienie § 7 ust. 9 Projektu umowy uznane zostanie wiec za nieskuteczne na podstawie art. 58 Kodeksu
cywilnego. Prosimy wiec o wykreslenie wskazanego postanowienia

Odpowiedz:

Zapis w § 7 ust. 9 Projektu umowy zostaje bez zmian.

Pytanie 6

Czy wykonawca bedzie musiat ponies¢ koszty zwiqzane z zajeciem pasa ruchu drogowego na czas wykonywania robot
(zajecie pasa ruchu jest niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa)?

Odpowiedz:

Wykonawca zwolniony bedzie z oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego.

Pytanie 8

Na odcinku w rejonie Ronda Jazdy Polskiej na odcinku ok. 100 m brakuje gzymsu muru oporowego oraz barier. Czy
Zamawiajacy przewiduje odtworzenie gzymsu w celu zamontowania barier?

OdpowiedZ;

Do czasu rozstrzygniecia przetargu w/w gzyms na murze oporowym zostanie naprawiony.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przesuniecia stupkow barier SP06 w linii barier o ok. 30 cm na wiadukcie nad ul.
Paryskq?

Odpowiedz;

Zamawiajacy przewiduje takq mozliwosc.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie starych marek barier SPO6 na wiadukcie nad ul. Paryska czy nalezy je
zdemontowac

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie starych marek pod warunkiem wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego czesci
narazonej na bezposrednie dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Jednoczeénie informujemy, iz zgodnie z art. 38 ust.l ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca ma prawo
zwrdci¢ sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia. Przytoczony przepis,
nie wskazuje jednak na mozliwo$¢ doprecyzowania lub negocjacji zapisow SIWZ przez Wykonawce. Tym samym
wykonawca nie moze wnosi¢ o wykreélenie lub zmiany zapiséw SIWZ, a jedynie o wyjasnienia.

Otrzymuja:
wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu



