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MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. CHMIELNA 120  00-801 WARSZAWA

tel. cent. (+48  22) 55 89 000 , fax (+48  22) 620-91-71


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„REMONT MOSTU I PRZEBUDOWA DWÓCH  MAGISTRALI SIECI CIEPŁOWNICZEJ NAD JEZIORKIEM CZERNIAKOWSKIM W CIĄGU 
UL. STATKOWSKIEGO – GOŁKOWSKA W WARSZAWIE ”
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000 EURO a jest  mniejsza niż równowartość kwoty 5 000 000 EURO
    ZATWIERDZAM

                                                                                                         Dyrektor 

                                                                                                            Zarządu Dróg Miejskich
Cena formularza specyfikacji: 185,00 zł
Warszawa, kwiecień 2013 r.
Sporządziła: EWA KWASEK
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Rozdział IV:
Wzór umowy wraz z załącznikami:
                                 załącznik nr 1 do umowy 
 wzór zabezpieczenia z tytułu zabezpieczenia należytego

                                                                             wykonania umowy

                                 załącznik nr 2 do umowy         wzór zabezpieczenia z tytułu rękojmi
Rozdział V:            Opis Przedmiotu Zamówienia - Zarządu Dróg Miejskich i Opis Przedmiotu  Zamówienia – DALKIA Warszawa S.A.   z załącznikiem
                                 (załącznik znajduje się w oddzielnym pliku)

Rozdział VI:
 Projekty Techniczne: projekty remontu mostu,  projekty sieci ciepłowniczej (znajdują się w   oddzielnym pliku)

Rozdział VII:           Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu Zarządu Dróg Miejskich   (znajdują się w oddzielnym pliku) z załącznikiem nr 1 przedmiary DALKIA Warszawa S.A.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA NA INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.zdm.waw.pl
ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Zamawiający 

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008r.nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia 24-03-2011 roku nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.

Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Tel.: +48  22 558-90-00 fax.: +48  22 620-91-71 e - mail: zzp@zdm.waw.pl; http://www.zdm.waw.pl 

Regon: 010270068, NIP: 527-021-07-44.
2. Opis sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami wraz ze wskazaniem przez Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów  
2.1.  
Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje itp. mogą być składane przez Zamawiającego i  Wykonawców oprócz formy pisemnej, również za pomocą faksu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną.

2.2.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia ( za wyjątkiem uzupełnień i wyjaśnień) oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w wymaganej formie pisemnej z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść została nadana do adresata przed upływem terminu. Potwierdzenie korespondencji faksowej następuje niezwłocznie na żądanie drugiej Strony.
2.3.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
2.3.1.
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, imię nazwisko: 
przedstawiciel ZDM P. Maciej Biernawski tel.:22 55-89-702,
przedstawiciel ZDM P. Robert Chrzanowski tel. 22 55-89-711,

przedstawiciel DALKIA Warszawa S.A. P. Marek Kraszewski tel. 22 576-12-30, 506-014-769,  

przedstawiciel DALKIA Warszawa S.A. P. Anna Kowalewska  tel. 22  576 -13- 17    
2.3.2.
w zakresie dotyczącym zagadnień procedury przetargowej:

imię nazwisko: Ewa Kwasek tel.: 22 55-89-219, fax.: 22 890-92-11.

2.4.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: DZP/29/PN/25/13.

             Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb udzielanie zamówienia   
3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
3.2.
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Opis przedmiotu zamówienia
4.1.
Przedmiotem zamówienia jest: „Remont mostu i przebudowa dwóch magistral sieci ciepłowniczych  nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie”.

             CPV –  45.00.00.00-7  Roboty budowlane 
                       45.22.11.11-3   Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych


          45.23.11.00-6   Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

                       45.23.11.10-9   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

                       45.23.21.40-5   Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

                       32.41.21.00-5   Sieć telekomunikacyjna

                       32.56.20.00-0   Kable światłowodowe

                       45.31.43.00-4   Instalowanie infrastruktury okablowania. 
4.2.
Szczegółowo przedmiot zamówienia tj. „Remont mostu nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie  oraz PBW „Przebudowa dwóch magistral sieci ciepłowniczej „O” i „C”  o średnicy Dn 1000mm” określony został w:

4.2.1. Opisach Przedmiotu Zamówienia(Rozdział V);

4.2.2  Projektach Technicznych (Rozdział VI);

4.2.3. Przedmiarach Robót (Rozdział VII).
4.3.
Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, której wykonanie powierza się podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

4.4.
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.5.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
5.
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:
5.1
Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
5.2.
Zakończenie: w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym roboty na magistrali sieci ciepłowniczej muszą być wykonane do dnia 14 września 2013 r.
6.
Oferty częściowe, oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
6.1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

6.2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3.
Zamawiający nie przewiduje możliwości  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 
7. 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
7.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1.
spełniają warunki, dotyczące:
7.1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy          prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

7.1.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;


7.1.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
                         zamówienia


7.1.1.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej;

7.1.2.
wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy Pzp.

7.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt. 7.1.2  musi spełniać każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt  7.1.1. spełniać muszą łącznie wszyscy Wykonawcy.
7.3. 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

7.3.1
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
             a) wykonał co najmniej 3 roboty polegające na przebudowie lub budowie sieci ciepłowniczych o średnicy min. Dn 500 o łącznej długości co najmniej 400 m; 
             b) wykonał remont obiektu mostowego o długości całkowitej co najmniej 70 m;

             c) wykonał lub wykonuje roboty budowlane na terenie rezerwatów przyrody lub obszarze chronionym Natura 2000,

oraz załączając wykaz tych robót z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
7.3.2. W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydata na stanowisko wymienione poniżej:

L.p. Stanowisko – Wymagana liczba osób – Okres posiadania wymaganych uprawnień w latach - Doświadczenie jako kierownik podobnych robót lub z-ca kierownika) staż pracy:

1. Kierownik budowy, posiadający odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych – 1 - co najmniej 3 lata – 3 lata;

2. Kierownik budowy, posiadający odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia do prowadzenia robót ciepłowniczych  – 1-  co najmniej 3 lata – 3 lata.
             Osoby wskazane powyżej winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadać  aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione w powyższej tabeli mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz. 394).
7.3.3.
W celu oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że:

7.3.3.1. uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i  zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 (słownie: trzy  miliony złotych);


7.3.3.2.  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z 

przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).
7.4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp oraz warunków przedmiotowych zostanie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Polegać będzie na ocenie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności pod kątem rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, zgodnie z formułą „jak spełnia-nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
8.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć: 
8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1  ustawy Pzp – załącznik             nr 1a.
8.1.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załącznik nr 2 („Doświadczenie Wykonawcy”). W wykazie winny być wskazane co najmniej 3 roboty, polegające na budowie lub przebudowie sieci ciepłowniczych magistralnych o znanej długości, co najmniej jeden remont mostu o długości co najmniej 70 m, co najmniej jedną robotę budowlaną na terenie rezerwatu przyrody lub obszaru chronionego natura 2000. Do powyższego wykazu winny być dołączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie będzie żądał informacji Wykonawcy o robotach nie wykonanych lub wykonanych nienależycie.
8.1.2.1.  W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie o którym mowa w pkt 8.1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 8.1.2.

8.1.2.2.  Dowodami, o których mowa w pkt. 8.1.2. są poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

8.1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w pkt 7.3.2. SIWZ - załącznik nr 3 („Potencjał kadrowy”). Do wykazu winno być dołączone oświadczenie Wykonawcy, iż osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
8.1.4.
Rachunek zysków i strat (część sprawozdania finansowego) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym  rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.  W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty za okres jak w zdaniu poprzednim.
8.1.5.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego (zawierającą potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).

8.1.6.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 8.1.4., 8.1.5., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków opisanych w pkt 7.3.3.   

8.1.7.
W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów dotyczących, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

             Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy załączyć: 
8.2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 1b.

8.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8.3.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24b ust. 3 ustawy Pzp należy do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp – załącznik nr 4.

    8.4.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 8.2.2., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
8.4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

8.4.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

8.5        Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

            upływem terminu składania ofert.
8.6.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 8.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa  się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.7.
Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
8.7.1.
Oferta musi być podpisana przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu wszystkich podmiotów, zgodnie z obowiązującymi je zasadami reprezentacji, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w pkt. 9.5.

8.7.2. Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 8.2. i 8.3. winny  być złożone przez  każdy podmiot. Natomiast w przypadku dokumentów określonych w pkt 8.1. SIWZ, dokumenty składa              ten Wykonawca lub ci Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymagane powyższymi dokumentami.
9.     Opis sposobu przygotowania ofert
9.1.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. 
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.3. 
Do oferty wypełnionej na Formularzu oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
            spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców).

9.3.1.  Kosztorysy ofertowe - zgodne z przedmiarami robót załączonymi w Rozdziale VII. Do kosztorysu ofertowego ZDM  należy załączyć stronę tytułową.

9.3.2.     Formularz cenowy – załącznik nr 5.
9.4.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.5.
Podmioty składające ofertę wspólną, jeżeli wskazują reprezentujący je podmiot, zobowiązane są do złożenia wraz z oferta pełnomocnictw do reprezentowania ich w postępowaniu i podpisania oferty wspólnej albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie mogą złożyć umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo lub umowa o współdziałaniu musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jako część oferty.

9.6.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem, na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.7.
Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.8.
Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.9.
Dokumenty składające się na ofertę (określone w pkt. 8 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie dokumentów…...(Dz. U. z 2013 poz.231)
9.10.
Podpisanie oferty i oświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu ( np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopie). 

9.11.     Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. W innym przypadku Zamawiający, zgodnie z
art. 26 ust. 4 Pzp, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie Wykonawców do złożenia wyjaśnień 
dotyczących oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeżeli dokument jest 
nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości. 

9.12.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

9.13.
Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. 

9.14.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte i umieszczone w nie zaklejonej kopercie opatrzonej napisami określającymi numer postępowania, nazwę i adres Wykonawcy oraz klauzulę „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa nie będą udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ze swojej strony ograniczy dostęp do tych informacji oraz zapewni ochronę i odpowiedni sposób przechowywania zabezpieczający przed dostępem osób nieuprawnionych.
9.15.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane                   „Oferta na Remont mostu i przebudowę dwóch magistral sieci ciepłowniczych nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie. Nie otwierać przed dniem 13.05.2013 r. do godziny  11:00.
9.16.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, po uprzednim stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian i dołączeniu do oferty.

9.17.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

10.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ 

10.1. 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).

10.2. 
Pytania należy kierować na adres: 

Zarząd Dróg Miejskich 

Wydział Zamówień Publicznych

00-801 Warszawa 

ul. Chmielna 120 

10.3.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

10.4.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.1. 

10.5.
Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6.
Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

10.7.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej (http://www.zdm.waw.pl).
11.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
11.1.
Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Projektach Technicznych i w oparciu o kosztorysy ofertowe i formularz cenowy i uznaje się, że w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Podstawą obliczenia ceny oferty są przedmiary robót zamieszczone w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ i formularz cenowy – załącznik nr 5. 

11.2. 
Kosztorys ofertowy, o których mowa w pkt 11.1. należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wyszczególnionej pozycji w Przedmiarach robót. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla pozycji wymienionej w Przedmiarach robót. 

11.3.
Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględniać w kosztorysie ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać jakichkolwiek zmian w przedmiarach robót i formularzu cenowym.
11.4. 
Wyliczoną w kosztorysie ofertowym wartości netto za wykonanie robót Wykonawca winien zsumować, obliczyć wartość  brutto i wpisać do formularza cenowego.
11.5.
Wszystkie pozycje formularz cenowego Wykonawca wypełni wartościami netto i brutto.

11.6.
Cenę oferty netto i brutto Wykonawca przeniesie z formularza cenowego do formularza oferty.

11.7.
Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
11.8. 
Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.9.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

11.10. 
Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.11. 
Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały waloryzacji.
12.
Miejsce i termin składania ofert    
12.1. 
Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 15, w terminie 13.05.2013 r., do godziny 10:00. 

12.2.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy  bez jej otwierania.
13.
Terminy związania ofertą
13.1.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie (nie może być dorozumiane).
14.
Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert  
14.1. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali konferencyjnej nr  402, w dniu 13.05.2013 r., o godzinie 11:00.
14.2. 
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 
nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia 
ofert na wniosek Wykonawcy. 

14.3.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14.4.
Zamawiający:

14.4.1.
Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w 

art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

14.4.2.
Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

14.5.
O wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniach ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając odpowiednio nazwę 
(firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej   

             (http://www.zdm.waw.pl) oraz upubliczni we własnej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

14.6.
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów wskazanych w pkt. 8 niniejszej SIWZ lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, wskazane w pkt 8 niniejszej SIWZ, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
14.7.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 
            dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

14.8.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta  nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość oferowanej ceny. 
14.9.
Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14.10.
Zgoda Wykonawcy na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, winna być wyrażona na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
14.11.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

14.12.
W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne 
unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

15.
Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna 
15.1.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 
            Cena ofertowa brutto – 100%. 
            Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

15.2.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:


W zakresie danego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów.


Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:



Cena minimalna


Wc = ------------------------------ x 100 pkt



Cena ofertowa

15.3.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość 
punktów.

15.4.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

15.5.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie
             pierwotnej.

15.6.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w 
ogłoszeniu 

            o zamówieniu).

16.
Udzielenie zamówienia 
16.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

16.2.
W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym  w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – 
            Zamawiający, przed podpisaniem umowy, żąda złożenia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców.

16.3.    Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

17.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
17.1. 
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny brutto w następujących formach (do wyboru Wykonawcy):

17.1.1.
Pieniądzu, przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego: 51103015080000000550059088.
17.1.2.
Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.

17.1.3.
Gwarancjach bankowych.

17.1.4.
Gwarancjach ubezpieczeniowych.

17.1.5.
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

17.1.6.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

17.2.
Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy.

17.3.
Treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiona przez Wykonawcę, w innej formie niż w pieniądzu, podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

17.4.
Zabezpieczenia powinny być zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie – zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zał. nr 1 i zgodnie z załączonym wzorem zabezpieczenia z tytułu rękojmi – zał. nr 2 do wzoru umowy.

17.5.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

17.5.1.  do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy ( 70 % 
            wartości zabezpieczenia).

17.5.2.  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30 % wartości zabezpieczenia).
17.6.     Wykonawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy
            od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
18.
Wadium

18.1.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

19.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

19.1.
Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

19.2.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5. Pzp.
19.3.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

19.4.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

19.6.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

19.7.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
19.8.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność lub dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

19.9.
Na czynności, o których mowa w pkt 19.8. nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp.
19.10.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

19.11.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.12.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.10 i 19.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.13.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

19.14.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

19.15.  Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
           Podane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Zarząd Dróg miejskich z siedzibą przy ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawie, w celach statutowych ZDM i realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów statutowych oraz realizacji postępowań o udzielenie zamówienia

ROZDZIAŁ II

ZAŁACZNIKI - WZORY

Załącznik nr 1a
   do oferty 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest  „Remont mostu i przebudowa dwóch magistral sieci ciepłowniczych nad Jeziorkiem Czerniakowski w ciągu ul. Statkowskiego - Gołkowska w Warszawie”, oświadczam/y, iż spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
__________________ dnia __________r.

____________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)


Załącznik nr 1b

do oferty


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem, jest „Remont mostu i przebudowa dwóch magistral sieci ciepłowniczych nad Jeziorkiem Czerniakowski w ciągu ul. Statkowskiego - Gołkowska w Warszawie”, oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
__________________ dnia __________r.

_______________________________

         (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców


Załącznik nr 2

  do oferty


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na – „Remont mostu i przebudowę dwóch magistrali sieci ciepłowniczych nad Jeziorkiem Czerniakowski w ciągu ul. Statkowskiego - Gołkowska w Warszawie”, oświadczamy, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy zrealizowała/y w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia. 

	Nazwa i adres zamawiającego


	Nazwa, zakres i miejsce wykonywania  prac

(należy określić zakres oraz ilość wykonanych robót
w m²)
	Wartość zamówienia

(brutto)
	Czas realizacji

od ..... do .....

(daty dzienne)

	1.
	      2.     
	3.
	         4.
	         5.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga:
Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 Instrukcji dla Wykonawców.


W tabeli należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia.
_______________ dnia __ __ __ roku

________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik nr 3

      do oferty

      Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osobę:

	Lp.
	IMIĘ I NAZWISKO  


	ROLA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(stanowisko)
	 KWALIFIKACJE ZAWODOWE WYKSZTAŁCENIE

(wpisać nr wymaganych przez Zamawiającego uprawnień)


	Okres posiadania wymaganych uprawnień ( w latach)
	STAŻ/

DOŚWIADCZENIE          ZAWODOWE

(liczba lat pracy na danym stanowisku)
	PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ

(pracownik własny - np. umowa o pracę, umowa zlecenia)/ pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot

	1
	2
	3
	          4
	       5
	 6
	         7

	1.
	………………………
	Kierownik budowy, posiadający odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych  

	……………………
	……………………… 

(co najmniej 3 lata)


	……………………… 

(co najmniej 3 lata)


	

	2
	………………………
	Kierownik budowy, posiadający odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia do prowadzenia robót ciepłowniczych 


	…….…………………
	………………………..

(co najmniej 3 lata)
	(co najmniej 3 lata)

	


Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku gdy osoby wskazane w wykazie, zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty, wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

__________________ dnia _________ r.

                __________________________________

               (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

          Załącznik nr 4                                                                                                                  

                                                                         do oferty

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


	INFORMACJA WYKONAWCY




Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „ Remont mostu i przebudowę dwóch magistral sieci ciepłowniczych nad Jeziorkiem Czerniakowski w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie” oznaczenie sprawy DZP/29/PN/25/13, w związku z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że;

1. nie należymy do grupy kapitałowej*

2.
należymy do grupy kapitałowej i składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

	Lp.
	Nazwa firmy
	Siedziba firmy
	Podmiot dominujący/

Podmiot zależny

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* niepotrzebne skreślić

Uwaga;

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujący wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.

__________________ dnia_____________ r. 

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 5
       do oferty

FORMULARZ CENOWY

Dot. 
Remont mostu i przebudowa dwóch magistrali sieci ciepłowniczych  nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie.
	Lp.
	Roboty, urządzenia i inne elementy
	Wartość netto
	Wartość brutto

	-1-
	-2-
	-6-
	-7-

	1.
	Wykonanie remontu mostu
	
	

	2.
	Wykonanie przebudowy magistral sieci ciepłowniczej
	
	

	3.
	Dodatkowe prace zabezpieczające środowisko
	
	

	4.
	Organizacja ruchu – (czasowa i stała)
	
	

	5.
	Przełożenie kabli SN
	
	

	Cena ogółem
	
	


Cena ogółem:

Netto:………………………zł.           Słownie:………………………………………………

VAT …...%: …………..…..zł.

Brutto:….…….……….…...zł.
    Słownie:………………………………………………

                                 dnia                    r.

                                                                                                                                                  e







        (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY



Do Miasta Stołecznego Warszawa
- Zarząd Dróg Miejskich
                                                                          00-801 Warszawa     
                                                                        ul. Chmielna 120
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Remont mostu i przebudowę dwóch  magistral sieci ciepłowniczych  nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie”.
MY NIŻEJ PODPISANI

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz

______________________________________________________ 

______________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotę:

netto _______________ zł  (słownie: _______________________________________________ )
VAT ____ tj. __________ zł

brutto ______________ zł (słownie: ________________________________________________ )
W cenie zawarto wszystkie koszty związane z pełnym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30  dni od upływu terminu składania ofert.
7. OŚWIADCZAMY, że zamówienie wykonamy sami*/ część zamówienia zlecimy podwykonawcom* 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _____________________________________________________________________________________________
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
9.  DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w przypadku otrzymania od Zamawiającego informacji o wyborze złożonej oferty jako oferty najkorzystniejszej.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:
_____________________________________________________________________________________________
nr fax ____________________
nr tel. ____________________
12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________stronach.

___________________ dnia _________roku

__________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV

WZÓR UMOWY
WZÓR UMOWY nr DZP/29/PN/25/13
W dniu ______________ roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich, uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarządu Dróg Miejskich oraz pełnomocnictwa z dnia
24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich, którego reprezentuje:

____________________________________________________________________________________

zwanego dalej „Zamawiającym” 

REGON: 010270068, NIP: 527-021-07-44,

a firmą ​__________________________________________________________________
którą reprezentuje:

_________________________________________________________________

zwanym dalej „Wykonawcą”

NR KRS:

 REGON:

NIP: 

została zawarta umowa w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.) następującej treści: 
§ 1

1. 
Zamawiający zleca, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Remont mostu i przebudowę dwóch magistral sieci ciepłowniczych nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe roboty zgodnie z opisami przedmiotu zamówienia 
oraz projektami technicznymi stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, przedmiarem robót i zaleceniami Inspektora Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. 

§ 2

1.
Termin rozpoczęcia: po podpisaniu umowy,
2. 
Termin zakończenia robót: w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym roboty na magistralach sieci ciepłowniczych muszą być wykonane do dnia 14 września 2013 r.
§ 3

1.
Za wykonanie przedmiotu zamówienia, ustala się wynagrodzenie w wysokości: 

  brutto: ___________________ zł 

słownie: __________________________________________________________

2. 
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiarów robót, dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w ww. dokumentach a niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót itp. 

3. 
Kwota określona w ust. 1 nie może zostać przekroczona. 

4. 
Ustala się rozliczenie:

1) Za roboty wykonywane na rzecz Zarządu Dróg Miejskich

Kosztorysowe na podstawie faktycznych ilości wykonanych robót, Potwierdzonych przez    Zamawiającego. Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy – przez Zarząd Dróg Miejskich
2) Za roboty wykonywane na rzecz Dalii

a) Dwoma  fakturami  częściowymi  i  jedną fakturą końcową.

               b)
Pierwsza faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą  40%   wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym pierwszej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

               c) Druga  faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym drugiej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

               d) Faktura końcowa obejmująca pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać wystawiona przez  Wykonawcę po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego odbioru końcowego i przekazaniu s.c. do eksploatacji  ZEC-Południe.

5. 
Płatność za zrealizowaną robotę nastąpi w terminie:

1)   21  dni od daty otrzymania przez Zarząd Dróg Miejskich faktury,

2)  30 dni od daty otrzymania przez DALKIA Services Sp. z o.o. faktury, wystawionych na podstawie protokołu odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy.

6. 
Należności będą regulowane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

7.
Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.
Płatności winny być dokonywane na wniosek Wykonawcy po wystawieniu prawidłowej faktury VAT zatwierdzonej przez Zamawiającego – przelew.

§ 4

1. Wykonawca dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 
5 % wartości umowy brutto tj. kwotę _______________________ zł. (słownie: _______________________)

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:

1)
do 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
(70% wartości zabezpieczenia).

2)
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości zabezpieczenia).

3. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie umownym lub nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie 36 miesięcznej rękojmi) w terminie wyznaczonym ważnością zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ważności zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na termin niezbędny do podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy a także do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Każdorazowo na naprawiane/wymieniane elementy w ramach gwarancji Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokólarnego odbioru usuniętej wady przez Zamawiającego.

7. Gwarancje, o których mowa w ust 6 Wykonawca przedłoży niezwłocznie po dokonaniu odbioru naprawianego/ wymienianego elementu/ów, lecz nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu ważności terminu zabezpieczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

8. Przedłożenie gwarancji na naprawiane/wymieniane elementy warunkuje zwolnienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi po okresie 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 5

1. 
Wykonawca wyznacza Kierownika budowy odpowiedzialnego za prowadzenie robót mostowych P. _________________________________________i Kierownika budowy odpowiedzialnego za prowadzenie robót ciepłowniczych P. _____________________________________________________.

2. 
Zamawiający wyznaczy Inspektora Nadzoru – koordynatora i Inspektora Branżowego w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej  i powiadomi o tym Wykonawcę przy wprowadzeniu go na plac budowy.

3.
Zmiany dotyczące osób wymienionych  w ust. 1 i 2 wymagają pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie   wymagają  formy pisemnej zmiany umowy.

§ 7

Wykonawca, na czas trwania niniejszej umowy, będzie kontynuował umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 1 600.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych).

§ 8

1.
Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1   umowy,
3) kary za zwłokę za jeden dzień w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, lecz nie więcej niż 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy w przypadku: 

a) zwłoki w przedstawieniu harmonogramu,
b) zwłoki w postępie robót (etapów) określonych w harmonogramie powyżej 10 dni – za każdy następny dzień,
4) za zwłokę w przesyle ciepła, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 2 000 zł za każde rozpoczęte 24 h zwłoki w stosunku do przekroczonego terminu podanego w § 2 ust. 2. tj. 14 września 2013r.
2.
Kara umowna będzie naliczona za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 nie może przekroczyć  20% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

3. 
Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 
4. 
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

5. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przez Zamawiającego kar umownych z przedłożonej faktury VAT.

6.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar  

      umownych. 

7.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego  

       wykonania  przedmiotu umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.

8.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu   

      zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

9.
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji 

      finansowo-prawnych.

10.
Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za 

      poniesioną  szkodę.
11. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli całkowita wysokość kar umownych, nałożonych na Wykonawcę, przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy

 12. W przypadku przekroczenia terminu podanego § 2 ust. 2 kary umowne będą rozliczane za zwłokę w zakończeniu robót, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1.1 oraz za zwłokę w postępie robót (etapów) określonych w harmonogramie zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1.3
                                                                                    § 9

Bez pisemnej zgody Strony nie mają prawa przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 Kc).

                                                                                    § 10

1.  
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy dotyczące wartości zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1)
w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno prawnych urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

2)
ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia;

3)
w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt IV.3. warunków ogólnych umowy;

4)
zmniejszenia zakresu robót:
5)
Zaistnienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót sporządzonym przez Zamawiającego, a faktycznie wykonanymi robotami (ich obmiarem)

6)
wystąpienia robót zamiennych, robót dodatkowych, zaniechanych;

7)
ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub 
      lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgadnianych przez ZUD;

8) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

9) odkrycie w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków;

10) zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji;
11) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, mogące spowodować zniszczenie wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót;

12) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii, wynikającej z dokumentacji technicznej i SST – możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur i wilgotności);

13) postawienie wymagań przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy w trakcie uzgodnień projektu, skutkujących rozszerzeniem zakresu robót w stosunku do objętego kontraktem lub w sposób istotny zmieniających organizację robót;

14) w wyniku przedłużających się procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy poza terminy ustawowe, uniemożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych w przewidywanym terminie;

15) podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

16) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

17) podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o realizacji robót w porze nocnej, co skutkuje dodatkowymi kosztami oświetlenia i zapewnienia bezpieczeństwa na budowie;

18) podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;

19) brak zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie robót;

20) uzyskiwana przez Wykonawcę projektu i robót decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie oprotestowana przez osobę fizyczną lub prawną, mającą interes prawny, a rozstrzygnięcie protestu zostanie przedłużone w czasie ponad ogólnie przyjęte standardy;

21) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych;

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 11

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Wszelkie sprawy formalno – prawne załatwia w imieniu Zamawiającego Wykonawca w terminach zgodnych z przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminów z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy – patrz § 10 ust. 1.
3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

5. Strony powinny jednak dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez zawezwanie do próby ugody, określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

1.  Zleceniobiorca/ wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczna w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, (ew. z zastrzeżeniem ust. 2).

2.   Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały informacje zawarte w § ___/załączniku nr____ do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą
§ 13
Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

1) Ogólne warunki umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

3) Oferta z załącznikami;
4) Dokumentacja techniczna;
5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
6) Pismo powiadamiające o wyborze Wykonawcy.

§ 14
Umowę sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach – 4 pozostają u Zamawiającego, a 2 otrzymuje Wykonawca.


ZAMAWIAJĄCY  

       



WYKONAWCA 

Ogólne Warunki Umowy DZP/29/PN/25/13 

I.  POSTANOWIENIA  WSTĘPNE

1. Obowiązujące przepisy prawne i dokumenty.

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

· ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

· ustawa Prawo budowlane

· ustawa-Prawo o ruchu drogowym

· Kodeks cywilny

· Polskie normy branżowe
2. Hierarchia ważności dokumentów umowy.

2.1. 
Umowa składa się z dokumentów kolejno wymienionych niżej, z uwzględnieniem hierarchii ich ważności:

a) Umowa,

b) Warunki ogólne dla umów na roboty budowlane, 

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

d) Projekty techniczne,

e) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

f) Oferta wraz z załącznikami, 

g) Kosztorysy ofertowe,

h) Zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy i z tytułu rękojmi, 

i) Inne dokumenty będące częścią Zamówienia.

2.2. 
Dokumenty, będące częściami Umowy, traktuje się jako wzajemnie wyjaśniające się w przypadku dwuznaczności lub rozbieżności i powinny być czytane i interpretowane w kolejności ustanowionej powyżej.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru.

3.1. 
Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki przypisane mu w umowie, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy  Prawo budowlane.

3.2. 
W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

3.3.
Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru mają formę pisemną i ustną.

3.4. 
Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor nadzoru może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich badań, jakie uzna za konieczne.

3.5.
Użyte  w  SST  określenie  „Inżynier/  Kierownik  projektu” - należy każdorazowo rozumieć jako Inspektor    Nadzoru  Inwestycyjnego, chyba że Zamawiający upoważni inną osobę do pełnienia wyżej wymienionej funkcji.
4. Cesja - przeniesienie praw i obowiązków.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie cedował praw z Umów ani jakiejkolwiek ich części, lub jakichkolwiek korzyści i pożytków z nimi związanych.

5. Podwykonawstwo.

1.
Wykonawca zleci podwykonawcy prace wskazane w ofercie w zakresie:_______________________.
 
2.
Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec    Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania,    uchybienia i zaniedbania jego własne, jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

4.  Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej umowy.
II.  ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. 
Przekazanie Wykonawcy wszystkich części terenu budowy w terminach ustalonych w warunkach Umowy.

1.2. 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3. 
Odbiór przedmiotu umowy.

1.4. 
Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego.

2.1. 
Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek dostosować wykonanie robót do tych rysunków i instrukcji.

III.  ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Obowiązki i zadania Wykonawcy.

1.1.
Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z postanowieniami dokumentów dotyczących niniejszego postępowania oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

1.2. 
Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. Przedłożenie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu winno być dokonane do inżyniera ruchu na 14 dni przed planowanym terminem robót. 

1.3. 
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.4.  
Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

1.5. 
Wszelkie zmiany zakresu robót w stosunku do kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektach technicznych, dokonywane przez Wykonawcę, powinny być uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiającym.

1.6.  
Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaża teren budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy, porządkuje i likwiduje zaplecze budowy po zakończeniu budowy, w ramach przedstawionej ceny.
1.7. 
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie teren robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na  okres prowadzonych robót.

1.8. 
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robót.

1.9.  
Wykonawca wykonuje na własny koszt wszelkie badania laboratoryjne.

1.10. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót - dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów itp.).

1.11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego dokumentów poświadczających spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w pkt. 1.10 ogólnych warunków umowy.

1.12. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę warunku o którym mowa w pkt. 1.11 Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wówczas mają postanowienia § 8 umowy. 

1.13. Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram prac zawierający terminy rozpoczęci, zakończenia oraz czas realizacji poszczególnych etapów robót wymienionych w przedmiarze, do akceptacji Zamawiającego.

1.14. Zmiany w harmonogramie dopuszczane są po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

1.15. Wykonawca oświadcza, że odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy zostaną wywiezione i utylizowane przez firmę specjalistyczną posiadającą aktualne zezwolenie na transport i utylizacje odpadów niebezpiecznych wydana przez organ właściwy.

1.16. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał karty przekazania odpadów po każdorazowym transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

2.1. 
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej w warunkach umowy.

2.2. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy.

2.3. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:

a) wykona roboty zgodni z dokumentami wymienionymi w § 13 umowy,

b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
c) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rękojmi,

d) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
2.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi według zasad określonych w warunkach umowy.

2.5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został wykonany w terminie określonym w § 2 umowy, a zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej, najpóźniej na 5 dni roboczych przed upływem ich ważności  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowy dokument  obejmujący okres przedłużenia wykonania przedmiotu umowy lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego.

2.6. 
Jeśli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w pkt. 2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania umowy.

3. Gwarancja i rękojmia za wady.

3.1. 
Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3.2. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie rękojmi.

3.3. 
Data podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jest datą rozpoczęcia okresu rękojmi dla robót objętych przedmiotem umowy.

3.4. 
W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów wykonanych robót.

3.5. 
W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.

3.6. 
W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

3.7. 
W przypadku zwłoki w usunięciu wad przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania robót pokryty zostanie z zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.8. 
W przypadku gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie przeglądów przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu rękojmi, Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót, a wielkością zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

3.9. 
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają  po upływie 36 miesięcy
od daty zakończenia czynności odbioru końcowego robót.
3.10.
Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w pracach wykonanych przez Wykonawcę.
3.11.
O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie obopólnie uzgodnionym. Uzgodniony przedział czasowy na usunięcie wady nie może mieć wpływu na wydłużenie czasu realizacji zadania. 
3.12.
W przypadku naprawy jakichkolwiek elementów w trakcie trwania gwarancji, na wymienione bądź naprawione elementy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru naprawy wady przez Zamawiającego. 
3.13.
Zamawiającemu przysługuje 14 dni na dokonanie przeglądu naprawianego/wymienianego elementu po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót gotowości do odbioru.

3.14.
Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

3.15.
W przypadku usunięcia wady/usterki w sposób nieskuteczny po 1-wszej próbie naprawy, ustala się prawo Zamawiającego do wskazania sposobu usunięcia tej wady/usterki
4. Ubezpieczenie robót.

4.1. 
Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – będzie kontynuował  umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wartość, co najmniej 1 600.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych), obejmującą:

a) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

b) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego mienia podczas realizacji robót.

4.2. 
Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu wraz z zabezpieczeniem przed podpisaniem umowy. 

4.3. 
Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową i wynikające z ustawy.

4.4. 
Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w kalkulacji cen jednostkowych kosztorysu ofertowego i w cenie ofertowej.

5. Bezpieczeństwo i ochrona robót.

5.1. 
Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:

a) należycie zabezpieczyć teren robót,

b) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

c) dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze itp. wynikające z organizacji ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.

5.2. 
Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 

5.3. 
Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.4. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

5.5.
Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować materiały z rozbiórki.

5.6. 
pkt 5.5 dotyczy materiałów pochodzących z rozbiórki mostu.
6. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. 
Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektorzy nadzoru uznają  za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

6.2. 
Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie wykonywanych robót.

6.3. 
Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.

6.4. 
Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

7. Ryzyko Wykonawcy.

7.1. 
Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu, odpowiada Wykonawca. 

7.2. 
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.

7.3. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane w trakcie wykonywania robót oraz w okresie rękojmi uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane w następstwie wykonywanych robót.

IV.  ROZPOCZĘCIE WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczęcia.

Zamawiający ustala, że roboty objęte umową powinny być wykonane w terminach:

1) rozpoczęcie – w dniu po podpisaniu umowy,
2) wprowadzenie na plac budowy winno być poprzedzone :

1. wyznaczeniem przez Wykonawcę kierownika budowy i opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu,

2. zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu,

3. wyznaczeniem inspektorów nadzoru inwestorskiego,

4. sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.  Termin zakończenia.

2.1.
Zakończenie robót objętych umową nastąpi w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy, przy czym roboty na magistralach sieci ciepłowniczych muszą być wykonane do 14 września 2013 r.
2.2.

Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy  w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru, gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę i zakończy go w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia.

3.  Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. 
Wykonawca może domagać się przedłużenia terminu wykonania, jeżeli ma lub będzie miał opóźnienie w realizacji Umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych niżej: 

1)
zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
      a) klęski żywiołowe,


b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2)
niedopełnienie przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z Umowy;
3)
jakiekolwiek zawieszenie wykonywania prac nie spowodowane uchybieniami Wykonawcy;
4)
siła wyższa;
5)
konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia;
6)
wszelkie inne powody, o których mowa w niniejszych w Warunkach Ogólnych Umowy, nie wynikające z uchybień Wykonawcy;
7)
zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a)
niewypały i niewybuchy, 

b)
wykopaliska archeologiczne, 

c)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne,
d)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.,
e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego  wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie  zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi,
f) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego  terminu umownego,
g)
zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;


8)
zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

a)
wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b)
konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
9)
zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

a)
przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

b)
odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
10)
inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt I.1 - I.5 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 

11)
zmiana sposobu spełnienia świadczenia; 

12) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a)
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 

b)
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c)
pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań  technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e)
zmiany technologiczne prowadzące do:


-  obniżenia kosztu wykonania robót bez uszczerbku dla jakości i funkcjonalności,

- obniżenie kosztów użytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń, przy braku zmiany ceny końcowej,

- podniesienie wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie użytkowania obiektu, przy braku zmiany ceny końcowej; 

f)
zlecenie robót dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wynikłych po odkryciu i ocenie stanu technicznego urządzeń infrastruktury technicznej; 

g)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
h)
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

i)
konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, lub okoliczności gospodarczych;
j)
konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3.1. możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. Zamawiający przewiduje w takiej sytuacji zmianę wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia. Rozliczenie robót nastąpi wtedy metodą powykonawczą z zastosowaniem stawek przyjętych do wyceny robót w ofercie wykonawcy. 

13) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okaże się koniczne;
14) zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych robót i gdy  ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia podstawowego, a także

w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia jednostek przedmiarowych i  zakresu robót zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, których przedmiot  wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym w SIWZ). Zastrzeżenie- jeżeli  konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną  wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

15)
Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a)
siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy;
c)
kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
d)
zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego; 

e)
gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ;

f)
zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 15 a,c,d,e możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt. 15 b, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

16)  Zmiana podmiotów.
17) Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych   niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie wykonawcy.
18) Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z  udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po  przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji  przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie  warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy  podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie   postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Forma zapłaty  należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.

19) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego);
b)  zmiany danych teleadresowych;
c)  udzielenia zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
3.2. 
W terminie 7 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić opóźnienie, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania i dostarczy Zamawiającemu pisemne wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku.

3.3. 
W przypadku akceptacji przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, sporządzony zostanie aneks do Umowy o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4.  Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy.

Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w Umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych, według stawek określonych w warunkach Umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy końcową datą upływu umownego terminu zakończenia robót, a rzeczywistą datą zakończenia robót.

5.  Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy.

5.1. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

5.2. 
Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. 

5.3. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniając zmianę warunków realizacji umowy.

5.4. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.

5.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich będzie wymagać.

5.6. Decyzje o wstrzymaniu robót podejmują osoby wymienione w § 5 ust. 1 i 2 umowy, powiadamiając pisemnie w ciągu 3 dni od daty wstrzymania robót drugą stronę umowy. Strony sporządzą niezwłocznie w formie pisemnej Protokół Konieczności. 

5.7. Koszty wstrzymania robót ponosi strona umowy określona w Protokole Konieczności wymieniona w ust. 5 pkt. 5.6. Podstawa rozliczenia kosztów wstrzymania robót będzie kosztorys sporządzony przez przedstawiciela strony wstrzymującej roboty, akceptowany przez strony umowy.

5.8. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie występowania istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu zamówienia z budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

5.9. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w części lub całości bez ponoszenia konsekwencji finansowo-prawnych.

V.  MATERIAŁY,  WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

1. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. 
Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w  specyfikacji technicznej.  

1.2. 
Wszystkie materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami, aprobatą techniczną lub świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na żądanie inspektora nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania (za wyjątkiem materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia) lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości.

1.3. 
Wszystkie próbki materiałów Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.

1.4. 
Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż laboratorium Wykonawcy. 

1.5. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentacją techniczną i ST. W przeciwnym wypadku koszty badań poniesie Zamawiający.

1.6. Umowa niniejsza ma charakter obmiarowy. 

1.7. Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót. 

2.  Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. 
Inspektor nadzoru jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do częściowego lub końcowego odbioru robót.
2.2. 
Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. 
Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.

2.4. 
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

2.5. 
Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia inspektora nadzoru.

2.6. 
Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

VI. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy.

1.1. 
Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

a)  odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu;
b)  odbiorów technicznych dla robót stanowiących część przedmiotu zamówienia polegających na ocenie  ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia;
c)  odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót. Odbiór ten polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie;
d) odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonania przedmiotu zamówienia, związany z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi za wady. 

1.2. 
O zamiarze zgłoszenia robót do odbioru końcowego, Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.
1.3. 
Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie nie przekraczającym                7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia  przez Wykonawcę, gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenia jej  przez inspektora nadzoru. 

1.4. 
Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną. 

1.5. 
Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

1.6. 
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin ich usunięcia. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego przedmiotu umowy.

1.7. 
Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad pokryty będzie z dowolnej należności Wykonawcy.

1.8. Rozliczenie robót odbędzie się:

a) dla remontu mostu drogowego fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego robót uzgodniony pomiędzy stronami umowy, sporządzony w oparciu o faktyczne ilości wykonywanych robót. Ostatnia faktura za roboty budowlane tzw. Faktura końcowa możliwa będzie do wystawienia po obustronnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót,

b) dla przebudowy dwóch magistral sieci ciepłowniczych dwoma fakturami  częściowymi i jedną końcową. 
· Pierwsza faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą  40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym pierwszej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

· Druga  faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym drugiej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

· Faktura końcowa obejmująca pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego odbioru końcowego i przekazaniu s.c. do eksploatacji  ZEC-Południe.

 2.  Rozliczenie przedmiotu umowy.

2.1. 
Zamawiający dokona rozliczenia robót według zasad ogólnych warunków umów:

a) Dla Zarządu Dróg Miejskich

· Kosztorysowe na podstawie faktycznych ilości wykonanych robót, Potwierdzonych przez Zamawiającego. Ceny jednostkowe wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy – przez Zarząd Dróg Miejskich

b) Dla Dalkii.
· za wykonanie przedmiotu zamówienia  odbędzie się na podstawie 2-ch faktur częściowych i  jednej faktury końcowej.

· Pierwsza faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą  40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym pierwszej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

· Druga  faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym drugiej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

· Faktura końcowa obejmująca pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego odbioru końcowego i przekazaniu s.c. do eksploatacji  ZEC-Południe.

3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.

3.1           Dla Zarządu Dróg Miejskich
a) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie wynagrodzenia kosztorysowego obmiarowego wg p. VI.2.1.
b) Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Umowy nie będą podlegały zmianie podczas realizacji przedmiotu Umowy.

c) W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu samemu Wykonawcy.

d) W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych, robót dodatkowych, robót zaniechanych  Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym, przedstawionym na negocjacjach. Roboty dodatkowe dla których nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym będą rozliczane na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENDBUD obowiązujących w danym okresie rozliczeniowym.

e) W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem konieczności, iż niezbędne jest wykonanie robót zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane. Wykonawca sporządzi kosztorys. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych.                                                                                    
3.2 Dla Dalkia

· za wykonanie przedmiotu zamówienia  odbędzie się na podstawie 2-ch faktur częściowych i  jednej faktury końcowej.

· Pierwsza faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą  40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym pierwszej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

· Druga  faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym drugiej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

· Faktura końcowa obejmująca pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego odbioru końcowego i przekazaniu s.c. do eksploatacji  ZEC-Południe.

1.   Jeżeli dla pełnego zrealizowania przedmiotu umowy, zajdzie nieprzewidziana konieczność wykonania robót dodatkowych, Zamawiający może udzielić Wykonawcy dodatkowych zamówień.

2. Łączna wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu konieczności kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe, sporządzonego metodą szczegółową z uwzględnieniem zasad i metodyki oraz cen czynników produkcji określonych „Wykazem maksymalnych stawek robocizny "R" oraz narzutów dla celów kosztorysowania obiektów i robót budowlanych wykonywanych dla Dalkia Warszawa S.A.”

4. Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie, w formie i postaci:

1)
elektronicznego zapisu pliku przedmiaru i kosztorysu sporządzonego przy użyciu programu do kosztorysowania robót budowlanych „NORMA” bądź innego, którego format ATH będzie możliwy do odczytu programem „NORMA”,

2)
wydruku kosztorysu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe ujęte w protokole konieczności za kwotę ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6. Warunkiem rozpoczęcia i wykonania robót dodatkowych jest zawarcie przez strony stosownej umowy w formie pisemnej.

4.  Odszkodowania umowne.

4.1. 
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
4.2.   
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy a ciążących na Wykonawcy, Wykonawca płaci Zamawiającemu odszkodowanie w formie kar umownych, których tytuły i wysokość ustalają warunki umowy.

4.3. 
Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót .

4.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne. Zamawiający potrąci należną mu kwotę  z dowolnej należności Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.5. W przypadku roszczeń osób trzecich lub dodatkowych kosztów wynikających z niedotrzymania terminów umownych, powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

5. Odstąpienie od umowy.

5.1. 
Zamawiający może odstąpić od umowy bez odszkodowania w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, na warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2. 
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

a) Wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo zawarcia umowy, w 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia robót,

b) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w tym w szczególności gdy wartość kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.2., osiągnie 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

c) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy od jednego miesiąca,

d) Wykonawca postawiony został w stan likwidacji,

ZAMAWIAJĄCY  

       



WYKONAWCA

                                                                                                 Załącznik Nr 1 

do wzoru umowy
I.   WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia wykonania] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/29/PN/25/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty podpisania umowy i ważna będzie do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]

                                                                                                    Załącznik Nr 2

do wzoru umowy
                   I.  WZÓR  ZABEZPIECZENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

My, niżej podpisani [ nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Miastu Stołecznemu Warszawa reprezentowanemu przez Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą: 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 nie tylko solidarnie, ale również jako główny dłużnik, bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy] zapłaty [ kwota zabezpieczenia na okres rękojmi] równoważnej zabezpieczeniu wykonania zgodnie z Umową nr DZP/29/PN/25/13, bezspornie, z chwilą otrzymania pierwszego wezwania na piśmie od adresata.

Ponadto oświadczamy, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy, lub zakresu robót, które mają być wykonane, lub któregokolwiek z dokumentów Umowy uzgodnione pomiędzy Państwem, a Wykonawcą, w żaden sposób nie zwalnia nas od odpowiedzialności prawnej w ramach niniejszej gwarancji i niniejszym rezygnujemy z konieczności powiadamiania nas o tego typu zmianach, uzupełnieniach lub modyfikacjach.

Niniejsza gwarancja wchodzi w życie i staje się ważna od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Przyjmujemy, że gwarancja zostanie zwolniona i powiadomicie nas Państwo o tym w ciągu piętnastu dni po upływie okresu rękojmi tj. od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy do daty odbioru ostatecznego.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polski i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono w: [nazwa miejscowości]………………………….., dnia ………………………

Nazwisko i imię: ………………………………………

W imieniu           ………………………………………

Podpis:                ………………………………………

[pieczęć organu wystawiającego Gwarancję]
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Opisy Przedmiotu Zamówienia ZDM i DALKIA  z  załącznikiem
(załącznik znajduje się w oddzielnym pliku)
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1. Opis Przedmiotu Zamówienia – Zarząd Dróg Miejskich

1.1. Wstęp 

1.1.1. Wyjaśnienie wyrażeń występujących w OPZ

Zamawiający – Zarząd Dróg Miejskich 

Zamówienie – zamówienie na wykonanie remontu mostu i przebudowa dwóch magistral sieci ciepłowniczej nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego - Gołkowska, na podstawie projektu remontu opracowanego przez biuro projektowe „Promost Wrocław” Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B.Prusa 9/304.
Wykonawca – oznacza podmiot zobowiązany, na podstawie złożonej oferty i podpisanej Umowy po wyłonieniu zwycięzcy w postępowaniu przetargowym, do wykonania robót budowlanych albo  świadczenia innych usług budowlanych.

Roboty – prace wykonywane w związku realizacją zamówienia.

Roboty Pomocnicze – prace nie objęte zakresem zamówienia, których wykonanie jest jednak niezbędne w celu właściwego wykonania zamówienia, a które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w cenie wykonania Zamówienia.

Roboty Zamienne – prace wykonywane w zastępstwie prac objętych przedmiotem zamówienia, nie pogarszające pierwotnie założonych właściwości prac ani nie zwiększające ich kosztów, wykonywane tylko za zgodą zamawiającego.

Materiały Zamienne – materiały budowlane wykorzystywane w zastępstwie materiałów wskazanych w zamówieniu, o właściwościach nie gorszych niż materiały wskazane w Zamówieniu, a także o cenie nie większej niż cena materiałów pierwotnie wskazanych w zamówieniu.

Roboty Dodatkowe – prace nie objęte przedmiotem Zamówienia, których wykonanie może (ale nie musi) być konieczne w trakcie wykonywania Zamówienia.

Umowa – umowa podpisana na wykonanie przedmiotu zamówienia ze zwycięzcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

1.1.2. Przedmiot zamówienia i jego zakres

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mostu drogowego nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego - Gołkowska na podstawie projektu remontu opracowanego przez biuro projektowe „Promost Wrocław” Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B.Prusa 9/304 . 

1.1.3. Materiały źródłowe do złożenia oferty

· Projekt– do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Chmielna 120

· wizja lokalna –

Materiały źródłowe, w dalszej części OPZ, będą nazywane Dokumentacją.

1.1.4. Wykorzystanie materiałów

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym OPZ odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego robót. Wykonawca może wykorzystywać materiały źródłowe przekazane mu przez Zamawiającego lub osoby trzecie wyłącznie do celów wykonania Zamówienia. Każde inne zastosowanie wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia materiałów źródłowych przekazanych do jego dyspozycji przez zamawiającego, szczególnie pod względem możliwości prawidłowego wykonania na ich podstawie Zamówienia, z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów Prawa Budowlanego, terminowości i wysokiej fachowości wykonania robót budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu należnej staranności, niezwłocznie, przed złożeniem oferty, zgłosić Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzeżenia dotyczące materiałów źródłowych.

W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad materiałów źródłowych w powyższym terminie Wykonawca nie może powoływać się na wady lub braki w materiałach źródłowych, jako okoliczności wyłączającej lub ograniczającej jego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W takim przypadku materiały źródłowe uznaje się za uzgodnione z Wykonawcą. W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad dotyczących materiałów źródłowych Zamawiający niezwłocznie je rozpatrzy i przekaże Wykonawcy w formie pisemnej swoją decyzję.

Składając ofertę Wykonawca oświadcza, że przed sporządzeniem oferty zapoznał się z przedmiotem Zamówienia w trakcie wizji lokalnej i uwzględnił ten fakt w cenie podanej w ofercie na wykonanie zamówienia, a ponadto uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania Zamówienia.

1.2. Ogólna charakterystyka obiektu

1.2.1. Lokalizacja

Most zlokalizowany jest w ciągu ul. Statkowskiego-Gołkowskiej nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie rezerwatu przyrody pn. Jeziorko Czerniakowskie.

[image: image1.png]



1.2.2. Opis konstrukcji

Szczegółowy opis konstrukcji istniejącego mostu, wraz z rysunkami, znajduje się w opracowaniu projektu remontu, wykonanego przez biuro projektowe „Promost Wrocław” Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B.Prusa 9/304

1.2.3. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia

Wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia, opisane w OPZ, a także prace pomocnicze niezbędne do wykonania zamówienia, w tym uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, dokumentów, itp. (jeżeli zajdzie taka potrzeba), Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykonawca wykona prace w zakresie objętym projektem remontu płyty pomostu z częściowym remontem belek głównych zgodnie z przedmiarem (załącznik nr 1). Przedmiotowa inwestycja jest ściśle powiązana z wymianą rur sieci ciepłowniczej DALKIA w Warszawie, bezpośrednio podwieszonych do konstrukcji wiaduktu. Prowadzenie robót powinno odbywać się połówkami wzdłuż osi obiektu. Ze względu na konieczność wyłączania obiektu z ruchu na czas remontu należy przygotować stosowną organizację ruchu.

Najpóźniej tydzień po podpisaniu Umowy Wykonawca przestawi szczegółowy harmonogram realizacji robót objętych Zamówieniem i przekaże kopię harmonogramu Zamawiającemu. W przypadku zmian w harmonogramie spowodowanych koniecznością jego uaktualnienia, Wykonawca przekaże kopię uaktualnionego harmonogramu, za każdym razem, gdy ulegnie on zmianie.

1.2.4. Czynności poprzedzające wejście na budowę

1.2.4.1. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego potwierdzenia przekazania mu terenu budowy i zgłoszenia gotowości wykonania Zamówienia łącznie z wykonaniem prac pomocniczych koniecznych do realizacji robót podstawowych.

Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do:

1) uzyskania niezbędnych pozwoleń na wejście w teren wraz z niezbędnymi opłatami w celu prowadzenia robót;

2) zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych Urzędach;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki zamówienia oraz jego przeznaczenia;

4) pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediów oraz demontaż placu po zakończeniu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia na terenach sąsiadujących, z uwzględnieniem niezbędnych zmian wynikłych z przeprowadzanych robót,

5) zainstalowania dla potrzeb budowy wody, energii i innych potrzebnych do prowadzenia budowy mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

6) oznakowania terenu budowy;

7) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa;

8) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;

9) zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót;

10) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

11) utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci;

12) zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

13) sprzątania ziemi (błota) i innych nieczystości spadających z pojazdów Wykonawcy lub jednostek jemu podległych i ponoszenia kosztów ewentualnych napraw uszkodzeń dróg wiodących na i w obrębie terenu budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę;

14) bieżącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z placu budowy  w sposób i w terminach wyznaczonych przez Kierownictwo Budowy pod rygorem poniesienia kosztów za sprzątanie; przed obciążeniem Wykonawcy kosztami i karą za sprzątanie będzie on wezwany na piśmie do uprzątnięcia terenu w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie zostaną zastosowane środki przewidziane w niniejszym punkcie. 

1.3. Roboty budowlane

1.3.1. Prowadzenie prac

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z Umową i ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie Zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.06.156.1118 z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

2) Po stronie Wykonawcy leży sporządzenie wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących, wymaganych przepisami, Specyfikacją Techniczną i przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; wszelkie prace pomocnicze, konieczne do zrealizowania Zamówienia, a także koszt wykonania i utrzymania rusztowań, leżą po stronie Wykonawcy.

3) Wykonawca winien wykonywać Zamówienie na własną odpowiedzialność i w ramach własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub części Robót osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, którym powierzył wykonanie całości lub części robót, tak jak za własne działania lub zaniechania.

4) Wykonawca winien podczas wykonywania zamówienia oraz usuwania wad:

a) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z jego działania;

b) ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów;

c) wykonać (jeśli jest to konieczne) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego roboty;

d) odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie stosowanie;

e) stosować się do wymogów wynikających z polis ubezpieczeniowych.

5) Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie wymagane przepisami i normami próby oraz badania wyrobów budowlanych, surowców, materiałów i urządzeń stosowanych przez niego na budowie (zwanych dalej wyrobami) a także dostarczy dokumenty potwierdzające ich wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu - w formie i zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami - odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wszelkich wyrobów oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowywane wyroby, przy czym okres ważności tych dokumentów winien wykraczać poza przewidywany termin odbioru końcowego inwestycji.

6) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru.

7) Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i odpowiedzialność efekty swoich Robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru Zamówienia przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego zabezpieczenie winno być utrzymywane także po dokonaniu takiego odbioru.

8) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na własny koszt bieżącej obsługi geodezyjnej.

9) Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robót na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robót na czas przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wskutek działania siły wyższej - koszty zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - koszty zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót na czas ich przerwania Zamawiający ma prawo wykonać te zabezpieczenia we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciąży Wykonawcę.

10) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takiej organizacji robót, jaka odpowiada wymaganiom władz administracyjnych i samorządowych oraz uzasadnionym wymaganiom właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy, między innymi w celu zapewnienia możliwie najmniejszej uciążliwości tych robót. Koszty związane z taką organizacją robót obciążają Wykonawcę.

11) Wykonawca zapewnieni nadzór techniczny ze strony odpowiednich służb (MPWiK, RWE, DALKIA, itd.), a także właścicieli urządzeń obcych kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

12) Wykonawca będzie koordynował prace podwykonawców, jeżeli zostaną oni zatrudnieni w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

13) Wykonawca zgłosi do właściwego geodety przypadki zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzy te punkty w terenie.

14) Wykonawca zapewni miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów niebezpiecznych jak np. lamp oświetleniowych pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2007.39.251 z późniejszymi zmianami).

15) Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do:

a) likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy, na skutek działalności własnej lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za w/w szkody;

b) ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;

c) stosowania sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy; badanie zgodności hałasu z wielkościami normowymi leży po stronie Wykonawcy;

d) zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn;

e) dokonywania wyłączeń i włączeń budowanych i przebudowywanych sieci do istniejącej sieci;

16) Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem i uruchomieniem jej technicznych elementów oraz jej utrzymanie przez cały czas trwania budowy wraz z niezbędnymi jej zmianami zależnymi od cyklu realizacji budowy; po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia elementów czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu i wprowadzenia organizacji docelowej.
17) Wykonawca wprowadzi czasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz stałą organizację ruchu po ich zakończeniu. 
1.3.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do  Inwestora.

2) Harmonogram będzie odzwierciedlał koszty realizacji poszczególnych etapów robót oraz czas realizacji poszczególnych etapów.

3) Ewentualne błędy lub nieścisłości w przekazanym Harmonogramie wskazane przez inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia go o tym fakcie przez inspektora nadzoru. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienie terminów realizacji poszczególnych etapów robót w terminie 2 dni po uzyskaniu wiadomości od inspektora nadzoru  o terminie wprowadzenia na roboty.

1.3.3. Roboty Zamienne i Dodatkowe

1) Zamawiający jest uprawniony do zmiany uzgodnionego zakresu lub ilości robót lub pominięcia części robót lub może żądać wykonania robót dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych umową, a Wykonawca zobowiązany jest do zaakceptowania takich zmian i/lub wykonania robót dodatkowych lub zamiennych.

2) Jeżeli jedna ze stron uważa, że zmiana uzgodnionego zakresu robót lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych są konieczne, to zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę umowy na piśmie z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia.

3) Jeżeli zmiana rodzaju lub zakresu robót wywiera wpływ na wynagrodzenie uzgodnione w umowie lub jeżeli zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, to uzgodnienie zmiany wynagrodzenia winno być dokonane niezwłocznie. Brak uzgodnień co do wysokości wynagrodzenia lub innych warunków realizacji tych robót nie może być powodem nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, gdy poinformował na piśmie Zamawiającego o takim zamiarze przed rozpoczęciem tych robót. Wykonawca winien możliwie najszybciej przedstawić Zamawiającemu dodatkową ofertę z nowymi cenami ustalonymi w oparciu o bazę cenową przyjętą za podstawę umowy wraz ze sposobem ich wyliczenia. Zamawiający winien sprawdzić je możliwie najszybciej, porozumieć się z Wykonawcą i dokonać, jeżeli jest to uzasadnione, wspólnie pisemnej zmiany odpowiednich postanowień umowy.

4) Za roboty dodatkowe lub zamienne, wykonane przez wykonawcę bez zlecenia ich wykonania lub roboty wykonane samowolnie w sposób odbiegający od umowy nie przysługuje wynagrodzenie. Na żądanie Zamawiającego przedmiot tych robót winien zostać usunięty w odpowiednim terminie przez Wykonawcę. W razie nie usunięcia przedmiotu robót w tym terminie zostanie on usunięty na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien pokryć ewentualne szkody zamawiającego  powstałe z tego tytułu.

5) W przypadku gdy realizacja robót dodatkowych lub zamiennych może spowodować opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego na piśmie przed przystąpieniem do ich realizacji, podając przypuszczalny okres opóźnienia oraz propozycje jego uniknięcia.

6) Podstawę do rozpoczęcia realizacji robót, których wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, a w stosunku do których nie było możliwe zachowanie trybu określonego w ustępach poprzedzających, stanowi wpis do dziennika robót dokonany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy, bądź organu nadzoru budowlanego. Koszty takich Robót zostaną pokryte na zasadach odpowiednio  określonych punkcie 9 rozdziału 1.3.1

7) Obowiązki wynikające z punktów powyżej ciążą na Wykonawcy aż do momentu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

1.3.4. Przestrzeganie przepisów BHP

1) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność wykonania robót  z przepisami i zasadami BHP i projektem organizacji robót, o którym mowa w punkcie 4)
2) Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (zwanym dalej Koordynatorem) będzie Kierownik Budowy Wykonawcy lub inna osoba powołana na to stanowisko przez Zamawiającego.
3) Wyznaczenie kordynatora nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów i zasad BHP przez pracowników Wykonawcy oraz osoby wykonujące na jego rzecz pracę lub świadczące usługi na podstawie innego stosunku prawnego (zwanych dalej Pracownikami).
4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji robót - „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” w zgodności z przepisami i zasadami BHP oraz informacji o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w zakresie wykonywanych przez siebie robót,  skoordynowania projektu z Zamawiającym oraz przekazania zatwierdzonego projektu Koordynatorowi przed rozpoczęciem Robót, co stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia Robót.
5) Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. Wykonawca oświadcza, że jego personel przez cały czas realizacji robót posiadać będzie aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa zaświadczenia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia dla innych pracowników oraz osób trzecich na terenie budowy. Wszelkie zmiany stanowisk pracy muszą być uzgodnione z koordynatorem.
7) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z innymi uczestnikami procesu budowlanego na terenie budowy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP.
8) W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, bądź gdy wykonywane roboty stwarzają takie zagrożenie dla innych osób – Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wykonania takich robót i zawiadomić natychmiast Koordynatora oraz Zamawiającego.
9) Przed przystąpieniem do wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia lub życia, bądź też mienia, w szczególności wykonywanych przy czynnych urządzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych, gazowych – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę dysponenta tych urządzeń, określającą warunki wykonania takich prac.
1.3.5. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wszelkie prace budowlane muszą być wykonywane zgodnie z zasadami obowiązującego prawa i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.3.6. Program Zapewnienia Jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót., możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· sposób zapewnienia bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

1.3.7. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.3.8. Badania prowadzone przez Inwestora

Wykonanie urządzeń, wyprodukowanie materiałów i wszelkie inne wykonawstwo robót przez Wykonawcę odbędzie się w sposób fachowy i staranny, zgodny z uznaną dobrą praktyką oraz przy użyciu odpowiednich urządzeń i bezpiecznych materiałów.

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których pozyskiwany jest materiał naturalny oraz pełną swobodę w wykonywaniu czynności kontrolnych, mierzenia i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu w realizacji prac związanych z realizacją inwestycji.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru.

1.3.9. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań będą stanowiły załączniki do odbioru robót.

1.3.10. Odbiory robót

1) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy dokonywane będą następujące odbiory:

a. robót zanikających oraz ulegających zakryciu;

b. techniczne - etapów Robót;

c. końcowy - przedmiotu Zamówienia.

d. ostateczny - po ustaniu rękojmi.

Zgłoszenie gotowości do odbioru, po wykonaniu Robót stanowiących przedmiot odbioru, następuje wpisem do dziennika Robót, zaś w przypadku odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia dodatkowo pismem doręczonym bezpośrednio Zamawiającemu, za potwierdzeniem odbioru.

2) Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w czynnościach przygotowania Obiektu budowlanego do odbioru przez służby miejskie oraz wzięcia udziału w tych odbiorach w zakresie obejmującym (ale nie ograniczonym do): odbiór Robót, badania, odbiory, Dokumentację projektową oraz wszystkie inne czynności i dokumenty wymagalne przez służby miejskie w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu budowlanego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odmowy uczestnictwa któregokolwiek z jego pracowników wskazanych przez Zamawiającego w w/w procedurach w zakresie i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3) Za datę wykonania przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę uważa się datę dokonania bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru. Bieg terminów, z upływem których wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytkowania.

4) Z czynności odbioru należy sporządzić protokół, który będzie podpisany przez strony Umowy.

5) Dokonanie odbioru oraz sporządzenie protokołu odbioru może nastąpić także pod nieobecność Wykonawcy, gdy ten w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uczestniczy w odbiorze. W takim przypadku należy niezwłocznie dostarczyć Wykonawcy za pokwitowaniem jeden egzemplarz protokołu. 

6) Jeżeli Zamawiający odmówi dokonania odbioru, to winien o tym niezwłocznie poinformować Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem.

7) Dokonywanie przez Zamawiającego płatności częściowych i podpisanie protokołów częściowych nie oznacza, że rozliczone Roboty częściowe uważane są za odebrane przez Zamawiającego.

8) Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeśli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub dokonać warunkowego odbioru z podaniem terminu usunięcia wad, przy czym Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów;   

b) w przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wad lub zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy albo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności i potracenia rzeczywistego kosztu usunięcia wad z bieżącej należności Wykonawcy lub z gwarancji, bądź też z zatrzymania czasowego;

c) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej lub w wysokości określonej przez Inwestora;

d) jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać ponownego wykonania Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę na jego koszt lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy.

9) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o usunięciu wad Zamawiającego, który powoła komisję odbioru z udziałem przedstawiciela Inwestora. Z czynności odbioru Robót sporządza się protokół, stwierdzający usunięcie wad.

10)  Na usunięte wady obowiązuje 3 letnia gwarancja od dnia spisania protokołu usterkowego.

11) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z protokołami, inwentaryzacją geodezyjną i dokumentami gwarancyjnymi w wersji elektronicznej oraz w 2 egzemplarzach wersji papierowej, w terminie 2 tygodni od dnia dokonania bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. 

12) Rozliczenie końcowe wzajemnych świadczeń pomiędzy Stronami nastąpi po dokonaniu odbioru Obiektu Budowlanego przez Inwestora od Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru sporządzonym przez Inwestora i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w takim odbiorze.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia – DALKIA Warszawa S.A.

2.1. Przedmiot zamówienia i jego zakres:

       Przebudowa  dwóch magistral sieci ciepłowniczej  „O” i „C”  o średnicy Dn 1000mm i długości ok. 108 m każda  w  technologii preizolowanej  z instalacją alarmową Brandes,  usytuowanych  pod  mostem  nad jeziorem Czerniakowskim 
2.2. Materiały źródłowe do złożenia oferty

1. PBW – przebudowy  magistrali  sieci ciepłowniczej „O” i „C” o średnicy Dn 1000mm

          technologia  + budowlano- konstrukcyjny.

    2.   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

    3.    Wizja w terenie

2.3. Sposób realizacji:

1.  Powyższa Inwestycja będzie realizowana w trakcie prowadzonego remontu mostu nad jeziorkiem Czerniakowskim.  Remont  mostu będzie odbywać się  połówkami,  co umożliwi wymianę magistral w przyjętej kolejności i pozwoli na czasowe wyłączenie z pracy tylko jednej z magistral sieci ciepłowniczej.

2. Przy  jednej z istniejących magistral jest usytuowana rura osłonowa a w niej znajduje się  kanalizacja teletechniczna oraz przewód światłowodowy, dlatego Wykonawca musi :

a) Zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić i odpowiednio  zabezpieczyć istniejący czynny kabel światłowodowy  przy demontażu kanalizacji teletechnicznej.

b) Odtworzyć  istniejącą  kanalizację  teletechniczną  w rurze AROT dwudzielnej o średnicy 110mm z zachowaniem ciągłości czynnego kabla światłowodowego 72J.

c) Demontaż kanalizacji teletechnicznej i zabezpieczenie istniejącego czynnego  kabla światłowodowego,  wykonać  pod nadzorem pana Dariusza Nozdryń-Płotnickiego   tel. 506 014 864  - pracownika Dalkia Warszawa S.A.

d) Przed przystąpieniem do prac demontażowych  jak również po ich zakończeniu   dokonać pomiaru reflektometrycznego każdego włókna kabla 72 J. Parametry pomiaru  nie mogą być gorsze niż przed rozpoczęciem prac. 

2. W przypadku uszkodzenia kabla światłowodowego wszelkie koszty ponosi Wykonawca

2.4. Opis magistral sieci ciepłowniczej  

Istniejące magistrale sieci ciepłowniczej wykonane są  w technologii tradycyjnej z rur  stalowych  grubościennych z izolacją z wełny mineralnej w płaszczu  z blachy stalowej.

Wymiana będzie polegał na zastosowaniu rur ciepłowniczych w technologii preizolowanej  z instalacją alarmową Brandes.  Nie ulegają  zmianie trasy sieci ciepłowniczych,  jak   również ich średnice pozostają bez zmian.     

2.5. Materiały do zrealizowania przedmiotu zamówienia.   

a) Wykonawca zapewnia materiały wraz z ich rozładunkiem, dostarczając je na teren budowy, za wyjątkiem materiałów wymienionych w Załączniku nr 1  do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, które wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość zapewnia Dalkia Warszawa S.A.,  przy czym ich rozładunek zapewnia Wykonawca. 

b) Kierownik budowy Wykonawcy jest zobowiązany do przejęcia materiałów wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i ponosi odpowiedzialność za nie do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez Dalkia Warszawa S.A.

c) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

d) Wbudowanie materiałów może nastąpić po dopuszczeniu przez inspektora nadzoru do ich wykorzystania.

2.6. Termin wykonania.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminach:

a) pierwszą magistralę w ciągu 10 tygodni licząc od dnia wprowadzenia przez inspektora nadzoru                                                                          

b) drugą  magistralę w ciągu 10 tygodni  licząc  od  dnia wprowadzenia przez inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać gotowość do odbioru technicznego przedmiotu zamówienia w terminach:

a. pierwszą magistralę w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wprowadzenia przez inspektora nadzoru                                                                          

b. drugą  magistrale w ciągu 6 tygodni  licząc  od  dnia wprowadzenia przez inspektora nadzoru.

3. O dacie rozpoczęcia robót  Dalkia Warszawa S.A.  poinformuje Wykonawcę  faxem ……………. z trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonywania robót. Wykonawca zaakceptuje ewentualne przesunięcie terminu z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń, w tym finansowych i zobowiązuje się przystąpić do wykonywania robót w terenie w nowym terminie. 

5. Roboty na magistrali sieci ciepłowniczej wymagają wstrzymania dostawy ciepła, dlatego nie mogą być wykonywane  w okresie od października do kwietnia.

2.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia do  Inwestora.

2. Harmonogram będzie odzwierciedlał koszty realizacji poszczególnych etapów robót oraz czas realizacji poszczególnych etapów.

3. Ewentualne błędy lub nieścisłości w przekazanym Harmonogramie wskazane przez inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia go o tym fakcie przez inspektora nadzoru. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienie terminów realizacji poszczególnych etapów robót w terminie 2 dni po uzyskaniu wiadomości od inspektora nadzoru  o terminie wprowadzenia na roboty.

2.8.  Prawa i obowiązki stron

Do obowiązków Dalkii  Warszawa  S.A. należy:

1. zapewnienie prowadzenia nadzoru inwestorskiego

2. zapewnienie odwodnienia i nawodnienia sieci ciepłowniczej 

3. zapewnienie odbioru robót wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

4. zapewnienie dostawy materiałów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego przedmiotu zamówienia  wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość 

5. zapewnienie zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty 

6. udostępnienie terenu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych  w dokumentacji technicznej (w szczególności zajęcia pasa drogowego oraz terenu pasa frontu robót).

 Do obowiązków Wykonawcy należy:

 W celu realizacji przedmiotu zamówieni o którym mowa , Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a. obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 1243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i aktami do nich wykonawczymi,  

b. dokumentacją techniczną,

c. zasadami wiedzy technicznej,

d. pozwoleniem na budowę.

e. uzgodnieniami i decyzjami załączonymi do dokumentacji technicznej,

f. bieżącymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru na budowie,

g. ”Wytycznymi wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE (układanych bezpośrednio w gruncie). ”, dostępne na stronie http://www.cieplodlawarszawy.pl

h. Instrukcją „Projektowania i budowy kanalizacji teletechnicznej dla kabli światłowodowych wzdłuż sieci ciepłowniczej preizolowanej”. dostępne na stronie http://www.cieplodlawarszawy.pl

2. zapewnienie objęcia i sprawowania funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa robót   branżowych przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami  uprawnienia,

3. zapewnienia nadzoru służb specjalistycznych 

4. zapewnienia niezbędnego sprzętu i urządzeń, w tym niezbędnych urządzeń ochronnych i zabezpieczających w zakresie bhp i p.poż.,

5. przeprowadzenia niezbędnych prób, badań oraz uruchomienia sieci ciepłowniczej w uzgodnieniu z Działem Ruchu Dalkia Warszawa S.A. oraz  ZEC- Południe.,

6. zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z siecią ciepłowniczą,

7. bezpiecznego i estetycznego wygrodzenia terenu budowy, 

8. dołożenia najwyższej staranności w przestrzeganiu przepisów BHP i p. poż. oraz zabezpieczenia i utrzymania porządku na terenie robót oraz terenie przyległym,

9. pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej (powykonawczej) W/w dokumentacja musi spełniać wymogi określone w opracowaniu OBRC z lutego 2011r- „Wymagania techniczne na dokumentację geodezyjną”. Opracowanie dostępne na stronie http://www.cieplodlawarszawy.pl.

10. wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia w 2 egz.

11. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Prawo Budowlane Art.21a) 

12. organizacji zaplecza budowy oraz jego likwidacji

13. zasilenia budowy w energię elektryczną i wodę oraz usuwania ścieków i odpadów przez okres realizacji przedmiotu zamówienia,

14.  zapewnienia niezbędnego sprzętu i urządzeń do wykonania przedmiotu zamówienia

15.  mufowania i łączenia systemu alarmowego oraz piankowania mechanicznego przez osoby posiadające certyfikat producenta rur. 

16.  badania spawów zgodnie z wytycznymi w projekcie instalacyjnym, które Wykonawca zleci odpłatnie jednostce organizacyjnej Dalkia Warszawa S,.A. Heat-Tech Centre - Pracownia Sieci  Cieplnych ul. Krzyżówki 5 w Warszawie, zgodnie z cennikiem obowiązującym  w Dalkia Warszawa S.A.

17.  Wykonawca zobowiązuje się do wywozu infrastruktury towarzyszącej na złom i zwałkę oraz utylizacji odpadów wytworzonych w trakcie wykonywania umowy, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z:

a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 71, poz.649),

b. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań  w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby  zawierające azbest (Dz. U. 2011, Nr 8, poz. 31, z późn. zm.).

18. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu rur i złożenia w miejsce wskazane przez przedstawiciela ZEC Południe – Dalkia Warszawa S.A.  Zdemontowane rury będą stanowić własność  Dalkia Warszawa S.A. rozliczenia zdemontowanego materiału dokona upoważniony pracownik ZEC Południe. Jeżeli podczas likwidacji istniejącej s.c. okaże się, że zdemontowana sieć posiada izolację zawierającą azbest wtedy rurociągi wraz z izolacją stanowią odpad, który Wykonawca przejmuje na własność i zobowiązany jest zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

19. Wyłączenie każdej z magistral sieci ciepłowniczej zostanie uzgodnione z Kierownikiem Działu  Ruchu , Dalkia Warszawa S.A. –   oraz upoważnionym pracownikiem  ZEC- Południe. 

20. Ewentualne zmiany w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji na etapie realizacji przedmiotu umowy będą akceptowane przez projektantów Działu Projektowania Dalkii Warszawa, realizujących przedmiotowy projekt, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

2.9. Przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska

1. Od dnia przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia przekazania go Dalkii Warszawa S.A., Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Dalki Warszawa S.A. lub osobom trzecim powstałe na terenie robót lub poza terenem robót w związku z tymi robotami.

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do zagospodarowania wszystkich wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktami do nich wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca oświadcza, że jako wytwórca odpadów dopełni wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy o odpadach i ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz przepisami aktów do nich wykonawczych, a także dysponuje wymaganymi w wyżej określonych aktach prawnych dokumentami, uprawniającymi go do wytwarzania odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność i zobowiązuje się pokryć Dalkii Warszawa S.A. i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym kary i grzywny) poniesione przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę przy realizacji umowy przepisów ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów aktów do nich wykonawczych.

5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Dalkii Warszawa S.A.  przedstawić  wszystkie dokumenty dotyczące odpadów wytworzonych w trakcie realizacji umowy oraz dokumenty dotyczące zagospodarowania odpadów.

2.10.Odbiory robót. 

1. Strony ustalają następujące oddzielne odbiory robót:

a. odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

b. odbiory  techniczne każdej z magistral, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,  potwierdzone podpisanymi przez strony  protokołami finansowymi 

c. odbiór końcowy przedmiotu umowy, obejmujący odbiór całości wykonywanych robót,   potwierdzony  podpisanym przez strony protokołem finansowym.

d. odbiór ostateczny - po ustaniu rękojmi.

2. Przy robotach zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru w celu dokonania ich odbioru. Warunkiem kontynuowania prac jest wpis do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru przystąpi do odbiorów technicznych w tym odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od skutecznego powiadomienia przez Wykonawcę. 

4. Inspektor nadzoru przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia  w terminie siedmiu dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru wykonanych robót.

5. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca osiągnie po:

a. wykonaniu wszystkich robót określonych w zamówieniu, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości,

b. przekazaniu dokumentów potwierdzających jakość wbudowanych materiałów oraz         dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,

c. dokonaniu odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

d. przekazaniu dokumentów odbiorów technicznych, 

e. przekazaniu pełnej dokumentacji inwentaryzacji (powykonawczej),

f. przekazaniu dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy ze zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru w  2-ch egzemplarzach,

g. zlikwidowaniu i uporządkowaniu zaplecza budowy,

h. uporządkowaniu terenu.

i. uruchomieniu sieci ciepłowniczej i przekazaniu do eksploatacji jednostce organizacyjnej Dalkia Warszawa S.A. – ZEC Południe

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5. ppkt  b, d, e, f   powyżej, Wykonawca złoży w siedzibie Dalkia Warszawa S.A. (ul. Batorego 2 w Warszawie) łącznie ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru. W przypadku braku złożenia dokumentów przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, Dalkia Warszawa S.A. ma prawo do niedokonania odbioru wykonanych robót przez Wykonawcę. 

7. Odbiór techniczny i końcowy przedmiotu umowy nastąpi w obecności upoważnionego pracownika ZEC Południe.
2.11. Rozliczenia robót.

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia , uwzględnia wszelkie koszty,  jakie Wykonawca musi ponieść w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią oraz obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia  odbędzie się na podstawie 2-ch faktur częściowych i  jednej faktury końcowej.

3. Pierwsza faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą  40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym pierwszej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

4. Druga  faktura częściowa zostanie  wystawiana przez Wykonawcę na kwotę stanowiącą 40% wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu zamówienia  po odbiorze technicznym drugiej z magistral i  po podpisaniu przez inspektora nadzoru  protokołu finansowego .  

5. Faktura końcowa obejmująca pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, może zostać wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez inspektora nadzoru protokołu finansowego odbioru końcowego i przekazaniu s.c. do eksploatacji  ZEC-Południe.

6.   Jeżeli dla pełnego zrealizowania przedmiotu umowy, zajdzie nieprzewidziana konieczność wykonania robót

       dodatkowych, Zamawiający może Wykonawcy dodatkowych zamówień.

7.    Łączna wartość zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia określonego niniejszą 

       umową.

8.    Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty podpisania

     protokołu konieczności kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe, sporządzonego metodą szczegółową z

     uwzględnieniem zasad i metodyki oraz cen czynników produkcji określonych „Wykazem maksymalnych 

     stawek robocizny "R" oraz narzutów dla celów kosztorysowania obiektów i robót budowlanych

      wykonywanych dla Dalkia Warszawa S.A.”

9.  Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami szczególnymi w

     tym zakresie, w formie i postaci:

    1) elektronicznego zapisu pliku przedmiaru i kosztorysu sporządzonego przy użyciu programu do kosztorysowania robót budowlanych „NORMA” bądź innego, którego format ATH będzie możliwy do odczytu programem „NORMA”,

    2) wydruku kosztorysu w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

   10.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty dodatkowe ujęte w protokole konieczności za kwotę ustaloną

            na podstawie kosztorysu ofertowego zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

   11.    Warunkiem rozpoczęcia i wykonania robót dodatkowych jest zawarcie przez strony stosownej umowy w 

            formie pisemnej.

  12.    Do rozliczenia robót w niniejszym przedmiocie zamówienia nie ma zastosowania pkt. 24 Istotnych 
           Postanowień Umowy, będący załącznikiem do umowy z ZDM. 

2.12. Sposób  płatności:

1. Ustala się następujący sposób zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy:

a. Wykonawca wystawi faktury na Dalkia Warszawa S.A.  ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, po podpisaniu przez inspektora nadzoru właściwego protokołu odbioru finansowego. 

b. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia będzie płatna w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Dalkia Services Sp. z  o.o.  ul. H. Sienkiewicza 85/87,   90-057  Łódź. 

2.  Za datę  płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą  płatności.

3. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację robót będą płatne przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

2.13. Gwarancja i rękojmia. 

1.  Wykonawca udziela Dalkia Warszawa S.A. na mocy podpisanego porozumienia z ZDM   trzyletniej gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.

2. Zgłoszone przez Dalkia Warszawa S.A. w okresie gwarancji wady w wykonanych robotach lub zastosowanych materiałach, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego chyba, że Strony ustalą pisemnie inny technicznie uzasadniony termin. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

3. Uprawnienia z tytułu gwarancji, o której mowa w pkt. 1 i 2 nie pozbawiają Dalkia Warszawa S.A.  roszczeń z tytułu rękojmi.

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wygasają po upływie trzech lat.

5. Terminy gwarancji i rękojmi biegną od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

3. Uwaga

· Zamawiający uzależnia realizację przedmiotowego zamówienia od zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na prowadzenie prac na terenie rezerwatu przyrody pod nazwą Jeziorko Czerniakowskie. W przypadku jej nieotrzymania Zamawiający unieważni postępowanie.

· Teren na którym będą prowadzone roboty wymaga szczegółowej ochrony ze względu na fakt iż jest to rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tej ochrony w kosztach realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ VII
Projekty Techniczne
(znajdują się w oddzielnym pliku)

ROZDZIAŁ VIII
Przedmiary robót oraz strona tytułowa kosztorysu

 (znajdują się w oddzielnym pliku)
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