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Dot.: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Wymiana
nawierzchni ulic m.st. Warszawy”.
Numer postepowania: DZP/24/PN/21/13.

Miasto Stoteczne Warszawa — Zarzad Drdg Miejskich zgodnie z rt. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.)
odpowiada na pytania zadane przez wykonawce.

Pytanie 1

Odpowiedz:

Pytanie 2

Odpowiedz:

Pytanie 3

Odpowiedz:

Pytanie 4

Czy wymiana wpustu zgodnie z pozycja kosztorysowg nr 7 (5 kpl.) polega na wymianie
tylko elementéw zeliwnych czy rowniez kregéw i przykanalikow?

Pozycja kosztorysowa nr 7 dotyczy wymiany wpustu jako materiatu
zeliwnego.

Dotyczy: Zatgcznika nr 1 i 2 do wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zaakceptuje tresci gwarancji zawierajgce
wszystkie istotne elementy zawarte we wzorach stanowigcych zataczniki nr 1 i 2 do wzoru
umowy, a ktére bedg standardowymi treSciami banku lub towarzystwa
ubezpieczeniowego. W obecnym brzmieniu wzory gwarancji przedstawione przez
Zamawiajacego znacznie odbiegajg od tresci stosowanych przez wiekszos¢  instytucji
finansowych i wystawienie gwarancji w niezmienionej formie moze okazac sie niemozliwe.
Kluczowe rozbieznoéci dotycza: braku klauzuli identyfikacyjnej oraz braku opisu sposobu
zlozenia zadania, jak réwniez okreslenia terminu obowigzywania gwarancji w formie
zdarzen, nie zas w formie dat kalendarzowych.

Zamawiajacy informuje, iz mozliwe bedzie zaakceptowanie dokumentu
gwarancji, dopiero po zapoznaniu sie z jego trescia. Dokument gwarancji nie
powinien w znaczacy sposob odbiega¢ od wzoréw zalaczonych do projektu
umowy (zalgcznik nr 11 2).

Prosimy o rezygnacje z zakazu angazowania dalszych podwykonawcéw. Zwracamy
bowiem uwage, iz powszechnie spotykang w procesie budowlanym praktykg jest
positkowanie sie wsparciem dodatkowych firm na cze$¢ zakreséw i uniemozliwianie tego
powodujg istotng komplikacje catego procesu budowlanego i znacznie ogranicza krag
podwykonawcéw, ktérych mozna zaangazowac, co z uwagi na zmniejszona konkurencje
ma niewatpliwy wplyw na koszty i tym samym cene oferty.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmianeg zapisu SIWZ
Dotyczacego rezygnacji z zakazu angazowania dalszych podwykonawcéw.

Prosimy o potwierdzenie, ze termin na dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu nie bedzie przekraczat 2 dni od zgtoszenia przez wykonawce.
Zwracamy uwage, ze jest to niezwykle istotny element dla sprawnego przebiegu procesu
budowlanego.
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Odpowiedz:

Pytanie 5

Odpowiedz:

Pytanie 6

Odpowiedz:

Pytanie 7

Odpowiedz:

Pytanie 8

Odpowiedz:

Pytanie 9

Odpowiedz:

Pytanie 10

Zamawiajacy potwierdza, e termin przystapienia do odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie bedzie diuzszy ni¢ 2 dni od zgtoszenia
przez wykonawce.

Prosimy o potwierdzenie, ze odbiory czesciowe beda przeprowadzane w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia zgtoszenie przez Wykonawce.

Zamawiajacy informuje, ze termin przystapienia do odbioréw czesciowych nie
bedzie dtuzszy ni¢ 7 dni od zgtoszenia przez wykonawce.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza co miesigczne fakturowanie. W razie
odmowy potwierdzenia powyzszego, prosimy o wyjasnienie, z jaka czestotliwoscia
Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbioréw czesciowych i tym samym czesciowego
fakturowania.

Zamawiajacy dopuszcza co miesieczne fakturowanie, czestotliwosé
dokonywania odbioréw czesciowych wynika¢ bedzie z rzeczywistego
zaawansowania robot — rzeczywistego przerobu.

Prosimy o potwierdzenie, ze za termin zakonczenia robot uznane bedzie faktyczne
zakonczenie przez Wykonawce wykonywania robét objetych zaméwieniem, tj. zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru.

Za termin zakonczenia roboét uznaje sie zgloszenie przez wykonawce
gotowoséci do odbioru konicowego, potwierdzone jednoczesnie przez nadzor
budowy.

Zamawiajacy ustalit w projekcie umowy (oraz SIWZ) date wykonania przedmiotu umowy
jako ,sztywng" date kalendarzowa. Wykonawca pragnie wskaza¢, iz na date sktadania
ofert nie jest Wykonawcy znany termin rozstrzygniecia postepowania przetargowego ani
termin zawarcia umowy w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego danemu
Wykonawcy (poza terminem zwigzania oferta Zamawiajacy nie jest zwigzany zadnymi
innymi terminami). W zwigzku z powyzszym Wykonawca zwraca sig do Zamawiajacego z
wnioskiem o wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania, poprzez
sformutowanie, iz przedmiot zamdéwienia / umowy zostanie zrealizowany w terminie
okreélonej liczby miesiecy/ tygodni liczac od daty przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu zakonczenia zadania

wg proponowanej konstrukcji liczby miesiecy/tygodni liczac od daty
przekazania wykonawcy terenu budowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku polecenia przez Inspektora Nadzoru
wstrzymania robdt, o ktérym mowa w pkt. 5.2 ogdlnych warunkéw umoéw, ktdre nie
wynikato z winy Wykonawcy, koszt zabezpieczenia robdt bedzie ponosit Zamawiajacy.
Zamawiajacy nie przewiduje ponoszenia kosztéw zabezpieczenia robét w
przypadku wstrzymania robét przez nadzér budowy, koszty te ponosi
wykonawca.

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze rodzaj wynagrodzenia okreslony w niniejszym
przetargu to wynagrodzenie obmiarowe, co oznacza, ze ostateczna wysokos¢
wynagrodzenia bedzie uzalezniona od ilosci faktycznie wykonanych robot i w
konsekwencji moze by¢ zaréwno mniejsza, jak i wieksza niz cena zaoferowana.
Niezmienne przez caly okres realizacji sg za$ ceny jednostkowe. Powyzsze pytanie wynika
z niejasnych sformutowan zawartych m.in. w pkt. 11.1 i 11.5, gdzie mowa jest o tym, ze
cena wskazana w ofercie ma obejmowac caly przedmiot zamdwienia, w sytuacji, gdy
skoro ma byé to wynagrodzenie obmiarowe, a nie ryczattowe, to z samej istoty
wynagrodzenie wskazane w ofercie nie moze by¢ niezmienne. W tym miejscu zwracamy
réowniez uwage na fakt, ze Zamawiajacy narzucit ilosci robdt i pozycje przedmiarowe,
zakazujac dokonania zmian, a zatem Wykonawca w wycenie jest ograniczony tylko do
tego, co wskazat Zamawiajgcy.
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Odpowiedz:

Pytanie 11

Odpowiedz:

Pytanie 12

Odpowiedz:

Pytanie 13

Odpowiedz:

Pytanie 14

Odpowiedz:

Pytanie 15

Odpowiedz:

Wobec powyzszego prosimy o usuniecie ustepu 3 w § 2 projektu umowy oraz zastgpienie
stéw ,do wysokosci” w § 2 ust. 1 na stowa ,szacunkowe” . Zwazywszy, ze rozdz. V ppkt.
1.7 Warunkéw Ogdlnych jednoznacznie wskazuje, ze wynagrodzenie ma charakter
obmiarowy, ww. zapisy § 2 stanowig postanowienia sprzeczne z pozostatymi zapisami
umowy.

Zasady i forme rozliczenia kontraktu precyzuje rozdz. VI pkt 3 Ogéinych
warunkéw Umowy bedacych zalacznikiem do SIWZ, wskazujac jednoznacznie
forme wynagrodzenia kosztorysowego obmiarowego.

Zapis § 2 pkt. 3 wzoru Umowy odnosi si¢ do zakresu i ilosci robét na
ktérej podstawie nastepuje wybér Wykonawcy. Zamawiajacy dopuszcza
zmiany zawartej umowy dotyczace odpowiednio wartosci zaméwienia,
zakresu przedmiotu zamoéwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci
okreslonych w § 10 Umowy.

Prosimy o rezygnacje z kary za nieterminowe rozpoczecie robdt, o ktérym mowa w § 8
ust. 1 ppkt. 1.1 projektu umowy. Zwracamy uwage, ze karanie za takie zdarzenie jest
bezcelowe w sytuacji, gdy jest juz przewidziana kara za nieterminowe zakonczenie robot.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnioskowane odstapienie od kary za
nieterminowe rozpoczecie robét, o ktérym mowa w §8 ust. 1 ppkt. 1.1
projektu Umowy.

Zwracamy sie o potwierdzenie, ze postanowienie § 8 ust. 9 projektu umowy nie oznacza,
7e w razie odstapienia przez Zamawiajacego , Zamawiajacy wyptaci nalezne
wynagrodzenia za wykonane roboty i zamdwione / zakupione materiaty. Zwracamy
uwage, ze w sytuacji, kiedy Zamawiajacy odstepuje od umowy bez winy Wykonawcy, nie
mozna oczekiwad, ze to Wykonawca poniesie koszty zwigzane z takim odstgpieniem.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy nie z winy
wykonawcy, zamawiajacy dokonania rozliczenia wykonanych na dzien
rozwigzania umowy robét zgodnie z zasadami rozliczania opisanymi w rozdz.
VI pkt 3 Ogéinych warunkéw Umowy bedacych zatacznikiem do SIWZ.

W Specyfikacji Technicznej tablicy nr 3 podany jest granulat gumowo-asfaltowy TecRoad
o proporcjach 35% asfaltu i 65% gumy. W takich proporcjach materiat ten nie wystgpuje.
Produkt wystepuje w dwdch postaciach Standard: 70-65% asfaltu i 30-35% gumy, oraz
Premium: 65-60% asfaltu i 35-40% gumy. Prosimy o wskazanie jakiego typu granulat
gumowo-asfaltowy TecRoad ma by¢ uzyty do produkcji mieszanki do warstwy SAML.

Nalezy zastosowaé granulat gumowo — asfaltowy zawierajacy min. 35%

gumy.

W Specyfikadji Technlczne] tablicy nr 3 jako $rodek stabilizujacy wskazany jest produkt
iterGum lub inny réwnowazny zaakceptowany przez IBDiM. Prosimy o podanie
producenta stabilizatora iterGum oraz listy réwnowaznych srodkéw  stabilizujacych
akceptowanych przez IBDiM.

Wymagane sa wiékna polimerowe wg. rekomendacji technicznych IBDiM lub
inne rownowazne zaakceptowane przez IBDiM.

Po wizji lokalnej stwierdzono, ze Scieki odwodnieniowe sa w ztym stanie technicznym
(zapadniete, popekane z czesciowymi ubytkami).

W przypadku decyzji czesciowej likwidacji Scieku i uzupetnienia warstwami MMA prosimy
o wskazanie konstrukcji podbudowy pod warstwami MMA.

Zamawiajacy zaklada adaptacje istniejacych prefabrykowanych sciekow
odwodnieniowych z ich ewentualng regulacja lub wymiang w ramach
miejscowych robét uzupetniajacych. W przypadku podjecia decyzji o ich
usunieciu podczas przegladu technicznego ulicy przed remontem zgodnie z
pkt 5 ppkt 5.7.5 Specyfikacji Technicznej, wykonawca uzgodni z nadzorem
budowy mozliwo$é adaptacji istniejacej konstrukcji podbudowy $cieku pod
warstwy MMA lub jej zmiane.
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Pytanie 16

Odpowiedz:

Pytanie 17

Odpowiedz:

Pytanie 18

Odpowiedz:

Pytanie 19

Odpowiedz:

Pytanie 20

Odpowiedz:

Pytanie 21

Odpowiedz:

Czy Zamawiajacy posiada badania nos$nosci nawierzchni (FWD lub belka Benkelmana)?
Jezeli tak to prosimy o udostepnienie wynikéw tych badan.

Zamawiajacy jest w posiadaniu wynikéw badan z roku 2012 prowadzonych
ugieciomierzem dynamicznym FWD, wyniki badan znajduja sie¢ do wgladu w
siedzibie Wydziatu Drég ZUWD, ul. Goldapska 7 Warszawa, tel. 22-55 89 708

Prosimy o wskazanie miejsc oraz ilosci gdzie wystepuje utrata nosnosci podbudowy.
Ewentualne wytypowanie miejsc utraty nosnosci podbudowy na

podstawie badan wiasnych wykonawcy, interpretacji danych posiadanych
przez zamawiajqcego, oceny wizualnej itp. dla potrzeb ziozenia oferty
przetargowej lezy po stronie wykonawcy.

Po wizji lokalnej stwierdzono duzg ilos¢ spekan poprzecznych ktérych stan wskazuje
zarazem na lokalna utrate no$nosci podbudowy. Prosimy o wskazanie sposobu naprawy
konstrukcji podbudowy oraz spekan poprzecznych.

Szczegélowy sposéb postepowania dotyczacego prowadzenia robét
asfaltowych oraz towarzyszacych w zaleznosci od wartosci indeksu spekan
precyzuje pkt 2.3 ppkt 2.3.1 Specyfikacji Technicznej. W przypadku
wystapienia lokalnej utraty nosnosci podbudowy przewiduje si¢ miejscowe
roboty uzupetniajace polegajace na jej wzmocnieniu/wymianie na podstawie
zapisu pkt 5 ppkt. 5.7.5 Specyfikacji Technicznej.

Czy w przypadku koniecznosci odbudowy petnej konstrukcji nawierzchni Zamawiajacy
wyrazi zgode na przedtuzenie czasu trybu weekendowego zapisanego w SIWZ? Jesli
Zamawiajacy wyrazi zgode na powyzsze to prosimy o stosowng zamiang zapisu w ST pkt.
5:1.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane trybu prowadzenia robét na inny niz
weekendowy pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera ruchu, zgodnie z pkt 5
ppkt 5.2 Specyfikacji Technicznej. Zgoda Inzyniera Ruchu na prowadzenie
rob6t w dni robocze zalezy od wyniku uzgodnien i zatwierdzen projektu
organizacji ruchu opracowywanego przez wykonawce.

Zgodnie z przedmiarami przedstawionymi przez Zamawiajagcego w przypadku petnej
wymiany konstrukcji grubo$¢ catkowita wynosi¢ bedzie: kruszywo tacznie 30cm, warstwa
wigzaca WMS 9cm i warstwa Scieralna SMA 3cm. Zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych taka grubosé konstrukcji odpowiada
kategorii ruchu KR3. Ulice wymienione w przedmiocie zaméwienia sa obcigzone ruchem
KR 5-6. Prosimy o wskazanie konstrukcji jezdni adekwatnej do obcigzenia ruchem np.:
poprzez dodanie pozycji w przedmiarze w-wy z podbudowy bitumicznej lub innego
rozwigzania wskazanego przez Zamawiajacego lub przez IBDiM.

W przypadku wystapienia koniecznosci miejscowego wzmocnienia /wymiany
istniejacej konstrukcji jezdni, w technologii wykraczajacej poza przyjety w
kosztorysie koszyk robdot, zamawiajacy zgodnie z §10 umowy dopuszcza
zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia w odpowiednim trybie robét
dodatkowych lub zamiennych.

Prosimy o potwierdzenie, ze destrukt powstaty w wyniku frezowania ulic wymienionych
w przedmiocie zamodwienia jest wtasnoscig Wykonawcy.

Patrz pkt 1 ppkt 1.3.3 d Specyfikacji Technicznej ,Wykonawca jest
wiascicielem wytworzonego destruktu i odpadéw w rozumieniu przepisow
ustawy o odpadach oraz wytwércq i posiadaczem tego destruktu i odpadéw.
Zagospodarowanie destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni jezdni
ulicc w tym jego wywoéz i zadbanie o wszelkie procedury srodowiskowe
wynikajace z obowiazujacych przepisow, lezy po stronie wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem destruktu”.
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Pytanie 22

Odpowiedz:

Pytanie 23

Odpowiedz:

Pytanie 24

Odpowiedz:

Pytanie 25

Odpowiedz:

Pytanie 26

Odpowiedz:

Pytanie 27

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek
mineralno asfaltowych. Jezeli tak, to prosimy o wskazanie do ktérych warstw i w jakich
ilosciach.

Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia granulatu asfaltowego do produkcji

MMA.

Z uwagi na fakt, iz kazda z czesci bedaca przedmiotem zamdwienia sktada sie z kilku
odrebnych odcinkéw ulic, ktdore po wykonaniu beda przekazywane Zamawiajgcemu
oddzielnie niezaleznie od siebie (podkreslic nalezy, ze w momencie zakonczenia robdt na
danej ulicy sa one dopuszczone do ruchu), zwracamy sie z prosbg o wprowadzenie do
umowy zapisu przesadzajgcego, ze bieg okresu gwarangji jakosci i rekojmi rozpoczyna sie
od daty przejecia przez Zamawiajacego do uzytkowania poszczegdlnych ulic.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane rozpoczecia biegu
terminu gwarancji jakosci i rekojmi oddzielnie dla poszczegdinych ulic od
momentu ich przejecia przez zamawiajacego do uzytkowania.

Nawigzujgc do zatacznika nr 5 do oferty (Informacja Wykonawcy dotyczaca
przynaleznosci do grupy kapitatowej) zwracamy uwage, ze przepis art.26 ust.2d ustawy
Prawo zamoéwien publicznych wskazuje tylko na wymdg ztozenia listy podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, natomiast nie uprawnia Zamawiajgcego do
wymagania bardziej szczegdtowych informacji, takich jak np. rodzaj i zakres powigzania.
Zatem prosimy o dostosowanie tabeli zawartej w przedmiotowym zatgczniku, poprzez
usuniecie kolumny ,Podmiot dominujgcy/podmiot zalezny”, tak aby tabela byta zgodna z
obowigzujacymi przepisami prawa i nie naktadata na wykonawcow wymagan, ktére z
przepiséw nie wynikaja i do ktdrych rozszerzenia Zamawiajacy nie jest uprawiony.
Zgodnie z art.4 pkt.14, 3ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw /Dz.U z 2007 Nr.50poz.331/ grupe kapitatlowa stanowia
wszyscy przedsiebiorcy, ktorzy s kontrolowani w sposéb bezposredni lub
posredni przez jednego przedsiebiorce — przedsiebiorce dominujacego.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP zamawiajacy ma obowiagzek
wykluczenia wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.; ,u.o.k.k”), ztozyli odrebne
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w tym samym postepowaniu,
chyba ze wykaza, iz istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadza do
zachwiania uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca, wraz z oferta, sktada liste podmiotéw nalezacych do tej samej
grupy kapitatowej albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej.
Zamawiajacy z uzyskanych informacji o powigzaniach powinien dowiedzie¢
sie, ktory z podmiotéw jest podmiotem dominujacym/zaleznym i na czym
polega zaleznos¢ podmiotéw. Nastepnie powinien obiektywnie przeanalizowaé
wplyw zaistniatych powigzan pomiedzy przedsiebiorcami na ich zachowanie w
postepowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w zataczniku nr 5
do oferty.

Wymagania jakiej kategorii ruchu majg spetnia¢ mieszanki mineralno-asfaltowe na
warstwy konstrukgji nawierzchni ul. Ostrobramskiej?
Dla KR 5-6.

Wymagania jakiej kategorii ruchu majg spetnia¢ mieszanki mineralno-asfaltowe na
warstwy konstrukcji nawierzchni ul. Modlinskiej?
Dla KR 5-6.

Wymagania jakiej kategorii ruchu majg spetniaC mieszanki mineralno-asfaltowe na
warstwy konstrukgcji nawierzchni ul. Gandhi?
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Odpowiedz:

Pytanie 28

Odpowiedz:

Pytanie 29

Odpowiedz:

Dla KR 5-6.

Wymagania jakiej kategorii ruchu majg spetnia¢ mieszanki mineralno-asfaltowe na
warstwy konstrukcji nawierzchni ul. Rzymowskiego?
Dla KR 5-6.

Wymagania jakiej kategorii ruchu majg spetnia¢é mieszanki mineralno-asfaltowe na
warstwy konstrukgcji nawierzchni ul. Spacerowej i Goworka?
Dla KR 5-6.

Vi
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