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ZARZAD DROG MIEISKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

zomoze W3D 13z
ZDM-DZP-EKW-3411- A0 -/ -13

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ~Remont kiadki dia
pieszych nad ul. Ostrobramska przy ul. Kinowej w Warszawie”.
Nr postepowania DZP/38/PN/33/13.

W zwiazku z pytaniami otrzymanymi od uczestnikow postgpowania, Zarzad Drég Miejskich odpowiada:

Pytanie 1.
Dotyczy numeracji fundamentéw na rysunkach nr 1.7 oraz nr 3.6. ) _
Prosimy o jednolita numeracje w celu identyfikacji fundamentéw pochylni na obu rysunkach, pod tymi samymi numerami
znajduja sie na obu rysunkach inne fundamenty.
Odpowiedz:
W odpowiedzi na pytanie przekazujemy rysunek nr 3.6, z prawidfowg numeracjg fundamentow. (Zafgcznik nr 1 — strona
Zamawiajacego)
Pytanie 2.
W specyfikacji technicznej nr 36.28.54.50.51. ,Wykonanie rozbidrki balustrad stalowych” w pkt 5.3. napisano, ze materiat z
rozbidrki jest wiasnoscig Zamawiajacego. W celu prawidiowej kalkulacji prosimy o wskazanie miejsca odwiezienia ztomu.
Odpowiedz: ' '
Przekazanie.balustrad do najblizszego punktu skupu surowcow wtomyeh.
Kwota pieniezna ze sprzedaZy zlomu bedzie przekazana bezposrednio z punktu skupu ziomu do ZDM, na podstawie faktury
wystawionej przez ZDM. Wykonawca przekaze w imieniu ZDM ziom z rozbidrki barier do punktu skupu surowcow witdrnych, a
do ZDM przekaZe potwierdzenie przyjecia odpadow metali (z podana iloscig oraz wartoscia) oraz karte przekazania odpadow
(na podstawie ktdrych ZDM wystawi fakture VAT). Na rzeczonych dokumentach jako Jjednostke przekazujaca odpady nalezy
wpisac Zarzad Drog Miejskich.
Pytanie 3.
Prosimy o uzupelnienie specyfikacji technicznych o specyfikacje dotyczace rozbidrki istniejacej ktadki.
Odpowiedz:
W odpowiedzi na pytanie ZDM informuje, iz specyfikacja dotyczaca rozbidrki kiadki znajduje sie z zatgczniku do ogloszenia PE.
Dokumentacja Projektowa wraz z SST” w folderze branZy mostowej projektu wykonawczego. Nr specyfikacji to M-23.51.52
Rozbidrka pomostu betonowego, schodow zelbetowych, podpor Zelbetowych oraz oczepow pali, W zataczeniu przekazujemy
powtdrnie przedmiotowa specyfikacie. (Zatacznik nr 3 — strona Zamawiajacego) :
Pytanie 4.
W104 Rys.2.3 Rysunek konstrukcji stalowej —pochylnia potudniowa- Rys. 2.3pdf; plik jest uszkodzony, nie mozna pliku
otworzyc.
Prosimy o udostepnienie oferentom poprawnego pliku.
Odpowiedz:
Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu dzialajacy plik. (Zalgcznik nr 2 — strona Zamawiajacego)
Pytanie 5.
Konstrukcja balustrady wykonana jest ze stali w gat. S355K2. Poniewaz ptaskowniki, profile zamkniete i rury produkowane sg w
réznych gatunkach stali, prosimy o zgode na zastosowanie na konstrukcje balustrad;

Ptaskowniki - gat, $355J2

Rury okragte — gat. S355J2H

Profile zamknigte — S355J2H
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na balustrady stali gat. S355J2, S355J2H oraz $355J2H, zamiast stali S355K2 (wskazanej
w projekcie).
Pytanie 6.
Zwracamy sie o zmiang postanowien umowy i SIWZ dotyczacych rozliczenia wynagrodzenia poprzez usuniecie wg§ 3 projektu
umowy ustepu 3. Zwracamy uwage, ze Zamawiajacy w sposéb nieuprawniony dokonat potaczenia dwdch sposobdw rozliczenia
dobierajac elementy dla siebie najkorzystniejsze i w efekcie doprowadzajac do sytuacji, w ktdrej Wykonawca nie ma mozliwosci
dostosowania ceny ofertowej do rzeczywistych kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.. Zamawiajacy
przyjmujac obmiarowy -rodzaj wynagrodzenia wprowadzit kwote maksymalng, ktdrej przekroczenie uznaje za niedopuszczalne
niezaleznie od iloci koniecznych do wykonania, czyli w rzeczywistosci rozwiazanie wiasciwe dla ryczattu. JednocZesnie ‘zakazat
wykonawcom wprowadzania jakichkolwiek zmian do przygotowanego przez siebie przedmiaru, przyjmujac go jako podstawe
wyceny. Zwracamy uwage, ze istota wynagrodzenia kosztorysowego jest ustalanie wysokosci wynagrodzenia $cisle w oparciu 0
iloéci wykonanych robdt, a zatem wszelkie ograniczenia, charakterystyczne dla ryczattu nie moga mie¢ miejsca. Zwracamy



uwagg, Ze to Zamawiajacy wskazuje ilosci robét w przedmiarze stanowiacym czesé dokumentacii przetargowej, a zmiany tych
ilosci przez Wykonawcdw s zakazane, a zatem nie moze na wykonawcéw przerzucaé ryzyka wlasnego, ewentualnie
nieprawidtowego obliczenia ilosci robét. ;

Odpowiedz: i

Zamawiajacy podirzymuje zapis w umowie. Umowa zawarta jest na okresjone ilosci robdt. W przypadku zmiany ilosci robét w
wyniku koniecznosei wykonania robot dodatkowych lub rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robdt a faktyczng floscig
wykonanych robdt niezbednych do zrealizowania zamdwienia majg zastosowanie zapisy ujete w § 14 wzoru umowy. Kwota
wymieniona w§ 3 ust.1 nie moze zostaC przekroczona, jednak dopuszczaine jest jej zmiana w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednef okolicznosci wymienionej 14 wzoru umowy. Wszelkie zmiany umowy beda wprowadzane w formie aneksu
do umowy.

Pytanie 7.

W przypadku odmowy, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy kwota w wyniku obmiaru zostanie osiggnieta,
Wykonawca bedzie zwolniony z dalszej realizacji.

Odpowiedz: ;

Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania wszelkich robdt niezbednych do prawidlowej realizacyi przedmiotu Zamdwienia.
W przypadku wystapienia choc jednej z okolicznosc wymienionych w § 14 wzoru umowy, Zamawiajgcy przewiduje
wprowadzenie istotnych zmian umowy w formie aneksu do umowy. W przypadku Zzaistnienia koniecznosci wykonania
Jakichkolwiek robot dodatkowych zostanie obustronnie sporzadzony ,Protokd! Koniecznosci” i na jego podstawie podpisany
aneks do umowy.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, ze termin na dokonanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie bedzie przekraczat 2
dni od zgloszenia przez wykonawce. Zwracamy uwage, ze jest to niezwykle istotny element dla sprawnego przebiegu procesu
budowlanego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie nie dfuzszym niz 3 dni robocze liczone
od dnia wpfyniecia informacji do Inspektora (pisemnie lub telefonicznie). Nie dotyczy odbiorow wymienionych w § 6 pkt 19.
Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, ze odbiory czesciowe beda przeprowadzane w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia zgloszenie
przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje odbidr czesciowy robdt w terminie nie dfuZszym niz 3 dni robocze liczone od dnia wplyniecia informaci
do Inspektora (pisemnie lub telefonicznie). Nie dotyczy odbiorow wymienionych w § 6 pkt 19.

Pytanie 10.

Prosimy o okreslenie czestotliwosci przegladéw, o ktdrych mowa w § 4 ust. 6 projektu umowy.

Odpowiedz:

W zaleznosci od potrzeb. Termin spotkar bedzie ustalany pomiedzy stronami. Zamawiajacy przewidyje nastepujace terminy: -
po roku eksploatac, po 3 latach eksploatacli, oraz przed koricem uplywu okresu gwarancji/ rekojmi oraz w przypadku
zaobserwowania wad.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza co miesieczne fakturowanie. W razie odmowy potwierdzenia powyzszego,
prosimy o wyjasnienie, z jaka czestotliwoscia Zamawiajacy przewiduje dokonywanie odbioréw czesciowych i tym samym
czesciowego fakturowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza co miesieczne fakturowanie.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, ze za termin zakoriczenia robét uznane bedzie faktyczne zakoriczenie przez Wykonawce wykonywania
robdt objetych zaméwieniem, tj. zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru.

Odpowiedz: ’

Zamawiajacy potwierdza, Ze za termin zakoriczenia robdt uznane bedzie faktyczne zakoriczenie przez wykonawce wykonywania
robdt objetych zamdwieniem t. zgtoszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru, ale potwierdzonego przez inspektora.
Pytanie 13.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku polecenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robét, ktdre nie wynikato z winy
Wykonawcy, koszt zabezpieczenia robot bedzie ponosit Zamawiajacy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, 2e w przypadku polecenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot, ktore nie wynikio z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, koszt zabezpieczenia robot bedzie ponosit Zamawiajgcy.

Pytanie 14.

Wykonawca wnioskuje o rozszerzenie katalogu dopuszczalnych zmian do umowy, m.in. o nizej wymienione okolicznosci:

a. koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub wystgpienia wad dokumentacji projektowej,

b. kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami,

c. konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych,

d. wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych lub znacznie utrudniajacych prowadzenie prac,

e. wstrzymanie robdt lub powstanie w przerw w pracach powstalych z przyczyn niezaleznych od stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany we wzorze umowy poprzez rozszerzernie
zapisu w § 14 ust. 1 o pkt 16 i 17 - zakres okolicznosci na podstawie, ktorych dopuszcza sie istotne zmiany w
umowie;

»16) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych Ilub wystapienia wad dokumentacji
projektoweyj, . _

17) W przypadku koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzari technicznych lub technologicznych, niz podanych w projekcie lub SST.”



Pozostale punkty 4. b, d i e zostaly ujete w §14 wzoru umowy (ppkt b — §14 ust. 1 pkt 13; ppkt d - §14 ust.1 pkt 81 9; ppkt e
-§14ust1pktl, 2,3, 7, 10, 137 14).

Pytanie 15.

Prosimy o potwierdzenie, ze § 7 ut. 2 ma zastosowanie tylko do napraw-istotnych, zgodnie z przepisami obowigzujgcego prawa,
a nie do kazdej nawet najdrobniejszej wady. Inne traktowanie tego postanowienia prowadzi do tego, ze Wykonawcy nie beda w
stanie dokona¢ prawidtowej wyceny, gdyz takie postanowienie naraza na niekoriczacy sie okres gwarancyjny, a realna wycena
nie jest mozliwa.

Odpowiedz:

PrzedfoZenie nowej gwarancyi na naprawiane / wymieniana elemenly — zgodnie kodeksem cywilnym, ze szczegdinym
uwzglednieniem Art. 581 KC. Zgodnie z Art. 353 KC (zasada swobody umdw) ustala sie prawo Zamawiajacego do narzucenia
sposobu naprawy / wymiany wadliwego elementu po pierwszej nieudanej probie naprawy przez Wykonawce. Na podstawie Art.
353" KC ustala sie rowniez obowigzek, spoczywajacy na Wykonawcy, do opracowania Programu Zapewnienia Jakosci oraz
dokumentagii powykonawczej, zgodnie z wytycznymi podanymi w STWIOR, na roboty naprawcze. Naprawie podlegaja
wszystkie wady wynikajace z nieprawidfowego wykonania robdt i zaniedbari leZacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca udzieli
nowej gwarancji na dokonane naprawy. Np. W przypadku miejscowej delaminacji powloki nawierzchnio — izolacji Wykonawca
udzieli gwarancyi na miejsce dokonanej naprawy, a nie na catosc powfoki.

Dodatkowo Zamawiajacy zawarf w pkt 6 STWIOR Warunki gwarancji dotyczgce zabezpieczenia antykorozyjnego.

Pytanie 16.

Prosimy o wyjasnienie § 7 ust. 3 — czy w tym postanowieniu mowa jest o gwarancji jakosci na wymieniany lub naprawiany
element?

Odpowiedz:

W & 7 ust. 3 mowa o gwarancji jakosci na dokonane naprawy. Gwarancja nie obejmuje cafej kfadki tylko miejsce naprawy lub
wymieniony element.

Pytanie 17.

Prosimy o wyjasnienie § 14 ust. 1 pkt. 4 - czy w wyniku tego postanowienia nalezy uznaé, Ze Zamawiajacy przewiduje jednak
podwyzszenie ceny? Jeéli nie, prosimy o wskazanie w jakim przypadku moze dojs¢ do zmiany, o ktdrej tam mowa?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przeWIdUJe mozZliwosc zmiany kwoty umowy. Zmiana taka bedzie musiata byc¢ wprowadzona w postaci Aneksu do
Umowy. y
Pytanie 18.

W nawigzaniu do treéci warunku udziatu w postepowaniu dot. wiedzy i doswiadczenia pkt 7.3.1 SIWZ, oraz w zwigzku z
wymogami odnoszacym sie do wykazu robét, o ktorych mowa w pkt 8.1.2 SIWZ oraz w zwigzku z trescig Zatacznika nr 2 czyli
Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pieciu lat robét budowlanych prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga
zataczenia do oferty wykazu robdt, obejmujacego roboty spetniajace okredlony przez Zamawiajacego warunek udziatu w
postepowaniu, w ilosci niezbednej do wykazania spetniania tego warunku tj. zrealizowat co najmniej dwa remonty lub budowy z
wykonaniem nowej konstrukcji stalowej ktadki dia pieszych o diugosci catkowitej > 70 m zlokalizowanej nad czynna jezdnig w
terenie miejskim, wykonat zabezpieczenie antykorozyjne systemowe na powierzchni min. 2000 m2 konstrukgji stalowej obiektow
mostowych, wykonanych w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze wymaga zalaczenia do oferty wykazu robot, obejmujacego roboty speiniajgce okreslony przez
Zamawiajacego warunek udziaty w postepowaniu, w ilosci niezbednej do wykazania spelniania tego warunku t. zrealizowat co
najmniej dwa remonty lub budowy z wykonaniem nowej konstrukcli stalowej kiadki dia pieszych o diugosci catkowitej = 70 m
Zlokalizowanej nad czynng jezdnig w terenie miejskim, wykonal zabezpieczenie antykorozyjne systemowe na powierzchni min.
2000 m? konstrukci stalowej obiektow mostowych, wykonanych w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert.
Nie jest wymagane zataczenie wykazu wszystkich robdt wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywern skfadania ofert.
Pytanie 19.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci odnosnie materiatu z rozbidrki. Zgodnie ze specyfikacja techniczna DM-00.00.00
WYAMAGANIA OGOLNE: ~Wszystkie materiaty z rozbiorki s3 wtasnoscia ZamaW|a]acego" natomiast w specyfikacji technicznej
M-23.51.52 Rozbidrka pomostu zelbetowego, schodéw zelbetowych oraz oczepdw pali: ,Gruz z rozbidrki, staje sie wtasnoscia
Wykonawcy i do niego nalezy sposob zagospodarowania materiatu.” Ktdry zapis jest wiazacy?

Odpowiedz:

Gruz z rozbiorki staje sie witasnoscia Wykonawcy i do niego nalezy sposob zagospodarowania materiatu. Odnosnie do zlomu z
balustrad, zgodnie z zapisem w pkt 5.3 specyfikacjii technicznej nr M-28.54.50.51. ,, Wykonanie rozbidrki balustrad stalowych”
material Jest wiasnoscig Zamawigjacego.

Przekazanie balustrad do najblizszego punktu skupu surowcow widrnych.

Kwota pieniezna ze sprzedaZy zlomu bedZie przekazana bezposrednio z punktu skupu zlomu do ZDM, na podstaW/e faktury
wystawionej przez ZDM. Wykonawca przekaze w imieniu ZDM zlom z rozbiorki barier do punktu skupu surowcow widmych, a
do ZDM przekaZe polwierdzenie przyjecia odpaddw metali (z podang iloscig oraz wartoscig) oraz karte przekazania odpadow
(na podstawne ktdrych ZDM wystawi fakture VAT). Na rzeczonych dokumentach Jako jednostke przekazujgcg odpady naleZy
wpisac¢ Zarzad Drog Miejskich.

Pytanie 20.

Prosimy o potwierdzenie parametréw tymczasowej ktadki dia pieszych nad ul. Ostrobramska: szeroko$¢ ktadki 3,0 m. dojscie na
ktadke schodami.

Odpowiedz:

Szerokosc kladki 3,0 m (Swiatlo dla ruchu pieszego). wejscie na kiadke schodami — zgodnie z nieaktualnym projektem
tymczasowej organizacii ruchu. Na podstawie posiadanych na dzieri dzisiejszy informacji, Zamawiajgcy stwierdza, Ze nie ma
mozZliwosci zmniejszenia szerokosci kiadki.

Zamawiajacy dopusci zastosowanie wezszej kiadki, pod warunkiem uzyskanie przez Wykonawce akceptacji InZyniera Ruchu i
Biura Koordynacji Inwestycji.

Projekt kiadki tymczasowej wykona Wykonawca robot w ramach projektu czasowej organizacli ruchu. Za bezpieczeristwo oraz
stan kladki podczas realizacji Zamowienia bedzie odpowiadat Wykenawca.




Pytanie 21.

Czy Zamawiajacy dopusc tymczasowe przeJéae dia po&szych przez ul. Owobran\ska w pozlomle terenu (z sygnalizacja smeﬂna)
zamiast kiadki tymaasowej" : ] ]

Odpowleds: '

Zamawiajgcy mfarrnu;e, Ze nie ma moiwosd przeprowadzenia ns'nontu be: tymaasowej kiadki dlia pieaycﬁ Na przeﬁae w
poz/om./: ul. Ostrobramside] z sygnalizacia $wieting jest nledopuszczonym przez Wiadze Miasta rozwigzanlem.

Pytanie 22.

Prosimy 0 zamleszczenie inwentaryzacji stanu istniejacego.

Odpowied#:

Zamawigjacy zalacza inwentaryzacie kladki znajdujacg sie w projekde koncepcyinym oraz ekspertyze geotechniczng.

Otrzymuja:
Wykonawcy, uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

DZP/E.K. wew. 9219



