Wdrożenie projektów organizacji ruchu dla lokalizacji:

ul. Łukowska 7A, Pileckiego x Alternatywy, Gierdziejewskiego, Dźwigowa x Nike, Madalińskiego (odc. Wiśniowa – Sandomierska), Pawińskiego x Pruszkowska w Warszawie.


Warszawa, dnia 9.05.2013
Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie projektów organizacji ruchu dla lokalizacji:

· ul. Łukowska 7A (IR/IO/1186/13), 
· ul. Pileckiego x Alternatywy (IR/IO/1440/13), 
· ul. Gierdziejewskiego (IR/IO/1333/13),

· ul. Dźwigowa x Nike (IR/IO/1163/13), 
· ul. Madalińskiego (odc. Wiśniowa – Sandomierska) (IR/IO/1071/13), 
· ul. Pawińskiego x Pruszkowska (IR/IO/1031/13).

2. Wdrożenie ww. projektów dotyczy wykonania: 
· 45233150-5 (roboty w zakresie regulacji ruchu),

· 45233292-2 (instalowanie urządzeń ochronnych),

· 45233290-8 (instalowanie znaków pionowych),

· 45233221-4 (malowanie nawierzchni),

· 45233220-7 (roboty w zakresie nawierzchni dróg),

· 45233222-1 (roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania)
wg załączonych projektów organizacji ruchu.
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego w odniesieniu do dokumentacji lokalizacyjnej dotyczącej niniejszego postępowania.

4. Przedmiot Zamówienia obejmuje:

· Ulica Łukowska 7A:

a. wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1186
b. zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu,

· Ulica Pileckiego x Alternatywy:
a. wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1440/13,
b. zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

· Ulica Gierdziejewskiego:
a. wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1333/13,
b. zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

· Ulica Dźwigowa x Nike:

a. wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1163/13,

b. zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

· Ulica Madalińskiego (odc. Wiśniowa – Sandomierska):

a. wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1071/13,

b. zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu,

c. zamówienie mapy do celów projektowych dla potrzeb montażu słupków.

· Ulica Pawińskiego x Pruszkowska:

a. wdrożenie przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu IR/IO/1031/13,

b. zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie przez Wykonawcę projektów czasowych organizacji ruchu.

c. zamówienie mapy do celów projektowych dla potrzeb likwidacji fragmentu zatoki postojowej.

Projekty czasowej organizacji ruchu nie wymagają zmian w istniejących programach sygnalizacji świetlnej oraz lokalizacji sygnalizatorów. 
5. Wdrożenie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót obejmuje; wprowadzenie tych zmian, utrzymanie czasowego oznakowania oraz jego likwidację, a także przywrócenie 
stanu istniejącego w otoczeniu robót. 
6. Zamawiający dokonuje wprowadzenia Wykonawcy na roboty potwierdzonym przez Strony 
protokołem wprowadzenia oddzielnie dla każdej z lokalizacji, na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na czas robót oraz harmonogramu robót powiązanego z etapami czasowych zmian w organizacji ruchu.
7. Wykonawca robót drogowych zobowiązany jest do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

8. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi technologią prowadzenia robót. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

9. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji przedmiotu zamówienia.

10. Materiały użyte do prac powinny spełniać odpowiednie warunki techniczne, powinny być zgodne z właściwą Polską Normą lub posiadać aktualne aprobaty techniczne.
11. Odbiór techniczny robót nastąpi przy obecności przedstawiciela ZDM ZTOR. Odbiór techniczny odbędzie się osobno dla każdej z lokalizacji (dla każdego z projektów organizacji ruchu).
12. Odbiór techniczny nastąpi protokołem odbioru technicznego robót, potwierdzonym przez Strony. Protokół może zawierać uwagi dotyczące robót, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w czasie określonym w ww. protokole.
13. Odbiór końcowy nastąpi po ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
14. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę, po pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Zamawiającego.

15. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w umowie, w tym Protokołów odbioru zieleni podpisanych przez inspektorów ZOM.
16. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności      

     wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

17. Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i 





SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio 





przez innych wykonawców, to Zamawiający zleci taki sposób postępowania z poprzednio 

wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady. Wykonawca wykona roboty 








dodatkowe zlecone przez Zamawiającego, na koszt Zamawiającego.
18. Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych warunkujących użytkowanie lub bezpieczeństwo ruchu, zamawiający może dokonać odbioru wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych.

19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

20. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie stanowił potwierdzony przez Strony protokół końcowego odbioru robót. 
21. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
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