ZAREJESTROWANO

w Wydziale Planowania i Budsein

UMOWA nr DZP/15/NBO/2/15 IDMIXYD RO AN/ - ¢/
VAN G

W dniu st 0- 1 a roku w Warszawie pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa - Zarzad Drég Miejskich,
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powotanym na podstawie uchwaty Rady Miasta Stotecznego Warszawy z
dnia 26-04-1993 r. nr XLV/259/93 w sprawie utworzenia Zarzadu Drdg Miejskich, uchwaty Rady Miasta
Stotecznego Warszawy z dnia 29-05-2008 r. nr XXXIV/1023/2008 w sprawie statutu Zarzadu Drég Miejskich oraz
petnomocnictwa z dnia 24-03-2011 r. nr GP-0052/1471/2011 udzielonego Dyrektorowi Zarzadu Drég Miejskich,
postugujacym sie numerem: REGON: 010270068; NIP: 527-021-07-44

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

1. Grazyna Lendzion — Dyrektor Zarzadu Drog Migjskich
2. Mirostaw Kazubek — Z-ca Dyrektora Zarzadu Drdg Miejskich

a Konsorcjum firm:
1) Bilfinger Infrastructure S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa — Lider;

REGON: 011134083 NIP: 5221054994 nr KRS: 0000026184

2) Przedsigbiorstwo Ustug Technicznych INTERCOR Sp. z o.0., ul. Okdlna 10, 42-400 Zawiercie

- Partner
REGON: 271261710 NIP: 6492086506 nr KRS: 0000102850

ktore reprezentuje:
1. Marcin Lewandowski — cztonek zarzadu Lidera Konsorcjum
2. Jakub Chojnacki - czlonek zarzadu Lidera Konsorcjum

zwanym dalej “Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzenia negocjacji bez ogloszenia na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. ,Odbudowa Mostu
Lazienkowskiego w Warszawie”. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé wszystkie roboty niezbedne do
oddania obiektu do uzytkowania.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powyzsze roboty zgodnie z koncepcja projektowa, przedmiarem robdt,
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng stanowiacymi
zatacznik do niniejszej umowy i z dokumentacja projektowa przekazang przez Zamawiajacego oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej i powszechnie obowiazujacymi przepisami.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykonaé zgodnie z zapisami zawartymi w
opracowaniu Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

§2
Termin rozpoczecia robot: w dniu podpisania umowy
Termin przejezdnos$ci: do 30.10.2015 r.
Termin zakoriczenia robdt branzowych (urzadzenia obce): do 30.12.2015 r.
Termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia : do 30.09.2016 r.

PUNRE

§3
1. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia, ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe w wysokoéci:
brutto: 104. 363. 937,75 =zt
stownie: sto cztery miliony trzysta szedédziesiat trzy tysiace dziewigcset trzydziesci siedem ztotych 75/100
w tym:

1) za roboty mostowe, drogowe oraz o$wietlenie:

brutto: 95.482.512,80 zt

stownie: dziewigcdziesiat pie¢ milionéw czterysta osiemdziesiat dwa tysiace pieéset dwanascie ztotych 80/100
2) roboty zwigzane z siecig wodociggowa:

brutto: 2.692.610,27 z

stownie: dwa miliony szeééset dziewietdziesiat dwa tysiace szeééset dziesie¢ ztotych 27/100
3) roboty zwigzane z siecig cieptownicza:

brutto: 4.393.738,02 zt

stownie: cztery miliony trzysta dziewieédziesiat trzy tysigce siedemsct trzydziesci osiem ztotych 02/100
4) roboty zwigzane z siecig gazowa:

brutto: 1.795.076,66 zt

stownie: jeden milion siedemset dziewiecdziesiat pie¢ tysiecy siedemdziesiat sze$¢ ziotych 66/100
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Kwota okreélona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z
dokumentdw, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 i 3, jak rowniez nie ujete w rzeczonych dokumentach, a
niezbedne do wykonania zadania, w szczegdlnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, wprowadzenia wieloetapowej organizacji ruchu, dojazdu,
zatadunku, rozladunku i transportu materiatéw, urzadzen i materiatéw niezbednych do realizacji robét oraz
koszty ich transportu, wszelkie optaty w tym oplaty, koszt oswietlenia budowy, koszt z tytutu
wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni wolne, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w warunkach
zimowych, obnizonych temperatur oraz niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, koszty obstugi
geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majatkowych do powstajacych w trakcie realizacji
robdt oraz po ich zakonczeniu dokumentdw, koszty poboru pradu i wody itp.

Zamawiajacy dokona rozliczenia robdt na podstawie ofertowych cen jednostkowych faktycznych ilosci
wykonanych robGt, potwierdzonych przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
powolanego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza skfadanie faktur czesciowych.

Faktury za roboty zwigzane z budowa sieci cieptowniczej, sieci wodociagowe]j oraz sieci gazowej bedg
wystawiane oddzielnie, na podstawie protokotdw odbiordw spisanych pomiedzy Zamawiajacym -~
Wiascicielem urzadzenia obcego oraz Wykonawca. Dopuszcza sie ptatnosci czeSciowe w zakresie budowy
sieci wodociagowej. Platnosci czesciowe beda realizowane maksymalnie do 80% kwoty wynagrodzenia
okredlonej w ust 1 pkt 2.. Roboty zwiazane z budowa sieci cieptowniczych oraz sieci gazowej fakturowane
beda w wysokosici 80% wartosci wynagrodzenia okresfonego w ust 1 pkt 3 i pkt 4 po uzyskaniu przez
Wykonawce mozliwoéci przesytu medidw. Pozostata do zaptaty kwota rozliczenia koricowego za wykonanie
robdt w czesci dotyczacej budowy sieci zostanie zaptacona po dokonaniu odbioru catosci robdt zwigzanych z
budowa_ sieci.

Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym beda podlegatly waloryzacji na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie.

Protokoty czeéciowego i koricowego odbioru robdt zostang sporzadzone w oparciu o faktyczne ilosci
wykonanych robdt

Platnos¢ za prawidiowo wykonane prace bedzie realizowana przez Zarzad Drog Migjskich w ciggu 21 dni od
daty ztozenia w Kancelarii Zarzadu Drég Miejskich prawidiowo wystawionej faktury VAT wystawionej na
podstawie protokotéw czesciowych i koficowych odbioru robdt wraz z odwiadczeniami, o ktérych mowa w
ust. 10 na nizej podany numer rachunku bankowego:

63 1140 1010 0000 3810 2400 1001 W Banku: mBank S.A. Oddzial Korporacyjny Warszawa.

Za termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po

dostarczeniu przez Wykonawce pisemnych oswiadczen (poSwiadczonych przez podwykonawcdw) o braku
zaleglosci pratnosci podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

W przypadku zlozenia wadliwej faktury lub niezlozenia wraz z faktura pisemnych os$wiadczen, o ktérych
mowa w ust. 10, termin platnosci faktury okreslony w ust. 8 biegnie na nowo od daty zlozenia przez
Wykonawce stosownego dokumentu wymaganego przepisami prawa korygujacego przedmiotowq wade lub
prawidtowych oéwiadczen wymienionych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowiazany umozliwi¢c Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym zawierajg wszystkie roboty i ustugi podstawowe oraz
towarzyszace niezbedne do wykonania robét wskazanych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych,
zgodnie z przyjeta w projekcie lub przez Wykonawce technologig ich wykonania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, za wyjatkiem robot zwigzanych z odbudowg sieci cieptowniczej, w
terminie 14 dni od podpisania umowy, rozbicie kosztorysu ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robdt
oraz podaniem wartoSci robocizny, materiatow i sprzetu.

W przypadku wystapienia robét dodatkowych lub zamiennych bedg one rozliczane w nastepujacy sposob:,

1) Jezeli roboty odpowiadajg robotom wycenionym w poszczegoinych pozycjach kosztorysu ofertowego
— wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn ilosci tych robdt oraz cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie;

2) Jezeli roboty nie beda odpowiadaty robotg wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego, lecz beda do nich podobne — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na
podstawie dokonanego rozbicia cen jednostkowych robdt podobnych w ten sposéb, ze zostang
odjete wartosci robocizny, materiatow i sprzetu zaniechane a dodane wartosci zamienne;

3) Jezeli roboty nie beda odpowiadaty robotom wycenionym w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu
ofertowego — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz Srednie dla
wojewbdztwa mazowieckiego wg publikacji ,Sekocenbud” aktualnej na dzien sporzadzenia
kosztorysu;
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4) Jezeli roboty lub prace nie beda odpowiadaly Zadnemu z dostepnych KNR lub KNNR -
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie kalkulacji wiasnej Wykonawcy
przedtozonej do akceptacji i zatwierdzonej przez Zamawiajacego,

5) Zamawiajacy nie przewiduje robdt zamiennych oraz dodatkowych zwigzanych z budowa sieci
cieptowniczej.

16. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne bedq objete przedmiotem umowy okreslonym w § 1 umowy — ich
zlecenie nastapi w oparciu o Protokd! koniecznoéci podpisany przez strony umowy. Jezeli roboty dodatkowe

lub zamienne beda wykraczaly poza przedmiot umowy i zajda przestanki okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 5

ustawy Pzp, zostang one objete odrebng umowa.

17. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku od towaru i ustug pozostata
do zaptaty kwota wynagrodzenia brutto zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

18. Cena Umowna pozostatego wynagrodzenia do wyplaty za wykonane Roboty Budowlane bedzie podlegala
waloryzacji w nastepujacy sposéb:

1) Korekty Ceny Umowy beda obliczane zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, na podstawie ,Ceny
w Gospodarce Narodowej” /miesigcznik/ publikowanej przez Gidwny Urzad Statystyczny /tab.11
~Wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej: Wznoszenie budowli: inzynieria ladowa i wodna”/ -
wskaznik sktadany przy zastosowaniu wskaznikéw odnoszacych sig do poprzedniego miesigca;

2) Roboty Budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uplywie ustalonego w
Harmonogramie terminu, podlegaja waloryzacji na zasadach jak gdyby byly wykonywane zgodnie z
powyZszym harmonogramem, z zastrzezeniem pkt 3;

3) Waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania Przedmiotu Zamdwienia w terminie
okreslonym w Umowie;

4) Waloryzacji beda podiegaty Roboty Budowlane wykonywane od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w
ktérym zostaly rozpoczete Roboty Budowlane, lecz nie wczesniej niz od dnia 1 stycznia 2016 r.
Waloryzacja bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec danego kwartatu i bedzie dotyczyta
robot wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu wskaznikéw, o ktérych mowa w pkt 1);

5) Kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po Zakofczeniu Realizacji Przedmiotu
Zamdwienia;

6) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do sprawdzenia przeliczone w ramach waloryzacji wartodci
robot nie pozniej niz 7 dni od Daty Zakoriczenia Realizacji Przedmiotu Zamdwienia, a po akceptacji beda
stanowily podstawe do podpisania aneksu zmieniajacego wynagrodzenie za wykonanie Przedmictu
Zamdwienia;

7) Kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie wyptacona na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamdwienia.

19. Waloryzacja okreslona w pkt 18 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 5% Ceny Umownej, czyli kwoty
5.218.196,89 z! brutto.

20. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ wysokosci $rodkéw finansowych okreslonych w
planie finansowym na dany rok.

§4

1. Wykonawca ma prawo pOW|erzyc podwykonawcom tylko ten zakres prac, ktdry nie zostat okre$lony przez
Zamawiajacego jako czes¢ przedmiotu zamdwienia, ktéra nie moze byé powxerzona podwykonawcom oraz
zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ Umowy, jako cze$¢ zamdwienia, ktdrej wykonanie
Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub tez zostata powierzona podwykonawcom, na ktérych
zasoby Wykonawca powotat sig w ofercie na zasadach okreslonych w 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie cze;sa
przedmiotu zaméwienia tylko takim podwykonawcom, ktdrzy zapewniajg nalezyte wykonanie tych czesci
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa
zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by dostosowana do warunkéw Umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnodci w
zakresie terminéw wykonania robdt przez podwykonawcdw, ubezpieczenia odpowredznalnoscn cywilnej
podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczeSliwych wypadkéw, odpowuedznalnosu z tytutu rekojmi i
gwarangji, wysokosci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi rowniez okreélaé zasady odbioréw
wykonanych robdt. Umowy o podwykonawstwie nie moga narusza¢ interesu prawnego i finansowego
Zamawiajgcego..

3. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedtozenia ZamaW|a]acemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoreJ przedmiotem sg
roboty budowlane a ktdéra zamierza zawrze(, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia - przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczyC zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o tredci zgodnej
z projektem umowy lub projektem zmiany.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien:
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1) miec forme pisemna;-przy -€zym jego integralng czescig jest czeSé dokumentacji technicznej-okreslajacej
zakres rob6t zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (dotyczy umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane);

2) spetniac nastepujace wymagania:

a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego,

b) =zawieraC zapisy umotliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
zamowienia przez podwykonawce;

c) nie moze zawieral zapisdw sprzecznych z umowa O roboty budowlane zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

d) faczna wartos¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczyé
wartosci robdt i prac bedacych przedmiotem tych umodw zawiernych z tymi podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, okredlonej w kosztorysach ofertowych dia tych robdt i prac, ziozonych
przez Wykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy lub projektu jej zmiany, niespetniajacej wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia lub, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okredlony w ust. 18. Niezgloszenie
pisemnych zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu
jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy lub jej zmiany,
niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia lub, gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 18. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w wyzej
wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiazany przediozy¢é Zamawiajacemu
poéwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze wylaczenie nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. JeZeli termin zaptaty wynagrodzenia
wskazany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest
diuzszy niz okreslony w ust. 18, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca przediozy wraz z umowa, z podwykonawcy odpis Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy

lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb

zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze

prace powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie,

Przedkfadajacy moze podwiadczy¢ za zgodnoS¢ z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla umowy lub jej projektu o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

roboty budowlane, a takze przedfozenie Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od samodzielnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za
nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania,

zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy tak, jak za wilasne dziatania, zaniechania, zaniedbania i

uchybienia.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy;

1) Jezeli w terminie okreSlonym w umowie z podwykonawca, na ktérej zawarcie Zamawiajacy wyrazit zgode,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2) Wynagrodzenie o ktérym mowa w pkt 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 13, Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o
mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie wskazanym w powyzszej informacji nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia informacji, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub daiszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosC takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dokonana bedzie w

terminie 21 dni od dnia zgtoszenia roszczenia

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1) Podstawa do wystawienia faktur sg protokoty odbioru koncowego lub protokoty odbioru cze$ciowego
robdt podpisanych przez Strony.

2) Wykonawca jest zobowiazany przediozyé wraz z fakturami wystawionymi dla Zamawiajacego
oéwiadczenia (poswiadczone przez podwykonawcdw) o braku roszczen podwykonawcéw z tytutu
realizacji uméw o podwykonawstwo wobec Wykonawcy.

a) Oswiadczenie, winno byC podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcego je Wykonawcy;

b) Zamawiajacy dokona zapfaty wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy po dostarczeniu
powyzszego o$wiadczenia.

3) Faktury, do ktérych nie zostanie zataczone o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2) nie beda stanowity
podstawy dokonania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4) Termin ptatnoéci faktur wystawionych przez Wykonawce biegnie na nowo od momentu doreczenia
Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 2).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zapisy § 4 nie naruszajq praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647 zn.1 k.c.

§5

Na mocy ninigjszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do

dokumentacji powykonawczej, dokumentacji dotyczacej realizowanych robdt wykonanej przez Wykonawce

fub na jego zlecenie, powstatej w trakcie realizacji zamdwienia oraz po jej zakoriczeniu na nastepujacych
polach eksploatacji :

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie okreslong technika dowolnej iloéci
egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych dokumentacje utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

¢) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w pkt b - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieC do niej dostep w migjscu i w czasie przez siebie
wybranym.

W ramach nabytych autorskich praw majatkowych Zamawiajacy ma prawo w szczegdlnosci:

1) uzywac dokumentacji oraz jej czeéci na wiasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan
Zarzadu Drdg Miejskich i innych jednostek miasta st. Warszawy, w tym w szczegdlnoéci przekazad
dokumentacje lub jej dowolng czeéé, takze jej kopie innym Wykonawcom jako podstawe lub materiat
wyjsciowy do wykonania innych opracowar, wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie
zaméwien publicznych, jako czeé¢ specyfikacji istotnych warunkédw zamdwienia, innym Wykonawcom
jako podstaweg dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych oraz stronom trzecim bioracym
udziat w procesie inwestycyjnym,

2) wykorzystywac dokumentacje lub jej dowolng cze$¢ do prezentaci,

3) wprowadza¢ dokumentacje lub jej czeéci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

4} zwielokrotnia¢ dokumentacje lub jej czesci dowolng technika.

5) Zby¢ nabyte autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne na rzecz oséb trzecich.
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10.

11,

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do nie usuwania oznaczen okreslajacych autoréw.,

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji nastepuje z chwilg przekazana Zamawiajacemu
kazdej czesci dokumentacji. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do dokumentagii
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasno$¢ wszystkich nosnikéw, na ktdrych dokumentacja zostata
utrwalona.

Wykonawca oswiadcza, iz przekazywana dokumentacja nie bedzie naruszata zadnych praw oséb trzecich. W
przypadku zgtoszenia jakichkolwiek roszczet wobec Zamawiajacego z tytutu naruszenia praw os6b trzecich
Wykonawca zobowigzuje sie do ich pelnego zaspokojenia.

Wykonawca, przenoszac autorskie prawa majatkowe, zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych
praw autorskich oraz upowaznia Zamawiajacego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zaleznych
praw autorskich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz zezwolenie na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o
ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nastepuje w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 3 Umowy.
Wykonawcy nie przystuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na zadnym z pdl
eksploatacji ani za wykonywanie zaleznych praw autorskich.

§6
Wykonawca dla zabezpieczenia prawidtowego wykonania umowy wniesie w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 5 % wartosci umowy brutto
tj. kwote 5.218.196,89 zt. (stownie: pie¢ miliondw dwiescie osiemnascie tysiecy sto dziewiecdziesiat szeéé
ziotych 89/100) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie:
1) do 30 dni od daty podpisanego przez obie strony protokotu odbioru kofncowego przedmiotu umowy
(70% wartosci zabezpieczenia).
2) nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (30% wartosci zabezpieczenia).
Podstawa do zwolnienia zabezpieczenia z tyt. rekojmi za wady jest podpisany przez Zamawiajgcego protokdt
odbioru ostatecznego przedmiotu zamdwienia.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu to Wykonawca wplaci nalezng kwote przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego.
Zamawiajacy przechowuje wptacone zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym byly przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.
Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy ztozone w pozostatych formach tj. gwarancji, poreczen winno
obowigzywac od dnia zawarcia umowy i musi zawiera¢ nastepujace elementy:
1) Nazwe Wykonawcy jego siedzibe i adres,
2) Nazwe Zamawiajacego,
3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela,
4) Okredlac wierzytelno$¢, ktdra ma by¢ zabezpieczong gwarancja,
5) zobowigzanie Gwaranta do nieodwotalnego, bezwarunkowego, ptatnego na pierwsze zadanie
Zamawiajacego zaptacenia kazdej zadanej kwoty maksymalnie do wysokosci podanej w
ust. 1 w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat obowigzki wynikajace z
umowy.
W przypadku przedloZzenia gwarancji nie zawierajacej wymienionych elementow, badz posiadajacych
jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia ograniczajace w sposob nieuzasadniony uprawnienia Zamawiajacego z
gwarangji (np. wyfaczenie roszczen z tytutu kar umownych), Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokodci.
W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia nie zostat wykonany w terminie umownym lub nie zostat
sporzadzony protokét odbioru kornicowego lub ostatecznego (po okresie 36 miesiecznej rekojmi) w terminie
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, najpézniej na 5 dni roboczych ( 4. dni
od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed uplywem waznodci
zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ obowigzujaca gwarancje iflub poreczenie lub
przedlozyé nowa gwarancje i/lub poreczenie lub wptacié petna kwote zabezpieczenia na konto
Zamawiajacego na okres niezbedny do podpisania protokofu odbioru koncowego lub ostatecznego.
Jedli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacemu przystuguje prawo
wystapienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petne]j kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania umowy a takze do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. Odstapienie od umowy powinno
by¢ wykonane w ciggu 14 dni od uplywu waznosci zabezpieczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy:
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a) Za roboty w zakresie uzyskania przejezdnoSci w okresie 60 miesiecy od daty odbioru tego zakresu
robdt,
b) Za roboty w zakresie budowy sieci w okresie 42 miesiecy od daty ich odbioru,
c) Za roboty w pozostatym zakresie w okresie 36 miesiecy od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest z tytutu gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie:
1) 10 lat dia konstrukcji stalowej
2) 8 lat dia konstrukcji kablobetonowej
3) 3 lat dla sieci wodociggowej, cieptowniczej i gazowej. )
od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania odbioru
koncowego przedmiotu umowy przedtozy Zamawiajacemu dokument gwarancyjny.
13. W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladdw wykonanych

robot.
14. Przeglady, o ktdrych mowa w ust. 13 moga zosta¢ zwotane réwniez przez Wykonawce.
§7
1. W razie stwierdzenia wad lub usterek ustala sie nastepujacy tryb postepowania w okresie rekojmi i
gwarancji:

1) Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy wady wykonania niezwtocznie po ich ujawnieniu,

2) Gestorzy urzadzen obcych w okresie rekojmi i gwarancji sa upowaznieni do zgtaszania w imieniu
Zamawiajgcego ujawnionych wad dotyczacych poszczegdinych sieci w ciggu 10 dni kalendarzowych od ich
ujawnienia faksem na numer faks podany przez Wykonawce tj 22 24 43 541 lub w formie elektronicznej
na . adres wskazany przez Wykonawce z  powiadomieniem Zamawiajacego(e-mail:
krzysztof.laskowski@bilfinger.pl).

3) Przedstawiciel Wykonawcy przybedzie w celu stwierdzenia wad niezwtocznie po zgtoszeniu faksem lub w
formie elektronicznej,

2. Termin usuniecia wad wynosi 14 dni od ich zgtoszenia,, w przypadku awarii sieci przesytowych Wykonawca

przystapi do jej usuwania nie pdzniej niz w ciggu 4 godzin od jej zgloszenia z zastrzeZzeniem zapisdw ust. 6.

Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze wydhtuzy¢ termin o ktérym mowa w ust. 2.

Stwierdzenie wystagpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

W terminie wyznaczonym na usuniecie wady Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki

wystapienia wady, w szczegdlnosci wszelkie uszkodzenia majatku pozostajacego w  dyspozycji

Zamawiajacego i gestoréw sieci lub innych osdb.

6. W przypadku wystgpienia awarii czesci sieci wodociggowej, sieci cieptowniczej lub gazowej, powodujacej

przerwe w dostawie medidw, gestorzy uprawnieni beda do samodzielnego usuniecia awarii lub do
powierzenia usunigcia awarii podmiotowi trzeciemu, jeZeli Wykonawca nie przystapi do usuwania ww. awarii
w ciggu 4 godzin od wystania zgtoszenia faksem lub w formie elektronicznej na numer lub adres wskazany
przez Wykonawce (fax: 22 24 43 541, e-mail: krzysztof.laskowski@bilfinger.pl). W przypadkach gdy awaria
moze powodowac zagrozenie Zycia, utraty zdrowia lub mienia gestorzy sieci beda uprawnieni do
natychmiastowego jej usuniecia lub powierzenia jej usunigcia podmiotom trzecim, bez uprzedniego
zgtoszenia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia poniesionych przez gestoréw urzadzenh obcych kosztow zwigzanych
z usuwaniem awarii oraz usunieciem skutkéw wywotanych przez awarie, w szczegdinosci kosztow
zaangazowania wilasnych sit w usuniecie awarii i usuniecie skutkow awarii, wynagrodzenia naleznego
podmiotowi trzeciemu z tytutu usuniecia awarii i usuniecia skutkdw awarii oraz poniesionych przez gestoréw
sieci kosztdw zwiazanych z zapewnieniem zastepczego dostarczania medidw. Stuzby techniczne gestordw
sieci lub podmiot trzeci usuwajacy awarie sporzadza Protokdt awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym
Protokole sg wigzace dla Wykonawcy. Jezeli Wykonawca kwestionuje przyczyny awarii opisane w tym
Protokole, zobowiazany jest to udowodnic.

7. Jezeli wady sg istotne i wady te usunac sie nie dadza lub gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do:
1) Zadania zapfaty kary umownej oraz odszkodowania,

2) zadania obnizenia Wynagrodzenia.

8. Jezeli wady nie sg istotne Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy obnizenia zaptaconego wynagrodzenia
oraz zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody.

9. Wielko$¢ obnizenia wynagrodzenia ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku, w jakim warto$¢ Robot
bez wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami, nie mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci
Obiektu / urzgdzenia obcego.

10. Awaria jest to gwattowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urzadzenia
technicznego lub systemu urzadzen technicznych powodujace przerwe w ich uzywaniu lub utrate ich
wiasciwosci.

11. Kwalifikacja wad wyszczegdlniona zostata w pkt. 3.2.5 ppkt. 9 STWIOR

Ll o
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§8
Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu Dokumentacje Powykonawcza w formie
papierowej oraz elektronicznej zgodnie ze STWIOR.
Kazdorazowo na naprawione/wymienione elementy w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca udzieli
pisemnej gwarancji na okres 36 miesigcy od daty protokolarnego odbioru usuniecia wady przez
Zamawiajacego, chyba Zze okres udzielonej gwarancji podstawowej jest diuzszy niz 36 miesiecy w chwili
dokonania odbioru naprawy.
Dokument Gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przediozy Zamawiajacemu niezwlocznie po
dokonaniu odbioru naprawionego/wymienionego elementu, lecz nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia z tytutu rekojmi lub gwarancji.
Zamawiajgcemu przystuguje 7 dni roboczych, od dnia wplyniecia zgtoszenia o zakoficzeniu robdt
naprawczych, na dokonanie ogledzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeéli naprawa /
wymiana wykonana zostata prawidiowo.
W przypadku nie podjecia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru robdt naprawczych za termin odbioru
uznaje sie termin podany w ust 4 tj. data przypadajaca na siédmy dzien roboczy od dnia wplyniccia
zgtoszenia zakoiiczenia robdt naprawczych do Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Program Zapewnienia Jakoéci z
opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem uzytych materiatéw,
sposobu zabezpieczenia robdt z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce wady w sposdb nieskuteczny, po pierwszej probie naprawy, ustala
si¢ prawo Zamawiajacego do wskazania sposobu usunigcia przedmiotowej wady/usterki.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Dokumentacje Powykonawcza w formie papierowej oraz
elektronicznej na naprawiane /wymieniane elementy, zawierajacg dokumentacje fotograficzng miejsc napraw
(przed i po), PZ], deklaracje zgodnosci, zgtoszenie rozpoczecia oraz zakofczenia rob6t.

§9
Wykonawca wyznacza p. Tomasza Krliger (uprawnienia budowlane nr 79/80/Pw) oraz p. Rafata Garncarek
(uprawnienia budowlane nr OPL/0250/OWOM/06) do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy.
Zamawiajacy wyznaczy Inspektoréw Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego i powiadomi o tym

Wykonawce przy wprowadzeniu go na plac budowy.
Zmiany dotyczace oséb wymienionych w ust. 1 i 2 wymagajq pisemnego powiadomienia Stron, lecz nie

wymagaja formy.pisemnej zmiany umowy.

§ 10

Wykonawca, oéwiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci
na kwote co najmniej 20 000 000,00 zt , co potwierdza przedtozona przez Wykonawce polisa nr 908201087726
i zobowigzuje sie do kontynuowania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywiinej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na warto$¢ co najmniej 20 000 000,00 zt. (stownie: dwadziescia milionéw zlotych) przez caty czas
trwania niniejszej umowy.

1.

§11
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nizej wymienione kary umowne:

1)  z tytulu nierozpoczecia robSt w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier zwioki, lecz nie wiecej
niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu niedotrzymania terminu przejezdnosci okredlonego w § 2 ust. 2 w wysokodci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dziefi zwioki,
lecz nie wigcej niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

3) z tytutu niedotrzymania terminu zakonczenia robét okreSlonego w § 2 ust.4 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzier zwioki,
lecz nie wigcej niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

4)  z tytutu niedotrzymania terminu zakoficzenia robdt branzowych okredlonego w § 2 ust. 3:

a) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w zakonczeniu robSt zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowej, lecz nie wigcej niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3
ust. 1 umowy,

b) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakofczeniu robdt zwiazanych z wykonaniem sieci ciepinej,
lecz nie wigcej niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

c) w wysokoéci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci gazowej,
lecz nie wigcej niz 15 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3 ust. 1 umowy,

5) z tytutu niedotrzymania terminu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
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6)

7)

8)

9)

10)

rozpoczety dzief zwioki, lecz nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 3
ust. 1 umowy,

z tytulu  odstapienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca lub z tytutu za odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust 1;
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto odpowiednio podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

z tytutu nieprzedtoZenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia,

z tytulu  nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

z tytutu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, w zwiazku ze
sprzeciwem Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 umowy lub wezwaniem Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 4 ust. 8, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany.

Kary umowne beda naliczone za kazdy rozpoczety dzien zwioki, maksymalnie do 20% wartodci
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 3 ust 1.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

Zapfata kar umownych nie wytacza prawa do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kar
umownych na zasadach ogdlnych.

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

§12
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
Wykonawca nie podjat realizacji robdt w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub w terminie
7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego jednej z powyzszych okolicznoéci;
Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego nie
wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne,
w tym w szczegdinosci, gdy taczna warto$¢ kar umownych, osiggnie 10 % wynagrodzenia umownego
brutto, okreSlonego w § 3 ust 1, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego
powyzszych okolicznosci;
w trakcie realizacji robdt budowlanych okazalo sie, ze Wykonawca nie jest w stanie zrealizowaéd
przedmiotu umowy a w szczegdélnosci nie jest w stanie wykonaé konstrukcji stalowej w sposob
gwarantujacy wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminach okreslonych w § 2. w ciagu 30 dni od
stwierdzenia ww. okolicznosci; W chwili przekroczenia termindw okredlonych w harmonogramie,
Wykonawca udzieli wyjasnient oraz przedstawi dowody, Ze przekroczenia nie spowoduja niedotrzymania
terminu przejezdnosci i przesytu medidw.
Zamawiajacy uznat, ze zaszly okolicznodci, o ktdrych mowa w § 6 ust. 10, w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiajacego z powyzszych okolicznosci;
Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlnodci przerwat realizacje prac przez okres diuzszy
niz 7 dni, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego powyzszej okolicznosdi;
otwarto likwidacje Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego powyzszej
okolicznosci;
Ztozono wniosek o ogtoszenie upadiosci Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajacego powyzszej okolicznosci;
zostanie dokonane, w wyniku postepowania egzekucyjnego, zajecie catodci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu zamdwienia, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiajacego powyzszej okolicznosci;
wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim
wypadku Wykonawca moze ZadaC jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy;
w przypadku gdy na skutek uchylenia sie od zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Zamawiajacy dokonat wielokrotnie bezpoéredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od daty ostatniej zaptaty.
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych
dokumentéw pozwalajacych na prowadzenie robdt budowlanych. Zamawiajacy moze dokonaé prawa
odstapienia w ciagu 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznodci uzasadniajacej odstapienie. W
przypadku odstapienia od umowy lub jej czesci przez Zamawiajacego z przyczyn wskazanych w zdaniu
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pierwszym Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia z tytutu wykonania czedci umowy , w
szczegolnosci Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate wynagrodzenia za zaméwione, kupione,
dostarczone materialy urzadzenia itp., ktdére nie zostaly wbudowane lub zamontowane w przedmiocie
zamowienia.
2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajqcego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegdtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenle stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich wartosci i przediozy je do akceptacji Inspektorowi nadzoru, nastepme
Zamawiajgcemu;

2} W terminie 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 1., Inspektor nadzoru
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi
wspdinie z Wykonawca szczegdfowy protokdt inwentaryzacji wraz z zestawieniem naleZnego
wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace.

§13
Bez pisemnej zgody Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnoéci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig (art.509 Kc).

§14

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany zawartej
umowy dotyczace odpowiednio wartosci zamoéwienia, zakresu przedmiotu zamdwienia lub terminu realizacji
zamowienia w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) w nastepstwie wykraczajacych poza terminy okreslone w KPA procedur administracyjnych oraz innych
terminow formalno prawnych urzedowych majacych wplyw na terminy realizacji zamdwienia;

2) ograniczenia Srodkéw budzetowych przeznaczonych na realizacje zamdwienia;

3) w przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt IV.3. warunkdw ogdlnych umowy;

4) zmniejszenia zakresu robdt;

5) wystapienia robdt zamiennych, robdt dodatkowych, zaniechanych;

6) zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizie komunikacyjne powodujace zniszczenia,
uszkodzenia, wymagajace naprawy lub wstrzymanie robdt ze wzgledu na akcje ratownicza, wplywajace
na zmiane terminu realizacji inwestycji;

7) wystapienie rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robét sporzadzonym przez Zamawiajacego a faktycznie
wykonanymi robotami (ich obmiarem);

8) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie
Zwiazanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

9) w przypadku wystgpienia sity wyzszej,

10) w przypadku opéznien w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego projektu wykonawczego z
wytaczeniem projektdw lezacych po stronie Wykonawcy.

2.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznodci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okolicznodci wymienionych w ust. 1. Protokét koniecznosci bedzie zatgcznikiem do aneksu, o ktérym
mowa w § 15 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 15
1. Wszelkie zmiany treci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywiinego oraz Kodeksu postepowania cywilnego.
3. Sadem wiasciwym do rozstrzygniecia sporéw mogacych wynikna¢ z niniejszej umowy jest sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
Wykonawca oéwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnoéci dotyczace go dane
identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzednia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z pézn.
zm), ktdra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§17
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktdrych postanowienia wiazq strony jako jej cze$é, sa nastepujace
dokumenty:
1) Ogolne warunki umowy;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia wraz z zatacznikami;
3) Oferta z zalgcznikami;
4) Pismo powiadamiajace o wyborze Wykonawcy;
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) 5) Koncepcja projektowa;
i 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;
7) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
8) Opracowanie Instytutu Badawczego Drdg i Mostow w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego.

§ 18

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach — 3 pozostajg u Zamawiajacego, a 2 otrzymuje
Wykonawca.
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1.
P

Ogdlne Warunki Umowy DZP/18/PN/17/14

POSTANOWIENIA WSTEPNE

Obowiazujace przepisy prawne i dokumenty.

rawa | obowigzki Zamawrajqcego i Wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce przepisy a przede wszystkim:

ustawa Prawo zamdwient publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z péZn. zm.)

ustawa Prawo budowlane
ustawa-Prawo o ruchu drogowym
Kodeks cywilny
Polskie normy branzowe oraz normy europejskie branzowe
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr.
63. poz. 735 z 2000r. z pozn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 260 z pozn. zm. )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegOtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpreczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.)
Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG
Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie
formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobdw budowlanych
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 paZdziernika 2013 r. w sprawie
warunkéw udostepniania deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniajace zatacznik
V do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji
statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniajace zatacznik
II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru,
ktdry nalezy stosowac przy sporzadzaniu deklaracji whasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczerfistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2013 poz.
1235)
Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontdw i rozbidrek obiektéw
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu (Dz.U.2001.84.906 z pdzn.
zm.).
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640);

2. Hierarchia waznosci dokumentéw umowy.

2.1,

2.2,

2.3.

Umowa skiada sig z dokumentow kolejno wymienionych nizej, z uwzglednieniem hierarchii ich waznoéci:
a) Umowa,

b) Ogdine Warunki Umowy (OWU) dla uméw na roboty budowlane,

¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

d) Dokumentacja projektowa wraz z koncepcija,

e) Opracowanie Instytutu Badawczego Drég i Mostéw w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego,

f)  Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,

g) Oferta wraz z zalgcznikami,

h) Zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy i z tytutu rekojmi,

i) Inne dokumenty bedace czescig Zamdwienia.

Dokumenty bedace czesciami Umowy traktuje sie jako wzajemnie wyjadniajace sie w przypadku
dwuznacznosci lub rozbieznodci powinny by¢ czytane i interpretowane w kolejnoéci ustanowionej
powyzej.

Ilekro¢ w umowie oraz dokumentach sktadowych umowy jest mowa o Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej (SST) naleZy przez to rozumiec wszystkie SST, ST S.C. oraz STWIOR.

3. Prawa i obowiazki Inspektora Nadzoru.

3.1.

3.2

3.3.

Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajacego bedzie wykonywat swoje obowiazki przypisane mu w
umowie, zgodnie ze szczegdlowymi uprawnieniami wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
Nadzoru, wigZace jest ustalenie Zamawiajacego.

Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru maja forme pisemng i ustna.
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34.

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Zamawiajacego swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informagji, jakich mogtby
wymagac. Inspektor Nadzoru, jak i przedstawiciel Zamawiajacego, moze zarzadzi¢ nadzér i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na
potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich badan, jakie uzna
za konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo odrzuci¢ w trakcie realizacji Przedmiotu Zaméwienia kazdg
prace i robote, przy wykonywaniu ktérej uzyto materiat lub wyrdéb niezgodny z Dokumentacja
Projektowa, STWIOR, SST i atestami. Materialy i wyroby niezgodne z Dokumentacja Projektowa,
STWIOR, SST i atestami powinny by¢ niezwltocznie usuniete z budowy, o ile nie beda dalej wykorzystane
jako elementy pomocnicze.

Ponadto Inspektor Nadzoru dokonuje:

Zatwierdzania lub odrzucenia wnioskéw materiatowych, projektéw, PZJ oraz innych dokumentéw
wymaganych od wykonawcy w terminie nie diuzszym niz 5 dni od dnia ich przekazania.

Przystepowania do odbioréw czeSciowych, prac zanikajacych i kofcowego zgodnie z warunkami i
terminami okreslonymi w pkt II ppkt 1.8

Poza przypadkami wyraznie wymienionymi w Umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma zadnych
uprawnien do skiadania w imieniu Zamawiajacego o$wiadczen woli powodujacych bezpoérednio
powstanie, zmianeg lub uchylenie zobowiazan umownych, w tym zwtaszcza nie ma uprawniers do zmiany
warunkéw Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiazania umownego.

4. Cesja - przeniesienie praw i obowiazkow.
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie cedowat praw z Umédw ani jakiejkolwiek
ich czesdi, lub jakichkolwiek korzysci i pozytkdw z nimi zwigzanych na osobe trzecia.

II. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

Przekazanie Wykonawcy wszystkich czesci terenu budowy z dniem podpisania umowy podpisania umowy
lub w terminie obustronnie ustalonym przez strony.

Powotanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Terminowo realizowa¢ platnosci na rzecz Wykonawcy, zgodnie z Umowa,

Udzieli¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do dokonania czynnoéci, do
ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany na podstawie
Umowy;

WspétdziataC z Wykonawca w podejmowaniu wszelkich czynnoéci koniecznych do wykonania Przedmiotu
Zamowienia, w tym w szczegdlnoéci w celu uzyskiwania przez Wykonawce informacji oraz usuwania
zaistniatych przeszkod i trudnosci w realizacji Przedmiotu Zamdwienia;

Niezwtocznie przekazywa¢ Wykonawcy dokumenty dotyczace przedmiotu Zamdwienia;

Zapewni¢ koordynacje robét wykonywanych na Terenie Robét w przypadku wprowadzenia przez
Zamawiajgcego na Teren Budowy innych Wykonawcow;

Odbidr przedmiotu zamdwienia;

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia;

Przekazanie Wykonawcy projektu Wykonawczego w terminie:

1.10.1. Do 30 kwietnia 2015 r w zakresie branzy mostowej,
1.10.2. Do 30 czerwca 2015 r. w zakresie sieci.

2. Prawa Zamawiajjcego:
W szczegodlnosci Zamawiajacy ma prawo :

2.1,

2.2,

2.3.

2.4.

2,5,

2.6.

Zamawiajacy moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub
wytwarzane w celu realizacji umowy. W tym celu moZe on domagac sie przeprowadzenia takich testéw,
jakie uzna za konieczne.

Zamawiajacy ma prawo zgtaszaC Wykonawcy uwagi w stosunku do oséb, ktére jego zdaniem sq
niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy lub, ktdrych obecnos¢ na terenie robot jest
uznana przez niego za niepozadana.

Zamawiajacy ma prawo do zgtoszenia zadania usuniecia osoby, o ktdrej mowa w pkt 2.2 z terenu
budowy.

Zamawiajacy ma prawo do odwotania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o zaistniatym fakcie
powiadomi niezwtocznie Wykonawce,

Zamawiajacy ma prawo uczestniczenia we wszystkich odbiorach robét, rowniez poza terenem budowy
(np. w wytworni konstrukgji stalowej). Transport zapewni Wykonawca.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymania rob6t w przypadku stwierdzenia ich realizacji niezgodnie z
przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja oraz zadania doprowadzenia do stanu zgodnego z
dokumentacja.
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2.7. W przypadku ograniczenia dostepnych érodkdw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia
zakresu rzeczowego Przedmiotu Zaméwienia. W tym przypadku Strony, aneksem do Umowy, uaktualnig
Harmonogram Rzeczowy Przedmiotu Zamdwienia i zmienig Cene Umowna, aneksem do Umowy.

3. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego.

3.1. Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne
dla zgodnego z umowa wykonania robot oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowiazek dostosowaé
wykonanie robdt do tych rysunkow i instrukcji.

III. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Obowiazki i prawa Wykonawcy.

1.1. Wykonawca zapewni przedstawicielowi Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru swobodny dostep do
miejsc, gdzie wykonywane sg prace objete Umowa i dostarczy mu wszelkich informacii, jakich mdgiby
wymagac.

1.2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wszelkimi wymaganiami Zamawiajacego okredlonymi w
STWIOR, koncepcji projektowej, w SST, SIWZ oraz innych dokumentach przekazanych Wykonawcy przez
Zamawiajacego dotyczacych Przedmiotu Zaméwienia i wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych
przepisow prawa dotyczacych Przedmiotu Zamdwienia.

1.3. Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig, na podstawie dokumentdéw przekazanych przez
Zamawiajacego i sprawdzi¢ w terenie, warunki wykonania Przedmiotu Zaméwienia.

1.4. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Harmonogramu rzeczowego przedmiotu zaméwienia w
terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Zmiany w harmonogramie dopuszczane sg po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.

1.5. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, w terminie 14 dni od podpisania umowy, rozbicie kosztorysu
ofertowego na elementy z podziatem rodzaju robot oraz podaniem wartosci robocizny, materialdw i
sprzetu.

1.6. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonywania ustalonego w Umowie Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie z
Umowa, dokumentacjg projektowa, STWIOR, SST, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i
praktyka budowlang oraz oddania Zamawiajacemu Przedmiotu Zamdwienia w terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie.

1.7. Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonac roboty budowlane oraz usuna¢ wszelkie Wady, wykonaé niezbedne
prace dodatkowe i zamienne zaakceptowane przez Zamawiajacego i okreslone aneksem do Umowy lub
w odrebnej umowie, z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami Umowy i dokumentéw
stanowiacych integralng cze$¢ Umowy. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentéw przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Dokumentacji Projektowej, dokonywane przez Wykonawce,
powinny by¢ uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiajacym.

1.8. Wszystkie warunki i wymagania okreslone w Umowie w stosunku do czynnosci, prac i robét Wykonawcy,
odnosza sie réwniez do czynnosci, prac i robdt wykonywanych przez Podwykonawcdw.

1.9. Wykonawca jest zobowigzany realizowal Przedmiot Zamdwienia przestrzegajac obowiazujacych
przepiséw BHP i ppoz. pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robSt ze skutkami zwloki
zawinionej przez Wykonawce.

1.10. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o
wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na realizacje Przedmiotu Zamdwienia.

1.11. Wykonawca oéwiadcza, iz zobowiazat sie doprowadzi¢ do osiagniecia rezultatu bedacego celem Umowy,
tzn. ma doprowadzi¢ do wykonania Przedmiotu Zaméwienia zrealizowanego w sposéb kompletny i w
petni odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jej przeznaczenia, zgodnie z opisem Przedmiotu
Zamdwienia zawartym w szczegdinosci w STWIOR, dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt, SST.

1.12, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Zamdwienia w ramach Ceny Ofertowej i w
terminach okre$lonych w Umowie, zgodnie z praktyka budowlang i zasada dobrego profesjonalnego
dziatania, takze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania Przedmiotu Zaméwienia okaze sie, ze niektdre
procesy i czynnosci niezbedne do wykonania Przedmiotu Zamdwienia, nie zostaty precyzyjnie okreslone
w Umowie.

1.13. Wykonawca zobowigzany jest wykonywacC wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy. Na Zadanie Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek udostepnié w czasie kontroli i inspekciji
wszystkie swoje rachunki, dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli¢ na
przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez Zamawiajacego. Wykonawca, przekazujac
Zamawiajacemu zadane rachunki, dokumenty i zapisy dotyczace wykonywania Umowy oraz
udostepniane w trakcie kontroli i audytu, moze zastrzec, iz informacje w nich zawarte nie moga by¢
udostepniane osobom trzecim, poniewaZ stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurendji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz.
1503 z pézn. zm.) — wskazujac jednoczesnie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

1.14. Wykonawca ma obowiazek podporzadkowa¢ sie obowigzujacym zarzadzeniom, przepisom, decyzjom,
nakazom i zakazom wydanym przez organy administracji publicznej odnoénie wykonywanego Przedmiotu
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Zamowienia, dotyczacym m. in. odwietlenia, oznakowania, utrzymania czystoéci, ogrodzenia,
zabezpieczenia, bezpieczenistwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, wykonywania prac niebezpiecznych
itp.

1.15. Wykonawca posiada uprawnienie do zlecenia podwykonawcom jedynie czesci (zakresu) prac wskazanych
w ofercie.

1.16. Zlecenie wykonania czeéci prac podwykonawcom nie zmienia tresci zobowigzah Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania kazdego podwykonawcy i jego pracownikéw tak, jakby to byly dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania jego i jego wiasnych pracownikéw lub przedstawicieli.

1.17. Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela i powiadomi o tym Zamawiajacego w formie pisemnej
niezwlocznie po podpisaniu umowy.

1.18. Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad na wiasny koszt:

1)  NaleZycie zabezpieczyC teren robdt, w tym zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieuprawnionych.

2) W petni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich osdb upowaznionych do przebywania na terenie
robot.

3) DostarczyC i utrzymac na whasny koszt na terenie robét wszelkie urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
tj. ostony, ogrodzenia, Swiatla, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace z organizacji ruchu na czas
niezbedny do wykonania rob6t lub niezbedne do zabezpieczenia placu budowy i terenu
przylegtego.

4)  Opracowac, przed przystapieniem do robét, Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

1.19. Wykonawca bedzie utrzymywat na wiasny koszt teren budowy, ogrodzenia, oznakowania, zaplecze,
elementy tymczasowej organizacji ruchu i wszystkie elementy niezbedne do prowadzenia robdt.

1.20. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki celem zabezpieczenia przed zniszczeniami spowodowanymi przez
m.in. technologie prowadzenia robét, srodkami transportu lub maszynami Wykonawcy.

1.21. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu.

1.22. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg i innych urzadzen drogowych oraz
terenéw prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub maszynami
Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym zwigzane ponosi odpowiedzialnoé¢ Wykonawca.

1.23. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu oraz za
wszelkie szkody powstale z tego tytutu.

2. Wykonanie robé6t budowlanych w ramach przedmiotu Zaméwienia

2.1, Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania Robdt Budowlanych objetych Przedmiotem Zaméwienia,
zgodnie z Umowg, STWIOR, Dokumentacjg Projektowa, SST, Prawem budowlanym, Polskimi Normami
jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej.

2.2, Wykonawca bedzie dazyt do ograniczenia transportu konstrukgji stalowej droga ladowa, ze
szczeg6lnym ograniczeniem transportu na terenie m. st. Warszawy w godzinach 6-21.

2.3. Wykonawca ma obowigzek opracowania na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na czas trwania
realizacji przedmiotu umowy oraz uzyska¢ wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i
zatwierdzenia. Przedtozenie projektu czasowych zmian w organizacji ruchu winno byé dokonane do
Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt
wymagajacych wprowadzenia ograniczen ruchu na jezdniach zlokalizowanych pod obiektem. Obiekt
zostat wylaczony z eksploatacii.

2.4. Wykonawca ma obowigzek, przed rozpoczeciem robét budowlanych, sporzadzenia na wiasny koszt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5, Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo spetniajace wymogi SIWZ, site robocza,
materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robdt oraz
usuniecia wad, w tym zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych.

2.6. Wszelkie zmiany w stosunku do kosztorysu ofertowego, STWIOR, dokumentacji projektowej i
Szczegdtowych  Specyfikacji Technicznych (SST), dokonywane przez Wykonawce, powinny by¢
uzgadniane w formie pisemnej z Zamawiajacym. Zamawiajacy zobowiazuje sie rozpatrzy¢ wniosek w
terminie 5 dni od dnia zlozenia stosownego wniosku przez Wykonawce. Wprowadzenie przez
Wykonawce zmian bez zgody Zamawiajacego bedzie traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy.

2.7. Wykonawca oznacza teren budowy, organizuje i wyposaza teren budowy w urzadzenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, porzadkuje i likwiduje zaplecze budowy po zakorczeniu budowy, w ramach
przedstawionej ceny.

2.8. Wykonawca zabezpiecza oraz oznacza we wiasnym zakresie teren robdt na okres prowadzonych robét.

2.9. Wykonawca bierze na siebie peing odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne na terenie robét.

2.10. Wykonawca wykonuje na wiasny koszt wszelkie badania laboratoryine.

2.11, Wykonawca bedzie dazyt do zmnlerzema ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace
Srodowisko poprzez stosowanie przeplsow dotyczacych ochrony $rodowiska oraz wype%mame wszystkich
ustalen, zalecen i opinii wiasciwych organdw, wynikajacych z odpowiednich przepisdw prawa.
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2.12,

2.13.

2.14.

2.15,

2.16.

Wykonawca wykona odbudowy urzadzen obcych w porozumieniu z uzytkownikami (gestorami), o
wszelkich trudnoéciach powiadomi niezwlocznie Zamawiajacego.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do koricowego odbioru robdt
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania robét (atesty, wyniki badah uzytych
materiatow itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentéw
poswiadczajacych spetnienie przez Wykonawce warunku dotyczacego personelu okreslonego w
zaproszeniu do negocjacji.

W przypadku nie spetnienia przez Wykonawce warunku o ktérym mowa w pkt. 2.14 Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy z winy Wykonawcy. Zastosowanie wéwczas maja
postanowienia §12 umowy.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu Dokumentacje Powykonawczg w formie papierowej oraz
elektronicznej na wykonane roboty w zakresie okreslonym w STWIOR oraz kazdorazowo na naprawiane/
wymieniane elementy, zawierajacq dokumentacje fotograficzng miejsc napraw/wymian (przed i po),
Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ), deklaracje zgodnoéci, zgtoszenie rozpoczecia oraz zakoriczenia

robot.

3. Reprezentacja i wspoétpraca

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

Zamawiajacy wyznaczy na czas realizacji Przedmiotu Zamodwienia Inspektora Nadzoru lub Inspektoréw
Nadzoru - wedtug potrzeb oraz przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku ustanowieniu kilku
Inspektordw Nadzoru réznych specjalno$ci, Zamawiajacy wyznacza Inspektora Nadzoru — Koordynatora,
zgodnie z przepisami art. 27 ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie sprawowat, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, nadzor

inwestorski nad realizacja Przedmiotu Zamdwienia w zakresie okredlonym w ustawie Prawo budowlane.

Do obowigzkéw i uprawnien Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji
Przedmiotu Zaméwienia z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, przepisami i obowigzujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Prawo wgladu do wszystkich elementéw Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawce.

3) Sprawdzanie jakosci wykonywanych przez Wykonawce i Podwykonawcéw prac i Robdt
Budowlanych, w tym zapobieganie zastosowaniu materiatéw i urzadzen budowlanych wadliwych lub
nie dopuszczonych do obrotu.

4) Odbidr Techniczny Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

5) Potwierdzanie faktycznie wykonanych prac i Robdt Budowlanych oraz zgtaszanie Wad i
potwierdzanie ich usuniecia w toku realizacji Przedmiotu Zamdwienia, przede wszystkim stosownymi
wpisami do dziennika budowy / robdt.

6) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, prob, badan i testdw, o ile potrzeba ich

- wykonania wynika z obowigzujacych przepiséw lub Umowy, a nie zostaty wczesniej wykonane lub
zakonczyly sie wynikiem negatywnym.

7) Nakazanie przeprowadzenia, na koszt Wykonawcy, dodatkowych préb, badah i opinii w celu
stwierdzenia prawidtowego wykonywania Przedmiotu Zamdwienia lub jego czeéci, w przypadku
uznania (lub uzasadnionych podejrzen), iz Przedmiot Zaméwienia lub jego czes¢ jest nieprawidtowo
(wadliwie) wykonywany. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego zwrot kosztéw poniesionych w
zwigzku z tymi probami, badaniami i testami, gdy w wynlku tych prob, badan i testéw zostanie
stwierdzone, iz Przedmiot Zamdwienia lub dana jego czes¢ zostata wykonana prawidtowo albo jest
prawidtowo wykonywana.

8) Zadanie od Kierownika Budowy usuniecia Wad badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
prac i robdt, a takze wstrzymanie dalszych Robét Budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywotaC zagrozenie badZz spowodowal niedopuszczalng niezgodnos¢ z Umowa,
Dokumentacia Pro;ektowa, STWIOR ub SST.

Poza przypadkaml wyraznie wymienionymi w Umowie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma

zadnych uprawnien do sktadania w imieniu Zamawiajacego oéwiadczer woli powodujacych bezposredmo

powstanie, zmiang lub uchylenie zobowigzan umownych, w tym zwiaszcza nie ma uprawnien do zmiany
warunkéw Umowy lub do zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiazania umownego.

Zadne z polecen i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ani tez inne dziatania Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie Przedmiotu

Zamowienia, zgodnie z Umowa, wiedzg techniczng, przepisami i normami oraz Dokumentacjg Projektowg

— chyba, ze przed zastosowaniem sie do decyzji lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w

terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego polecenia lub decyzji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomit Zamawiajacego pismem zawierajacym  wyczerpujace

uzasadnienie, iz zastosowanie si¢ do danej decyzji lub polecenia zagraza prawidiowosci wykonania

Przedmiotu Zamdwienia, a Zamawiajacy, w terminie 3 dni od daty otrzymania tego zawiadomienia,

podtrzymat decyzje lub poleceme Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

3.17.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo kontroli wykonywanych przez Podwykonawcow prac i
robot. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze domagac sie od Wykonawcy usunigcia z Terenu Budowy
Podwykonawcy, ktdry w sposob nieprawidtowy wykonuje powierzone mu prace, stwarza zagrozenie dla

Wykonawcy, innych Podwykonawcéw wykonujacych Przedmiot Zamdwienia i Innych Wykonawcéw

wprowadzonych na Teren Robdt przez Zamawiajacego lub ktdrego dziatania albo zaniechania powoduja

uzasadnione obawy, iz Przedmiot Zamdwienia nie zostanie prawidtowo wykonany lub moga doprowadzié
do zwioki w wykonaniu Przedmiotu Zamdwienia.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze polecic w uzasadnionych przypadkach wstrzymanie

wykonywania Przedmiotu Zaméwienia lub jego dowolnej czesci na okres, jaki uzna za konieczny, a takze

poleci¢ zabezpieczenie robdt na czas wstrzymania w sposob, ktéry uzna za wiasciwy. Powstate z tego
tytutu koszty obcigzaja Wykonawce, jezeli wstrzymanie robot:

1) jest konieczne dla prawidiowego wykonania Przedmiotu Zamowienia lub bezpieczenstwa, a
konieczno$¢ ta jest skutkiem dziatania lub zaniedbania Wykonawcy lub osdb, za pomoca ktérych
wykonuje on Przedmiot Zamdwienia;

2) wynika z warunkdéw atmosferycznych i klimatycznych, w jakich sa prowadzone Roboty Budowlane;

3) wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, za pomoca ktérych wykonuje on
Przedmiot Zamowienia;

4) stwierdzono niezgodno$¢ w stosunku do Dokumentacji Projektowej.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo prac lub Robdt Budowlanych, zdaniem Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu Zamdwienia lub jego czesci, Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich czynnoéci organizacyjnych i

technicznych dla przyspieszenia tempa prac lub robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi

dziataniami obcigzg Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz inni wskazani przez Zamawiajacego jego przedstawiciele,

powinni mie¢ swobodny dostep do miejsca wykonywania robSt i mie¢ prawo do uzyskania od

kierownictwa robdt wszystkich danych, informacji, wyjasnien, dokumentéw i projektéw dotyczacych
realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

Nadzér sprawowany przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wilasny

nadzér powierzonych mu robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic peing obsade kadrowg uprawnionymi osobami do projektowania

i realizacji rob6t we wszystkich wymaganych specjalnoéciach, zgodnie z tresciq zatacznika do oferty pn

~Potencjat kadrowy”. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych

przy realizacji Przedmiotu Zamowienia jedynie osobom, ktdrzy posiadaja, przed przystapieniem do
kierowania wykonywania Robdt Budowlanych, uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania

robotami budowlanymi w swojej specjalnosci obowigzujace na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z

przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowiazek w ciagu 7 dni od wezwania, zmieni¢ osobe nalezacq do personelu

Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwrdci sie z zadaniem usuniecia

danej osoby i uzasadni to zadanie.

Zmiana Kierownika Budowy (robdt) musi zostaé zaakceptowana w terminie nie diuzszym niz 5 dni od

dnia zawiadomienia o planowanej zmianie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy czym

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odméwi¢ powyzszej akceptacji jedynie z uzasadnionych

powoddw.

Kierownikowi Budowy (robdt) przystuguja uprawnienia i obowigzki okre$lone w przepisach ustawy Prawo

budowlane.

Kierownik Budowy (robé6t) zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac dokumentacje

budowy, w formie i sposdb zgodny z art. 46 ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Kierownik Budowy (robdt) powinni przebywaé na Terenie Budowy

fub by¢ osiagalni na zadanie.

Strony Umowy beda sie porozumiewaty w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Zamdwienia,

poprzez zapisy w dzienniku budowy / rob6t oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej

adresatom. Dopuszcza sig tez korespondencjg drogq elektroniczng — e-mail. Zapisy w dzienniku budowy

/ robét dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy, a takze pisemna

korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje sie za prowadzone w imieniu strony, w

imieniu ktérej wystepujg wyzej wymienione osoby

Wykonawca zwotuje narady robocze z inicjatywy Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

lub Wykonawcy. W naradach roboczych powinni uczestniczy¢é Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Kierownik Budowy (robdt) oraz, w miare potrzeby, inni przedstawiciele Wykonawcy, Projektanta i

Zamawiajgcego.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4.1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 7
dni od podpisania umowy w wysokosci ustalonej w warunkach umowy.
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4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zabezpiecza¢ bedzie roszczenia Zamawiajacego

wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z

umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do zapewnienia, ze Wykonawca:

1) wykona roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarami, ze STWIOR i Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi,

2) ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczna i
estetyczng wykonanych robot,

3) usunie wszelkie wady ujawnione w okresie rekojmi,

4) dotrzyma wszystkich pozostatych warunkdw umowy.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi wedtug zasad okreslonych w warunkach

umowy.

W przypadku, gdy przedmiot zaméwienia nie zostat wykonany w terminach okreslonych w § 2 umowy, a

zabezpieczenie zostato wniesione w formie niepienieznej, najpdiniej na 5 dni roboczych (4. dni od

poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed uptywem ich waznosci

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ nowy dokument obejmujacy okres przediuzenia wykonania

przedmiotu umowy lub wpfaci¢ pelng kwote zabezpieczenia na konto Zamawiajacego.

Jesli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktdrych mowa w pkt. 4.5. Zamawiajacemu przystuguje prawo

wystapienia z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w peinej kwocie z dotychczasowej gwarangji

nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy w okresie 3 lat od daty

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Rekojmia i gwarancja za wady

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres okredlony w
ofercie.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robdt objetych umowa i powstate w okresie rekojmi.

Data podpisania przez Strony umowy protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy jest datg
rozpoczecia okresu rekojmi | gwarancii dia robdt objetych przedmiotem umowy.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwolywania przegladdw
wykonanych robot.

W okresie rgkojmi lub gwarancji Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koficowym przedmiotu umowy.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
Zada ich usuniecia najpdzniej w ciagu trzydziestu dni od ich zgtoszenia lub w innym terminie obustronnie
uzgodnionym,

W przypadku zwitoki w usunigciu wad przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a koszt wykonania
tych robdt pokryje ze $rodkéw finansowych stanowiacych zabezpieczenie umowy z tytutu rekojmi.

W przypadku gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdw przekroczq kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robét zobowiazany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robét, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji za wady fizyczne robdt wygasaja po uptywie terminu
wskazanego w ofercie od daty zakoriczenia czynnos$ci odbioru korncowego robét z zastrzezeniem pkt
5.10.

W przypadku naprawy/wymiany jakichkolwiek elementdw w trakcie trwania gwarancji, na wymienione
badz naprawione elementy, Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na okres 36
miesiecy od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego usuniecia wady.

W przypadku odbioru przez Zamawiajgcego robot naprawczych wykonanych przez Wykonawce, w
terminie wczedniejszym niz 36 miesiecy od konca waznoéci okresu gwarancji, przepisu pkt 5.10 nie
stosuje sie.

Zamawiajagcemu przystuguje 7 dni roboczych od dnia wplyniecia zgloszenia o zakohiczeniu robdt
naprawczych, na dokonanie ogledzin i odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jeéli naprawa /
wymiana wykonana zostata prawidtowo.

W przypadku nie podjgcia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru robdt naprawczych za termin odbioru
uznaje sie termin podany w pkt 5.12 . 7 dni od dnia wplyniecia zgloszenia zakonczenia robét
naprawczych.

Przed przystapieniem do napraw Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu Program Zapewnienia Jako&ci
z opisem przyczyny powstania wady, czasem wykonania, sposobu jej naprawy z podaniem uzytych
materiatéw, sposobu zabezpieczenia robdt z podaniem osoby odpowiedzialnej za BHP.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady w sposob nieskuteczny, po pierwszej probie naprawy,
ustala sie prawo Zamawiajacego do wskazania sposobu usuniecia przedmiotowej wady/usterki.
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6. Ubezpieczenie robét.

6.1,

6.2,
6.3.

6.4.

Wykonawca, na czas wykonywania robdt objetych umowa tj. na okres od dnia podpisania umowy do

dnia obustronnie podpisanego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bedzie kontynuowat

umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na wartoé, co najmniej 20 000 000,00z, (stownie:

dwadziescia miliondéw ztotych), obejmujaca:

1) szkody powstate w mieniu os6b trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy,

2) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstate wskutek realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody powstate w wyniku zniszczerh materiatow i sprzetu oraz innego mienia podczas realizaci
robét.

Polisy powinny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu przed podpisaniem umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogq by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie

lub jako og6ine zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg i wynikajace z ustawy.

Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzglednia w kalkulacji cen jednostkowych kosztorysu ofertowego i w

cenie ofertowe].

7. Bezpieczenstwo i ochrona robét.

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.2,

8.3.

8.4.

Wykonawca zobowigzany jest w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:

1) nalezycie zabezpieczy¢ teren robdt,

2) w pelni przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich 0sdb upowaznionych do przebywania na terenie
robét,

3) dostarczyC i utrzymac na whasny koszt na terenie robdt wszelkie urzadzenia bezpieczehstwa ruchu tj.
ostony, ogrodzenia, éwiatta, znaki ostrzegawcze itp. wynikajace z organizacji ruchu na czas
niezbedny do wykonania robot,

4) wykona¢ oraz ustawi¢ w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.),

5) opracowaC na wiasny koszt, przed przystapieniem do robét, plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(BiOZ).

Wszelkie czynnosci podczas wykonywania robét oraz usuwania wad musza przebiegal zgodnie z

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg i innych urzadzen drogowych oraz

terenéw prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub maszynami

Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym zwigzane ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone érodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu oraz za

wszelkie szkody powstate z tego tytulu.

Wykonawca ma obowigzek we wiasnym zakresie i na wilasny koszt zagospodarowaé materialy

Z rozbiorki.

Wykonawca oswiadcza, ze odpady powstate w wyniku realizacji przedmiotu umowy zostang

wywiezione i utylizowane przez firme specjalistyczng posiadajaca aktualne zezwolenie na

transport i utylizacje odpadéw niebezpiecznych wydana przez organ wlasciwy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu oryginaly kart przekazania

odpadow zbiorczo jeden raz w miesiacu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robdt | w jego otoczeniu oraz za

wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania warunkéw dotyczacych ochrony

srodowiska okreslonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.

21 z pézn. zm.), Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26

sierpnia 2013 r. w sprawie ogloszema jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony

srodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 pézn. zm.) i aktami do nich wykonawczymi

Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo rob6t na czas ich wykonywania i na taki okres po ich
zakonczeniu, jaki Zamawiajacy uzna za konieczny dla whasciwego wykonania zobowiazan wynikajacych z
umowy.

Kierownik budowy / robdt, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do
respektowania polecen Inspektora Nadzoru dotyczacych spraw organizacyjnych i technicznych w zakresie
wykonywanych robdt.

Wykonawca zatrudnia na terenie robdt, w zwigzku z wykonywaniem robét i usuwaniem wad, takich
pracownikow technicznych i robotnikow, ktdérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegaja wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy oraz dbajq o dobre wykonanie swoich prac.
Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji niniejszej Umowy nie bedzie w okresie wykonywania
umowy podejmowat sig jakiejkolwiek innej pracy kolidujacej z realizacjag Umowy.
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9. Ryzyko Wykonawcy.

9.1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnodci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg
rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robot,
wynikte z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9.2. Za wykonanie robét zgodnie z umowg i oddanie ich w terminie Zamawiajacemu, odpowiada Wykonawca.

9.3. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajacego i oséb trzecich
za szkody powstate w zwiazku i przy realizacji zamdwienia.

9.4, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é prawna i finansowa za spowodowane w trakcie wykonywania
robét oraz w okresie rekojmi uszkodzenia pojazdéw lub zagrozenia os6b spowodowane w nastepstwie
wykonywanych robdt.

IV. ROZPOCZECIE WYKONANIA UMOWY

1. Termin rozpoczecia.

Zamawiajacy ustala, Ze roboty objete umowa powinny by¢ rozpoczete w dniu podpisania umowy

2. Termin zakonczenia.

2.1. Zakonczenie robot objetych umowa;

2.1.1. Termin przejezdnosci: do 30.10.2015 r

2.1.2. Termin zakoniczenia robdt branzowych (urzadzenia obce): do 30.12.2015 r-.

2.1.3. Termin zakoriczenia: 30.09.2016 r.

2.2, Zamawiajacy przystapi do rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty
wptynigcia zgtoszenia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, o gotowoéci do odbioru robdt i
zakonczy go w terminie 14 dni od daty rozpoczedia.

3. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

3.1. Wykonawca moze domagac sie przedtuzenia terminu wykonania, jezeli ma lub bedzie miat opdznienie w
realizacji Umowy z ktdregokolwiek z powoddw wymienionych nizej:

3.1.1. W razie koniecznosci podjecia dziatah zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdinie
zagrazajace bezpoérednio Zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspotmiernie
wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypline finanséw pubhcznych

3.1.2. Wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, $niezyce,
mogace spowodowac zniszczenie wykonanych robdt lub koniecznoéé wstrzymania robdt;

3.1.3. Wystgpienie ponadprzecietnie nlesprzyJancych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg
prowadzenie robét z zachowaniem reziméw technologicznych (w robotach mostowych dotyczy
temperatur i wilgotnosci);

3.1.4. W wyniku przedtuzajacych si¢ procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu
Miasta Stotecznego Warszawy poza terminy ustawowe, uniemozliwiajacych rozpoczecie robdt
budowlanych w przewidywanym terminie — nie dotyczy terminu przejezdnosci oraz wykonania urzadzen
obcych;

3.1.5. Podjecie decyzji przez wladze Miasta Stofecznego Warszawy o braku mozliwoéci wprowadzenia
niezbednych dla realizacji robét ograniczer w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

3.1.6. Podjecie decyzji przez wladze Miasta Stotecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy
infrastruktury technicznej miasta przed realizacjq robét objetych kontraktem, skutkujacej koniecznoscig
wstrzymania robot;

3.1.7. Brak zgody wiadz Miasta Stotecznego Warszawy na prowadzenie robdt w terminach umownych z uwagi
na konieczno$¢ skoordynowania ich z inng inwestycja miejska lub brak mozliwodci wprowadzenia
ograniczen w ruchu drogowym w terminach okreslonych w harmonogramie robdt;

3.1.8. W przypadku wstrzymania realizacji robdt z przyczyn lezacych po stronie Zamawnajqcego;

3.2, W terminie 7 dni od chwili uswiadomienia sobie, ze moze wystapi¢ opdznienie, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze ubiegania sie o przedtuzenie terminu wykonania i dostarczy
Zamawiajacemu pisemne wyczerpujace i szczegdtowe uzasadnienie swojego wniosku;

3.3. W przypadku akceptacji przez Zamawiajacego wniosku Wykonawcy, sporzadzony zostanie aneks do
Umowy o przedtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy.

4. Zwloka w realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zakoficzy robdt w terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie
prawo naliczania kar umownych, wedtug stawek okreslonych w warunkach Umowy, za kazdy dzien ktéry uptynie
pomiedzy kohcowa data uptywu umownego terminu zakonczenia robét, a rzeczywista datq zakonczenia robét.

5. Wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy,
5.1. Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wspdinie ustalonych terminéw poérednich wykonania robot
oraz kolejnosci ich realizacji.
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5.2, Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje rob6t w taki sposéb i na taki
okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane
roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.

5.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres Inspektora Nadzoru,
wigzgce jest ustalenie Zamawiajacego.

5.4. Decyzje o wstrzymaniu robdt podejmuja osoby wymienione w § 9 ust. 1 i 2 umowy powiadamiajac
pisemnie w ciggu 3 dni od daty wstrzymania robét druga Strone umowy. Strony sporzadza niezwiocznie

‘ w formie pisemnej Protokét Koniecznosci.

5.5. Koszty wstrzymania rob6t ponosi Wykonawca, jesli wstrzymanie nastapito z przyczyn lezacych po-jego
stronie. Koszty wstrzymania robdt ponosi Zamawiajacy, jesli wstrzymanie nastapito z przyczyn lezacych
po jego stronie. Podstawgq rozliczenia kosztdw wstrzymania robdt bedzie kosztorys sporzadzony przez
przedstawiciela Strony wstrzymujacej roboty, akceptowany przez obie Strony umowy.

MATERIALY, WYKONANIE i ZASADY OBMIARU

I<

1. Kontrola jakosci robot i wymagania w zakresie wykonawstwa.

1.1. Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej oraz spetnia wymagania okreslone w dokumentacji projektowei,
STWIOR, SST.

1.2, Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami, europejskim normami zharmonizowanymi,
aprobatg techniczng, europejska aprobatg techniczng lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie mostowym wydanym przez uprawnione jednostki (IBDiM, Instytut Transportu itp.). Na
Zzadanie Inspektora Nadzoru materiaty moga by¢ poddawane badaniom sprawdzajacym. Wykonawca
zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizng i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek
oraz dostarczy wymagane probki materiatéw do zbadania ich jakoéci.

1.3, Wszystkie probki materiatow Wykonawca dostarczy do badar i zbada na wiasny koszt.

1.4. Inspektor Nadzoru moze zazadaC przeprowadzenia dodatkowych badaf w innym laboratorium niz
laboratorium Wykonawcy.

1.5. Wykonawca poniesie koszty badan dodatkowych, jesli wykazq one, ze jako$¢ materiatéw i robét nie jest
zgodna z dokumentacjq techniczna i ST. W przeciwnym wypadku koszty badari poniesie Zamawiajacy.

1.6. Umowa niniejsza ma charakter obmiarowy.

1.7. Rozliczenie robdt nastapi na podstawie rzeczywistej ilosci wykonanych robdt, potwierdzonych przez
Zamawiajacego.

2. Usuwanie wad w przedmiocie umowy.

2.1. Inspektor Nadzoru jest obowigzany do biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami, a
0 wykrytych wadach bedzie powiadamiat niezwlocznie Wykonawce, nie czekajac do czeéciowego lub
koncowego odbioru robdt.

2.2, Sprawdzenie jakosci robét przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej
przez Zamawiajacego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

2.3. Zgtoszone wady powinny byC niezwlocznie usunigte przez Wykonawce, nie pdzniej jednak niz to wynika
z terminu okre$lonego w protokole odbioru robét,

2.4, Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie.

2.5. Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora Nadzoru / Zamawiajacego.

2.6. Koszty i terminy usuniecia wad uregulowane sg w warunkach umowy.

VI. ODBIOR ROBOT I ROZLICZENIE

1. Odbidr przedmiotu umowy.
1.1. Odbidr przedmiotu umowy bedzie dokonywany poprzez przeprowadzenie:

1) odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci i jakoéci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér zostanie dokonany
nie pozniej niz w ciagu 24 godzin dla robSt branzy mostowej oraz 3 dni dla robét zwigzanych z
budowg sieci, od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce;

2) odbioréw czedciowych dla robdt stanowiacych czeéé przedmiotu zaméwienia polegajacych na ocenie
ilosci, jakoéci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia. Odbiory zostang
dokonane nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce;

3) odbioru koficowego przedmiotu umowy dokonanego komisyijnie, ktérego przedmiotem moze byé
tylko catkowicie zrealizowany zakres robot. Odbidr ten polegaé bedzie na ocenie ilodci i jakosci
catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu kofcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Odbidr
odbedzie sie zgodnie z zapisami pkt IV 2.2.

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania przedmiotu zamdwienia, zwigzanego z
usunigciem wad powstatych i/lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady. Odbidr odbedzie sie w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.
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1.2.

1.3.

1.4,

1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

5) odbioru pogwarancyjnego — odbidr elementéw robét, ktdre podlegaly naprawie/wymianie w okresie
gwarancji lub rekojmi, na ktdre Wykonawca udzielit nowego zabezpieczenia, zgodnie z Art. 581 KC.
Odbidr odbedzie si¢ w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

Odbidr poprzedniego etapu warunkuje rozpoczecie nastepnego w przypadku robdt ulegajacych zakryciu
lub robdt zanikajacych.

Zaden z fragmentéw robdt budowlanych nie moze byé zakryty lub w inny sposdb uczyniony
niedostepnym bez uprzedniego dokonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbioru robdt. W
przypadku naruszenia powyZszego obowiazku, Wykonawca bedzie zobowiazany do ponownego odkrycia i
udostepnienia tych fragmentdéw robdt, na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie takie wszetkie inne
koszty wynikajace z ponownego odkrycia i udostepnienia w/w fragmentéw robdt, a takie jest
zobowigzany do naprawienia wszelkiej szkody poniesionej przez Zamawiajacego i osoby trzecie z tego
tytutu.

Jezeli wynika to z charakteru fragmentu Robdt Budowlanych podlegajacego odbiorowi, badZ te? na
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek dotaczy¢é do protokotu odbioru technicznego
odpowiednia dokumentacje uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

O zamiarze zgtoszenia robdt do odbioru korncowego, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego z
7 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie nie przekraczajacym 7
dni roboczych, liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce, gotowosci do odbioru
koricowego i potwierdzenia jej przez Inspektora Nadzoru.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt i sprawdzenia kompletnosci dokumentéw niezbednych do odbioru (obmiary, badania,
certyfikaty itp.) zgodnie ze Szczeg6towa Specyfikacig Techniczna, STWIOR i dokumentacja projektowa.
Z koncowego odbioru przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajacej bezpieczne
uzytkowanie, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koficowego i wyznaczy termin ich usuniecia. Data
stwierdzenia usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koficowego przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wad niezagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajacy wpisze je
do protokotu odbioru robdt i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania w terminach
okreslonych w § 7 umowy Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia. Koszt usuniecia
wad pokryty bedzie z dowolnej naleznosci Wykonawcy, badz zabezpieczenia umowy.

Odbior Ostateczny Przedmiotu Zaméwienia polega na ocenie, z chwila uptywu okresu rekojmi za wady,
wszystkich prac i robot wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt Zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi. Odbiér Ostateczny nastepuje w formie protokotu
Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamdwienia, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez
uczestnikéw tego odbioru najpézniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokét Odbioru Ostatecznego
podpisany przez obie Strony Umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbidr Pogwarancyjny Przedmiotu Zaméwienia polega na ocenie, z chwila uplywu okresu gwaranciji,
wszystkich prac i robét wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z
usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbi6r Pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu
Odbioru Pogwarancyjnego Przedmiotu Zamdwienia, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego
przez uczestnikéw tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego, Zamawiajacy przerwie procedure
odbiorowa i spisze z Wykonawca protokét z przegladu, w ktdrym wyszczegdini wady podlegajace
naprawie w ramach rekojmi.

Odbiory robdt branzowych beda odbywaty sie przy udziale przedstawicieli whascicieli urzadzen obcych. O
odbiorach rob6t zwigzanych z budowa sieci Wykonawca powiadomi inspektordw branzowych z 3
dniowym wyprzedzeniem,

2. Rozliczenie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dokona rozliczenia robot wedtug zasad ogdlnych warunkéw uméw dla  wynagrodzenia
kosztorysowego, na postawie kosztorysu powykonawczego, uwzgledniajacego zapisy § 3 umowy. Wartoéci pozycji
kosztorysowych beda skorygowane w zaleznosci od rzeczywistych ilosci. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie
ofertowym zawierajg wszystkie roboty podstawowe oraz towarzyszace niezbedne do wykonania robdt ujetych w
danej pozycji kosztorysowej.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie wynagrodzenia kosztorysowego na
zasadach okreslonych w umowie.
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4. Odszkodowania umowne.

4.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sa do naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

4.2, W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z umowy a cigzacych na
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne, ktdrych tytut i wysokodé ustalajg
warunki umowy.

4.3. Zaptacenie lub potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
zamowienia.

44. Wykonawca wyraza zgode na potracenia przez Zamawiajacego naleznej mu kwoty z dowolnej naleznoéci
Wykonawcy. W przypadku zwtoki Zamawiajacego w uregulowaniu faktury VAT, wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe.

4.5. W przypadku roszczen osob trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niedotrzymania terminéw
umownych, powstatych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich pokrycia.

ZA AWIAJACY WYKONAWCA

BILFINGER INFRASTRUCTURE S.A.
02-872 Warszawa, ul. Domaniewska 50A
REGON:011134083, NIP: 522-10-54-994
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