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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
„Remont przejścia podziemnego dla pieszych przy Dworcu Zachodnim PKP w Warszawie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych”.
Lokalizacja obiektu:
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Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich
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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1 Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

a) dokumentacji,
b) robót budowlanych wg projektu.

Zakres zamówienia obejmuje:

· wykonanie dokumentacji projektowej,

· uzyskanie wynikających z przepisów opinii i uzgodnień (w tym jeżeli będzie wymagane uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę),

· wykonanie w oparciu o sporządzony projekt robót budowlanych,

· przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektu do eksploatacji,
1.1 Materiały źródłowe

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał w oparciu o:

· opracowania pn. "Analiza możliwości budowy wind lub pochylni" wykonanego przez firmę Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY S-ka z ograniczoną odpowiedzialnością, S-ka Komandytowo-Akcyjna

· przegląd obiektu z 2014 roku,
· wytyczne zamawiającego,

1.2 Wykorzystanie materiałów

Wszelkie opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu o oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. Przewidziane są również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania. Ponadto mogą być wykorzystane wyłącznie do projektów budowlanych i wykonawczych, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość,  rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów.
2 CHARAKTARYSTYKA OBIEKTU:
2.1 Lokalizacja
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Istniejąca przejście podziemne zlokalizowane jest pod Al. Jerozolimskimi na wysokości Dworca Zachodniego PKP w Warszawie. Przejście prowadzi komunikację pieszą pod jezdniami. Po stronie północnej usytuowany jest Dworzec Zachodni PKP natomiast po stronie południowej Park Zachodni. 
2.2 Podstawowe parametry obiektu przedstawiają się następująco: 

Ilość klatek schodowych: 4szt.,

Długość całkowita (ze schodami): 102,20m. 

Szerokość całkowita: 4,92 m. 

Powierzchnia: 636,04 m2
Posadzka: płyty kamienne,

Schody: z okładzinami z płyt kamiennych,

Okładzina ściany korytarza: lastryko/płytki kamienne układane w szachownicę,

Okładziny ścian klatek schodowych: brak (beton z powłokami malarskimi w kolorze białym),

Balustrady: stalowe w kolorze zielonym
Pochwyty: stalowe

Sufit: panelowy,
Oświetlenie: lampy jarzeniowe,

W ścianie korytarza od strony wschodniej znajdują się drzwi do pomieszczenia - przepompownia ścieków.
3 ZAKRES PRAC:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu oraz przystosowanie p.p. do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej za pomocą pochylni.
4 Szczegółowy zakres prac:

A. W części projektowej:

a. 
Opracowanie koncepcji

b. 
Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami
c. 
Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami

d. 
Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu

e. 
Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu
f. 
Opracowanie specyfikacji technicznych (ST)
B. W części realizacji robót:

a. Roboty rozbiórkowe (rozbiórkę istniejących schodów)

b. 
Roboty fundamentowe,

c. Roboty ziemne,

d. Wykonanie deskowań,

e. Roboty zbrojarskie,

f. Roboty betoniarskie,
g. Roboty instalacyjne (oświetlenie, odwodnienie),
h. Roboty wykończeniowe,

i. Roboty montażowe,

j. Roboty towarzyszące.
W przypadku wystąpienia uzbrojenia terenu Wykonawca uzgodni z gestorami urządzeń podziemnych sposób postępowania.
5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymagania przepisów Prawa Budowlanego, przepisów techniczno – budowlanych (tj. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich (Dz. U. nr 63 poz 735 z 2000 r z późń. zm.), przepisów powiązanych i norm. 

Roboty budowlane mają być wykonywane zgodnie z:

- dokumentacją techniczną uzgodnioną przez  Zamawiającego,

- aktualnie obowiązującą wersją Prawa Budowlanego (ustawa z 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami) 

- innymi obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

6 WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania zamówienia w taki sposób, aby założone cele zostały osiągnięte zgodnie z umową. Zakres robót należy opracować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
7 Koncepcja

1.1. Wykonawca opracuje  koncepcje i przedłoży ją do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający zatwierdzi lub wskaże elementy do poprawy. Przedłożona koncepcja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Tylko zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja upoważnia do podjęcia dalszych prac projektowych.
8 Projekt
1.2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu i uzgodnienia go u Zamawiającego. Projekt ten powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w ilości 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz. w formie elektronicznej – pdf. 

1.3. Projekt powinien zawierać opis, rysunki, szczegółowe specyfikacje techniczne odnoszące się do wszystkich remontowanych elementów oraz do wszystkich asortymentów robót i zastosowanych technologii. 
1.4. Elementem projektu winna być inwentaryzacja istniejącego obiektu wraz z inwentaryzacją uszkodzeń,
1.5. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na budowę, jeśli zajdzie taka konieczność.

1.6. Kolorystykę obiektu należy uzgodnić z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego mając na uwadze dalszy ciąg wyremontowanego korytarza na wysokości Dworca PKP..
1.7. Projekt oświetlenia należy uzgodnić z Wydziałem Sygnalizacji Świetlnej i Oświetlenia ZDM,

1.8. Projekt oznakowania informacyjnego p.p. oraz jego rodzaj należy uzgodnić z Wydziałem Miejskiego Systemu Informacji ZDM,

1.9. Dostosowanie p.p. dla osób niewidomych lub słabo widzących.
1.10. Prace związane z budową pochylni będą prowadzone na obszarze podlegającym koordynacji z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym, z którym konieczne jest uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.
9 Przygotowanie placu budowy 
Przygotowanie placu budowy polega na:
· wygrodzeniu placu budowy,
· wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu.
10 Konstrukcja 
10.1 Schody prowadzące do przejścia podziemnego należy wykonać z bloków kamiennych,

10.2 Okładziny ścian bocznych korytarza głównego, pochylni oraz klatek schodowych wykonać z kamienia (granit) i pochylni,

10.3 Nawierzchnię korytarza wykonać z płyt kamiennych (granit płomieniowany),
10.4 Pochylnię należy projektować jako konstrukcję inżynierską żelbetową.
10.5 Pozostałe elementy konstrukcyjne oraz materiały zastosowane do wbudowania należy uzgodnić z Zamawiającym.
10.6 Materiały przewidziane do wbudowania muszą być dopuszczone do użycia w budownictwie mostowym i przeznaczone do pracy w klasie ekspozycji XF4 i XD3  oraz o stopniu korozyjności środowiska C-5i.  
10.7 Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i powinny być zgodne z normami PN lub PN-EN lub posiadać aktualne Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
11 Wykończenie 
11.1 Wykończenie powierzchni elementów konstrukcyjnych pochylni przez wykonanie powłok ochronnych ustroju niosącego z zastosowaniem poniższych uwag:
11.2 Nawierzchnia pochylni – żywice epoksydowo-poliuretanowe,

11.3 Balustrady – ocynkowane plus system malarski,
11.4 Odwodnienie - liniowe z konglomeratu (np. ACO Drain Monoblock) w celu wyeliminowania kradzieży elementów stalowych lub żeliwnych,

11.5 Oświetlenie - typu wandaloodpornego IK10, źródło światła LED.
12 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej następujące elementy:

a. wykaz przekazanej dokumentacji (spis),

b. szczegółowy opis wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy,  podaniem dokładnej nazwy i producenta użytych materiałów oraz opisem zastosowanej technologii,

c. dokumentacje projektową

d. dziennik budowy/robót,

e. protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów (np. badania mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie betonu, badanie przyczepności zaprawy naprawczej do starego betonu, pomiary geodezyjne, badanie równości nawierzchni itd.),

f. dokumentację utylizacji materiałów,

g. pisemne oświadczenie Wykonawcy (Kierownika Budowy / Robót) o zakończeniu budowy / robót oraz o prawidłowości ich wykonania,

h. oświadczenie Kierownika Budowy / Robót o uporządkowaniu terenu na którym prowadzono prace jak i terenów przyległych,

i. protokół odbioru ZOM – dot. zieleni,

j. projekt czasowej organizacji ruchu,

k. wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

l. deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

m. protokoły przekazania terenu,

n. dzienniki obmiarów,

o. dokumentację fotograficzną na płycie CD ROM, uwzględniającą stan poszczególnych elementów przed i po naprawie. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD lub na przenośnym nośniku danych).
13 Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres min. 36 miesięcy (lub dłuższy zadeklarowany) od daty odbioru końcowego.
Na naprawiane elementy w okresie gwarancji Wykonawca udzieli nowej gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie licząc od daty podpisania protokołu odbioru dokonanych napraw.

14 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
14.1 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy należy właściwie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych.

Wykonawca we własnym zakresie wykona ,wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania remontu czasową organizację ruchu, a po jego zakończeniu wprowadzi organizację docelową. W czasie realizacji robót budowlano-montażowych Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających dla prowadzenia robót „pod ruchem”.
14.2 Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia Jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót., możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· sposób zapewnienia bhp,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
14.3 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

14.4 Badania prowadzone przez Inwestora

Wykonanie urządzeń, wyprodukowanie materiałów i wszelkie inne wykonawstwo robót przez Wykonawcę odbędzie się w sposób fachowy i staranny, zgodny z uznaną dobrą praktyką oraz przy użyciu odpowiednich urządzeń i bezpiecznych materiałów.

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których pozyskiwany jest materiał naturalny oraz pełną swobodę w wykonywaniu czynności kontrolnych, mierzenia i dokonywania prób materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu w realizacji prac związanych z realizacją inwestycji.

Inspektor, wyznaczony przez Inwestora jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor, wyznaczony przez Inwestora, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor, wyznaczony przez Inwestora powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
14.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru, wyznaczony przez Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi Nadzoru, wyznaczonemu przez Inwestora.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

14.6 Odbiór końcowy robót

a) Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub książki budowy w przypadku wykonywania robót na tzw. zgłoszenie, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora, wyznaczonego przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie b.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

· szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

· recepty i ustalenia technologiczne,

· dzienniki budowy lub książki budowy w przypadku wykonywania robót na tzw. zgłoszenie i książki obmiarów (oryginały),

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
15 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

16 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.


W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren, na własny koszt.


Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
17 Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Przygotowane przez Wykonawcę Specyfikacje Techniczne (ST), na podstawie dostępnych standardowych specyfikacji, powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 września 2002 r (Dz. U. Nr 169, z 2002 r. poz. 1386 ze zmianami) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 18 z 2002r., poz. 182 ze zmianami). 
Wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które przede wszystkim Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Lista poniższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia również innych niż wymienione poniżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji zamówienia. 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

· Ustawa z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260). 

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2013 poz. 687);  . 

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami), o Zarządzenie Prezydenta M. St. Warszawy (zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej).;
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, 
· Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462);
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.z 2004r. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); 
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz.430 z późn. zm.); . 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.2181); . 
· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.);. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953 z późn. zm.);. 
· Ustawa z dnia 17 maja Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.);. 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133); r 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.);. 
· Ustawa z dnia 9 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 1235); . 
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej zdrowia i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz, U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126); r 
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z późn. zm.);. 
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);. 
Normy:

· PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym . 
· PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
· PN-EN 206:2014
Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność . 
· PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań . 
· PN-85/S-10030
Obiekty mostowe. Obciążenia.
· PN-EN 14411:2013-04
Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie
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