
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Wymogi ogólne (dla wszystkich części): 

1. klasa dróg dla rowerów według Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu 

rowerowego w m.st. Warszawie – główna; 

2. Nawierzchnia dróg dla rowerów – asfaltowa. 

3. Wysokość krawężników na skrzyżowaniach w ciągu dróg dla rowerów – 0,00 m. 

4. Na zjazdach zachowanie ciągłości nawierzchni (brak krawężników poprzecznych) 

i niwelety dróg dla rowerów. 

5. Na wlotach ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej prowadzenie chodnika 

i drogi dla rowerów na progu zwalniającym z zachowaniem niwelety chodnika i drogi dla 

rowerów.  

6. Oddzielenie chodników od dróg dla rowerów pasem zieleni o szerokości min. 1,0 m. 

W przypadku ograniczonej dostępności terenu należy zastosować separację pasem z kostki 

kamiennej o szerokości 0,30 m oraz różnicą poziomów min. 5 cm. 

7. Nawierzchnia chodników wzdłuż projektowanych dróg dla rowerów: płyty betonowe 50 x 

50 x 7 cm. 

8. Umieszczenie parkingów rowerowych (stojaków) w rejonach stanowiących cele podróży 

rowerzystów – przystanki transportu zbiorowego, szkoły, budynki biurowe, urzędy, 

sklepy, punkty usługowe. 

9. Zaprojektowanie innej infrastruktury rowerowej (podpórki, liczniki, samoobsługowe 

stacje serwisowe) 

10. Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych: 

(1) pasy ostrzegawcze o szerokości od 0,60 m do 0,80 m przed wyznaczonymi przejściami 

dla pieszych oraz zjazdami publicznymi, 

(2) pasy prowadzące dla osób niewidomych w obszarach skrzyżowań z sygnalizacją 

świetlną, łączące sąsiednie przejścia dla pieszych i prowadzące do przystanków 

komunikacji miejskiej, 

(3) oznakowanie przyległych schodów na początku i końcu ciągu pasem ostrzegawczym 

(4) wyposażenie przebudowywanych peronów przystankowych w zaokrąglone 

krawężniki peronowe typu „Kassel” lub równoważne o wys. 16 cm oraz pola 

oczekiwania na wysokości drugich drzwi pojazdu. 

11. Uzupełnienie zieleni oraz zaprojektowanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na całej 

długości w uzgodnieniu z Zarządem Oczyszczania Miasta. 

12. Zaaranżowanie elementów małej architektury w uzgodnieniu z Wydziałem Estetyki 

Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy. 

 

Część 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż 

al. J. Waszyngtona na odc. od Ronda J. Waszyngtona do Ronda Wiatraczna”, w tym: 

1. Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez północny wlot Ronda Waszyngtona wraz 

z oznakowaniem placu przed wejściem na błonia Stadionu Narodowego jako ciągu 

pieszo-rowerowego. 

2. Przebudowa placu i jezdni serwisowej przed wejściem do Parku Skaryszewskiego: 

wyniesienie przejść i przejazdów rowerowych na progach płytowych (3 przejścia: wzdłuż 

al. Zielenieckiej, w osi głównej alei parkowej oraz wzdłuż al. Waszyngtona,  



2 przejazdy: w osi głównej alei parkowej oraz wzdłuż al. Waszyngtona), wyznaczenie 

dróg rowerowych w osi głównej alei parku oraz wzdłuż al. Waszyngtona. 

3. Budowa drogi rowerowej wraz z wyznaczeniem przejazdów przez ulice poprzeczne 

po północnej stronie al. Waszyngtona od Ronda Waszyngtona do Ronda Wiatraczna 

4. Wyznaczenie przejazdów poprzecznych przez al. Waszyngtona na skrzyżowaniu 

z ul. Międzynarodową oraz budowa drogi rowerowej po południowej stronie 

al. Waszyngtona od ul. Międzynarodowej do drogi rowerowej wzdłuż 

Kanału Wystawowego. 

5. Budowę łączników z poprzecznymi ulicami dojazdowymi i osiedlowymi oraz alejkami 

parkowymi 

6. Przebudowa oraz uzupełnienie chodników.  

 

Część 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż 

ul. Marsa na odc. od ul. Żołnierskiej do ul. Cyrulików.” 

Dokumentacja powinna obejmować następujące elementy składowe projektu: 

1. W rejonie skrzyżowania z ul. Rekrucką i ul. Żołnierską: projekt łącznika drogi 

dla rowerów - dowiązanie do projektu przebudowy skrzyżowania ul. Marsa 

z ul. Żołnierską. 

2. Zaprojektowanie drogi dla rowerów na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Ilskiego na 

podstawie wariantu II załączonej koncepcji (zał. nr 1).  

3. W poboczu ziemnym - pasie zieleni ukształtować rów drogowy bezodpływowy lub płytki 

rów muldowy, w który odwadniana będzie jezdnia ulicy oraz proj. droga dla pieszych 

i rowerów. 

4. Zaprojektować perony przystankowe w zespołach przystanków: Marsa Las Pocisk 01, 

Pocisk 02 – na podstawie wariantu II załączonej koncepcji (zał. nr 1). 

 

Część 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla wyznaczenia pasów rowerowych na 

ul. Stanisławowskiej i ul. Dwernickiego od ul. Mińskiej do ul. Wiatracznej i dróg 

rowerowych na ul. Dwernickiego i Szaserów od ul. Wiatracznej do ul. Chłopickiego w 

ramach zdania pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic: Mińska – Stanisławowska 

– J. Dwernickiego - Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego.” 

Dokumentacja powinna obejmować następujące elementy składowe projektu: 

1. Na odcinku projektowanych pasów ruchu dla rowerów zakładane jest uporządkowanie 

parkowania. 

2. Pasy ruchu dla rowerów na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Podskarbińskiej.  

3. Przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Podskarbińską wraz 

z przeprowadzeniem ruchu rowerowego przez skrzyżowanie.  

4. Pasy dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z ul. Podskarbińską do skrzyżowania 

z ul. Siennicką. Skrzyżowanie z ul. Siennicką jest wyłączone z zakresu opracowania. 

Prace projektowe należy skoordynować się z projektem sygnalizacji zlecanym osobno 

przez ZDM. 

5. Pasy ruchu dla rowerów w ul. Dwernickiego za skrzyżowaniem z ul. Siennicką 

do skrzyżowania z ul. Wiatraczną . Przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 

z ul. Wiatraczną wraz z przeprowadzeniem ruchu rowerowego przez skrzyżowanie. 



6. Dwukierunkowe drogi dla rowerów w ul. Szaserów po obu stronach ulicy: w pasie zieleni 

wzdłuż ogrodzenia Szpitala MON oraz wzdłuż Parku J. Polińskiego; połączenie 

projektowanych pasów ruchu dla rowerów z projektowanymi drogami dla rowerów. 

7. Przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ul. Garwolińską wraz 

z przeprowadzeniem ruchu rowerowego przez skrzyżowanie. 

8. Dwukierunkowa droga dla rowerów po północnej stronie ul. Szaserów na odcinku 

od ul. Garwolińskiej do ul. Chłopickiego wraz z przejazdami przez ulice poprzeczne. 

9. Przebudowa skrzyżowania z ul. Chłopickiego, włączenie do istniejącej drogi dla rowerów 

w ul. Szaserów po wschodniej stronie skrzyżowania. 

 

Część 4. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej wraz 

z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy drogi dla rowerów na al. Jana Pawła II na 

odcinku od ul. Elektoralnej do ronda ONZ w ramach zadania pn. „Budowa drogi 

rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II”, w tym: 

1. Drogę dla rowerów o szerokości 2,5 m po stronie wschodniej al. Jana Pawła II pomiędzy 

rondem ONZ i ul. Elektoralną z wyłączeniem odcinka zaprojektowanego w ramach 

budowy wieżowca Q22 (al. Jana Pawła II 22).  

2. Przebudowę chodników tylko w zakresie budowanej drogi dla rowerów.  

3. W rejonie skrzyżowań z ul. Grzybowską, pl. Mirowskim, ul. Elektoralną dowiązanie 

do przejazdów dla rowerzystów wyznaczanych w ramach opracowania pn. „Przebudowa 

torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku Rondo ONZ – ul. Elektoralna 

wraz z wprowadzeniem priorytetu dla tramwajów” (nr zatwierdzenia: IR/IO/314/15) oraz 

łączników rowerowych przy Placu Mirowskim (nr zatwierdzenia: IR/IO/3024/15).  

4. W przypadku kolizji z istniejącymi pawilonami handlowymi należy wyznaczyć nową 

lokalizację stoisk.  

 

II. Szczegółowy zakres i harmonogram prac 

A. Prace przygotowawcze – zakończenie 4 tygodnie od zawarcia Umowy 

1. Inwentaryzacja w terenie oraz przegląd nieaktualnej dokumentacji projektowej ze 

szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elementów stojących w kolizji 

z projektowanymi rozwiązaniami (np.: obiektów mostowych, latarni, wiat - w tym 

projektowanych do wymiany, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, wpustów 

itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji; 

2. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wraz ze zdjęciami oraz przegląd starej dokumentacji 

(drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne 

spodu korony itp.); 

3. Aktualizacja mapy do celów projektowych (nie dotyczy części 4). Zamawiający przekaże 

mapę do celów projektowych Wykonawcy w takiej samej formie w jakiej otrzyma ją 

z zasobu BGiK. Mapy mogą posłużyć wyłącznie do celu przygotowania projektu 

będącego przedmiotem Umowy. Zaktualizowana mapa do celów projektowych będzie 

przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej razem z gotową dokumentacją. 

4. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej 

infrastruktury technicznej; 

5. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach 

na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego. 

 

 



B. Prace projektowe – etap I – zakończenie 12 tygodni od zawarcia Umowy 

1. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) zawierającego elementy 

projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie drogowym 

w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń, rozwiązania 

wysokościowe itp. PZT zostanie złożony do wstępnego zaopiniowania przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający przekaże uwagi Wykonawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie 

Wykonawca w ciągu kolejnych 7 dni kalendarzowych złoży wersję PZT uwzględniającą 

uwagi Zamawiającego do opublikowania oraz do wykorzystania na spotkaniach 

informacyjnych. 

3. Zamawiający zorganizuje konsultacje społeczne po otrzymaniu PZT po uwzględnieniu 

uwag Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w wydarzeniach 

związanych z konsultacjami (spotkania informacyjne, spacery w terenie). Wykonawca 

przygotuje materiały informacyjne na konsultacje (PZT). Wykonawca wyraża zgodę na 

opublikowanie za pomocą powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych materiałów 

przygotowanych na konsultacje. 

4. Złożenie poprawionego PZT po uwzględnieniu wyników konsultacji do opinii do 

geometrii Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, a także przez Wydział Estetyki Przestrzeni 

Publicznej, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (jeśli potrzebne), Pełnomocnika 

Prezydenta m. st. Warszawy ds. zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego (w zakresie 

projektowanych rozwiązań, w szczególności w zakresie geometrii, kompozycji i 

materiałów przestrzeni pieszych, elementów małej architektury i zieleni, rodzaju 

wygrodzeń, rozwiązań projektowych mających wpływ na funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej). 

5. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu 

gospodarki zielenią. 

6. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcami drogi przekrojów oraz konstrukcji 

nawierzchni. 

 

C. Prace projektowe – etap II – zakończenie 18 tygodni od zawarcia Umowy 

1. Uzyskanie opinii do geometrii Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. 

2. Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale 

Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia BGiK przy 

ul. Sandomierskiej 12 (min. 2 egz. opinii z załącznikami mapowymi). 

3. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni. 

4. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi. 

5. Przygotowanie projektu budowlanego zawierającego plan sytuacyjny, profile podłużne, 

profile poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie przebudowywanych skrzyżowań 

(tarcza oraz wloty i wyloty ze skrzyżowania) z obliczeniami maksymalnych odstępów 

między wpustami. 

 

D. Prace projektowe – etap III – zakończenie 24 tygodni od zawarcia Umowy 

1. Uzgodnienie projektu sygnalizacji świetlnej (jeśli dotyczy). 

2. Przygotowanie i uzgodnienie projektu elektrycznego instalacji sygnalizacji świetlnej 

i oświetlenia (jeśli dotyczy). 

3. Przygotowanie i uzgodnienie projektów innych branż (jeżeli w toku prac okaże się, że jest 

taka potrzeba). 

4. Wykonanie, zaopiniowanie (WRD KSP, ZTM, TW – w razie potrzeby, ZDM) 

i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 



5. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od właściciela 

terenu oraz organu zarządzającego zielenią. 

6. Dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robót albo uzyskanie 

prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli w toku prac okaże się, że jest ono 

wymagane. 

7. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców:  

(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie 

podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone 

na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót. 

(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy. 

 

E. Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych 

realizowanych na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. A-D. 

 

III. Wymagania 

A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie 

wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów 

szczególnych. 

B. Dokumentację należy wykonać: 

1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz. (jeśli dotyczy). 

2. Projekt budowlany – w 4 egz. w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 

3. Projekt wykonawczy – w 4 egz. 

4. Projekt organizacji ruchu – w 4 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 

i zatwierdzenie. 

5. Projekt sygnalizacji świetlnej – w 4 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie 

i zatwierdzenie. 

6. Projekt gospodarki zielenią – w 4 egz. 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 

4 egz. 

8. Przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 1 egz. 

C. Forma i czas przekazania dokumentacji: 

1. Opracowania projektowe powinny być przekazane w postaci nagrania na nośniku 

elektronicznym w 2 egz. Wszystkie materiały powinny być dostępne w formacie .pdf, 

ponadto rysunki – format .dwg, opisy – format .doc, przedmiary robót i kosztorysy – 

format .ath, inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

2. Mapę do celów projektowych i projekt budowlany należy przekazać po zakończeniu etapu 

II prac projektowych. Przekazanie zostanie potwierdzone częściowym protokołem 

odbioru. 

3. Pozostałe części dokumentacji projektowej zostaną przekazane po zakończeniu III etapu 

prac projektowych. Przekazanie zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru. 

 

IV. Inne istotne informacje 

1. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności 

i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje 

z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków 



technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz 

wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 

2. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, 

warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, 

uzgodnieniach. 

3. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie informować Zamawiającego 

o rozpoczęciu i zakończeniu każdego etapu prac opisanego w punktach II. A-D. Ponadto 

Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości Zamawiającego wszelką 

korespondencję w sprawie. 

4. Na każdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym 

spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są możliwe na wniosek 

Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji 

zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi 

związanych i rozwiązywaniu trudności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi 

normami, normatywami i standardami, w tym „Standardami projektowymi 

i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi 

Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy. 

 

V. Załączniki  

 

1. Analiza przebiegu nowych tras rowerowych na terenie dzielnicy 

Rembertów m.st. Warszawy 


