



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. 2016 -06- 16

ZDM/DPZ/1156 /16/ZZ
ZDM – DPZ.3411. 586.2016.MMA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**usługę wykonania dokumentacji projektowej**”.

Numer postępowania: DPZ/59/PN/51/16.

W związku z pytaniem otrzymanym od Wykonawcy, Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi jak następuje:


Pytanie:

Czy Inwestor bierze pod uwagę możliwość zmiany ilości dnia na zrealizowanie zamówienia ponieważ:

- czas oczekiwania na mapy geodezyjne wynosi min 30 dni,
- opracowanie i uzgodnienie projektu min 60 dni,
- uzyskanie Protokołu z Narady Koordynacyjnej 60 dni,
- opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku do zgłoszenia robót ok. 20 dni,
- skuteczne uzyskanie zgłoszenia robót 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie bierze pod uwagę zmiany terminu realizacji zamówienia.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Lukasz Twardowski