



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. 02.08.2016r.

ZDM/DPZ/<sup>1384</sup>/16/ZZ  
ZDM – DPZ.3411. 401.2016.ARO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie opracowania pt. Analiza przestrzenna oraz ekonomiczna rozwiązań geometrycznych wybranych ulic w Warszawie”.

Numer postępowania: DPZ/82/PN/70/16.

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.), jak następuje:

### Pytanie:

Zamawiający w SIWZ w rozdziale IV Wzór Umowy, paragrafie 10, pkt 2 wskazuje, iż za opóźnienie w zakończeniu prac oraz w usunięciu wad lub innych zobowiązań z tytułu rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości 0,5%.

Nasza firma stoi na stanowisku, uwzględniając standardowe zapisy umów, powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym, iż nadmieniona wysokość kar Umownych jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. W przypadku opóźnienia, nie wynikającego z zaniedbań Wykonawcy, a jedynie z przyczyn od niego niezależnych, już po 40 dniach, wysokość kar Umownych zrówna się z wysokością kar w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Mając powyższe na uwadze, niniejszym wnosimy wyjaśnienie czy Zamawiający zamierza naliczać kary umowne w przypadku jeżeli Wykonawca nieterminowo zakończy prace lub usunie wady lub nieterminowo wykona inne zobowiązania z tytułu rękojmi ale z przyczyn od niego niezależnych.

Jednocześnie Wykonawca wnosi o zmianę zapisu SIWZ w rozdziale IV, paragraf 10, pkt 2.1) oraz pkt 2.2) (oraz odpowiadające temu fragmenty ogłoszenia itp.) w tym zakresie, by zamiast zapisu: „za opóźnienie w zakończeniu prac w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w terminowym zakończeniu prac” wprowadzić następujący: „za zwłokę w zakończeniu prac w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu prac” oraz zamiast zapisu: „za opóźnienie w usunięciu wad lub innych zobowiązań z tytułu rękojmi, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,5%ustalonego wynagrodzenia Umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub innych zobowiązań z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” wprowadzić następujący: „za zwłokę w usunięciu wad lub innych zobowiązań z tytułu rękojmi, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,05%ustalonego wynagrodzenia Umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub innych zobowiązań z tytułu rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”

### Odpowiedź:

Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniami umowy.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy.

DPZ/ARO, zzp@zdm.waw.pl

M



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Zamawiający informuje również, iż zgodnie z art. 38 ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z pytaniami, które wpłynęły od Wykonawców Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: **08.08.2016 r. godz. 10:00.**

Nowy termin otwarcia ofert: **08.08.2016 r. godz. 11:00.**

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 9.14., 12.1., 14.1. otrzymują nowe brzmienie:

- 9.14. „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz **opisane „Wykonanie opracowania pt. Analiza przestrzenna oraz ekonomiczna rozwiązań geometrycznych wybranych ulic w Warszawie” Nr DPZ/82/PN/70/16. Nie otwierać przed dniem 08.08.2016r. do godz. 11:00”.**
- 12.1. „Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 16, w **terminie do 08.08.2016r., do godziny 10:00.”**
- 14.1. „**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w pokoju nr 311, w dniu 08.08.2016r., o godz. 11:00.”**

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

### **Otrzymują:**

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Łukasz Puchalski