



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 05 PAŹ. 2016

ZDM/DPZ/1744/16/ZZ
ZDM-DZP.3411.881.2016.MSZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę elementów oświetlenia ulicznego wraz z ich montażem
Nr postępowania DPZ/107/PN/92/16.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Państwa w sprawie możliwości dopisania w umowie paragrafu dotyczącego możliwości przesunięcia terminu wykonania umowy, ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu wykonania zamówienia ze względu na warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac.

Jednocześnie, w związku z planowanym montażem tablic systemu informacji płatnej w dwóch lokalizacjach na ul. Wysockiego i koniecznością zmiany asortymentu urządzeń objętych dostawą w przedmiotowym zamówieniu, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączeniu poprawiony przedmiar prac oraz Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący ul. Wysockiego.

Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

Załączniki:

- zmieniony przedmiar prac dotyczący ul. Wysockiego
- zmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczący ul. Wysockiego

ZASTĘPCA DYREKTORA
Andrzej
Wejciec Partyka