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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

Sekcja I: Instytucja zamawiajacalpodmiot zamawiajacy

1.1)

Nazwa i adresy

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich
Chmielna 120

Warszawa

00-801

Polska

Osoba do kontaktéw: Matgorzata Szczepanik
E-mail: zzp@zdm.waw.pl

Faks: +48 228909211

Kod NUTS: PL127

Adresy internetowe:

Gtéwny adres: www.zdm.waw.pl

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)
11.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielko$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:

Budowa systemu wspierajgcego zarzgdzanie wszystkimi procesami zwigzanymi z funkcjonowaniem Strefy
Ptatnego Parkowania Niestrzezonego w m.st. Warszawie wraz z niezbedng infrastruktura serwerowg i ...
Numer referencyjny: DPZ/96/PN/82/16

Gtéwny kod CPV
72212000

Rodzaj zaméwienia

Ustugi

Krétki opis:

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa systemu wspierajagcego zarzgdzanie wszystkimi procesami zwigzanymi
z funkcjonowaniem Strefy Ptatnego Parkowania Niestrzezonego w m.st. Warszawie wraz z niezbedna
infrastruktura serwerowa i sieciowa.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji, polegajacego na swiadczeniu ustug rozwoju
Oprogramowania ZDM-SPPN w wymiarze 10000 (dziesie¢ tysiecy) roboczogodzin. Szczegdtowo przedmiot
zamowienia okreslony zostat w Opisie przedmiotu zaméwienia (Rozdziat V SIWZ).

Wartos¢ szacunkowa zaméwienia jest réwna lub przekracza réwnowarto$¢ kwoty 209 000 EURO.

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

V1.5)

V1.6)

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
14/10/2016

Numer pierwotnego ogtoszenia

Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogtoszenia: 2016-114412


mailto:zzp@zdm.waw.pl
www.zdm.waw.pl
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Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2016/S 173-310923
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 06/09/2016

Sekcja Vil: Zmiany

VII.1)
VIL.1.1)

VII.1.2)

VI1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgcg

Tekst, ktéry nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekgciji: VI.3

Miejsce, w ktérym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe - pkt 1.

Zamiast:

1. Zakonczenie realizacji zamdwienia: 69 miesiecy od dnia zawarcia umowy —w tym 9 m-cy na wdrozenie wersji
podstawowej, 12 m-cy na wdrozenie wersji rozszerzonej, 66 miesiecy ustugi utrzymania i rozwoju (liczac od
okresu miesigca przed wdrozeniem wersji podstawowej zgodnie z harmonogramem — zat. do Opisu Przedmiotu
Zamowienia w SIWZ).

Powinno by¢:

1. Zakonczenie realizacji zaméwienia: 69 miesiecy od dnia zawarcia umowy — w tym 9 m-cy na wdrozenie wersji
podstawowej, 12 m-cy na wdrozenie wersji rozszerzonej, 61 miesiecy ustugi utrzymania i rozwoju (liczac od
okresu miesigca przed wdrozeniem wersji podstawowej zgodnie z harmonogramem — zat. do Opisu Przedmiotu
Zaméwienia w SIWZ).

Inne dodatkowe informacije:
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