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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych:
Zamówienie obejmuje sporządzenie projektu i wykonanie robót, w systemie „projektuj i buduj”, związanych z budową pochylni umożliwiającej dostępność dojścia dla osób z niepełnosprawnością  z poziomu Al. Ujazdowskich /Plac Na Rozdrożu/, na poziom chodnika wokół fontanny .
Zakres prac objętych zamówieniem:

W części projektowej
1. wykonanie projektu koncepcyjnego  wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego
2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, branża konstrukcyjna
3. projekt gospodarki istniejącym zadrzewieniem , projekt zieleni
4. specyfikacje wykonania i odbioru robót : budowlanych i ogrodniczych
W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca dokona:
1. Wykonania robót ziemnych
2. Budowę żelbetowej konstrukcji pochylni dla osób z niepełnosprawnością
3. Wyposażenia  pochylni  w balustrady
4. Oświetlenia pochylni /ewentualnie/
5. Korekty geometrii chodnika przy dojściach do pochylni

6. Odwodnienia pochylni z włączeniem do kanalizacji deszczowej
7. Prace ogrodnicze

b) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia 

W rejonie Placu Na Rozdrożu odbywa się intensywny ruch kołowy
c) Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Celem budowy pochylni jest umożliwienie dostępności osobom z niepełnosprawnością otoczenia  fontanny zlokalizowanej na Placu Na Rozdrożu 
d) Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997                        „ Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego w szczególności:

· Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji
Nie dotyczy
· Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto
Nie dotyczy

· Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników
Nie dotyczy

· Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i kubatur lub wskaźników
Nie dotyczy
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
W zakresie:
a) Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim obejmującą:
· projekt koncepcyjny, który wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiającemu,
· projekty budowlano-wykonawcze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi , w tym m.in. Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich –               Wydział Zrównoważonej Mobilności, Wydział Utrzymania i Remontów Dróg, Wydział Obiektów Mostowych
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
· projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, (ewentualnie)
· przedmiary robót
Dokumentacja techniczna powinna zawierać załączoną  przez projektanta i sprawdzającego klauzulę o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wiedzą techniczną.
Wykonawca jest zobowiązany ponadto do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia robót wraz z inwentaryzacją geodezyjną, o ile potrzeba jej wystąpi, a także dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny terenu przed i po budowie pochylni.
Aktualne mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy inżynierskiej.
Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę wymagać będzie, na koszt własny, weryfikacji przez projektanta sprawdzającego posiadającego stosowne uprawnienia projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca przedłoży dokumentację do zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z Warunkami Kontraktu. Dokonanie weryfikacji projektu nie przesądza o zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań kontraktu.
Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie „Szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015.  poz.1554).
b) Przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy

Teren budowy związany z realizacją robót budowlanych powinien być właściwie oznakowany i zabezpieczony  przed dostępem osób niezwiązanych z prowadzeniem robót budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym. 
Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i będzie utrzymywał w czasie trwania remontu czasową organizację ruchu. A po jego zakończeniu wprowadzi organizację docelową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających.
c) Architektury

Projekt musi być zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie określone w Dz.U. 2015 poz. 331
d) Konstrukcji
Pochylnię należy zaprojektować jako obiekt inżynierski – żelbetowy  
e) Instalacji

Odwodnienie liniowe pochylni 
f) Wykończenia

Gzyms pochylni  w okładzinie kamiennej - granit
Nawierzchnia pochylni – płyty kamienne - granit płomieniowany

Balustrady stal nierdzewna
g) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu wokół budowanej pochylni będzie polegać na  odtworzeniu zagospodarowania istniejącego przed budową pochylni wraz z gospodarką zielenią
h) Inne
Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się że przewidywany zakres robót będzie wykraczał poza w/w obszar działek, wykonawca dokona stosownych uzgodnień z właścicielami  działek na których będą wykonywane roboty budowlane. 
     i) Rozliczenie
Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót uzgodnionych między Stronami, po zakończeniu etapu robót (zgodnie z załączonym formularzem cenowym).Wystawienie  faktury końcowej możliwe po komisyjnym podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego. 
CZEŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

a) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  niewymagających pozwolenia na budowę i uzyskać  Zaświadczenie wydane przez Organ, o nie wniesieniu sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia .
b) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

c) Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa pochylnia położony na działce nr  152 obręb  0507, 5-05-07 Dzielnica Śródmieście, stanowi własność Miasta Stołecznego Warszawy , a   zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

d) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymogi ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych związanych ustaw i rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając wymogi:
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2015 poz.329
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U.2015 poz. 331
· Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2017 poz. 128 z późniejszymi zmianami
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U 2016 poz.314
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U.2016 r.  poz. 647
e) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:

· Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie
· Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 
O ile wystąpi taka potrzeba, Wykonawca robót wykona we własny zakresie kontrolne badania gruntu w rejonie projektowanej pochylni
· Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Istnieje konieczność uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków m.st. Warszawy w zakresie zgodnym z pismem nr KZ-IAU.4120.707.2017.ATO(2)  (ATO/BSO) z dnia 24.03.2017 r. 
· Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie, ekspertyzy, z zakresu ochronny środowiska

Nie dotyczy

· Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie są wymagane
· Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualnie uwarunkowania tych rozbiórek

Nie dotyczy
· Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych  cieplnych, dróg  samochodowych kolejowych i wodnych
 Dotyczy w zakresie włączenia systemu odwodnienia pochylni do istniejącej kanalizacji            deszczowej
· Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
1. Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę.
2. Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót w sąsiedztwie skrajni drogowej jezdni Al. Ujazdowskich w rejonie Placu Na Rozdrożu ,szczególnie z uwagi na ruch samochodowy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:
a) Organizacji robót budowlanych
b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich
c) Ochrony środowiska
d) Warunków BHP
e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac zabezpieczających
f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

4. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien wziąć to pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót budowlanych w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowania budowli i ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć.
ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgadnianych przez ZUD;

2) Wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

3) Odkrycie w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora Zabytków;

4) Zaistnienie nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje komunikacyjne powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy lub wstrzymanie robót ze względu na akcję ratowniczą, wpływające na zmianę terminu realizacji inwestycji;

5) Wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. wichury, ulewy, śnieżyce, mogące spowodować zniszczenie wykonanych robót lub konieczność wstrzymania robót;

6) Wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii, wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (w robotach mostowych dotyczy temperatur i wilgotności);

7) Postawienie wymagań przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy w trakcie uzgodnień projektu, skutkujących rozszerzeniem zakresu robót w stosunku do objętego kontraktem lub w sposób istotny zmieniających organizację robót;

8) W wyniku przedłużających się procedur zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez Inżyniera Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy poza terminy ustawowe, uniemożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych w przewidywanym terminie;

9) Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o braku możliwości wprowadzenia niezbędnych dla realizacji robót ograniczeń w ruchu drogowym w zaplanowanym terminie;

10) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w organizacji ruchu spowodowanych zdarzeniami nie związanymi z prowadzonymi robotami lub decyzjami administracyjnymi;

11) Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o realizacji robót w porze nocnej, co skutkuje dodatkowymi kosztami oświetlenia i zapewnienia bezpieczeństwa na budowie;

12) W następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz innych terminów urzędowych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

13) Podjęcie decyzji przez władze Miasta Stołecznego Warszawy o wykonaniu remontu lub przebudowy infrastruktury technicznej miasta przed realizacją robót objętych kontraktem, skutkującej koniecznością wstrzymania robót;

14) Brak zgody władz Miasta Stołecznego Warszawy na prowadzenie robót w terminach umownych z uwagi na konieczność skoordynowania ich z inną inwestycją miejską lub brak możliwości wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym w terminach określonych w harmonogramie robót;

15) Uzyskiwana przez Wykonawcę projektu i robót decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie oprotestowana przez osobę fizyczną lub prawną, mającą interes prawny, a rozstrzygnięcie protestu zostanie przedłużone w czasie ponad ogólnie przyjęte standardy;

16) W razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę środków publicznych;

17) Zaistnienie konieczności wykonania prac lub robót dodatkowych lub zamiennych;

18) Ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

Inne postanowienia

1) Gwarancja na wykonane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego,

2) Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego,

3) W przypadku naprawy jakichkolwiek elementów w trakcie trwania gwarancji, na wymienione bądź naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiającego,

4) Łączna wysokość kar umownych maks. 10%. Przekroczenie tej wartości umożliwi zamawiającemu rozwiązanie umowy.

5) Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi zgodnie z formularzem cenowym. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest częściowy protokół odbioru robót uzgodniony pomiędzy stronami umowy, sporządzony w oparciu o zaawansowanie procentowe wykonywanych robót. Ostatnia faktura za roboty budowlane tzw. Faktura końcowa możliwa będzie do wystawienia po komisyjnym podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót,
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