Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulic m.st. Warszawy z podziałem na 2 części:
Część 1 

- ul. Potocka na odc. od ul. Popiełuszki do ul. Mickiewicza;

- al. Wojska Polskiego na odc. od ul. Popiełuszki do Placu Inwalidów;  

- ul. Wiatraczna na odc. od ul. Grochowskiej do ul. Szaserów;

- ul. Rodziewiczówny na odc. od ul. Jubilerskiej do ul. Łukowskiej.
Część 2

- ul. 17 Stycznia na odc. od al. Krakowskiej do ul. Żwirki i Wigury;

- ul. Nałęczowska na odc. od ul. Sobieskiego do ul. Powsińskiej;

- ciąg ulic Walcownicza – Petunii – Hiacyntowa – Techniczna – Zagórzańska na odc. od ul. Patriotów do ul. Złotej Jesieni. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się m.in. następujące roboty:
Rozebranie i ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na siatkach wzmacniających

Rozebranie i ułożenie opasek bezpieczeństwa

Remont chodników
 Rozebranie i ułożenie ścieków ulicznych 

 Wymiana krawężników ulicznych
 Wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie elementów pionowej i poziomej organizacji 
 ruchu. 
 Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonych kosztorysach ofertowych (Załącznik nr 3) oraz planach sytuacyjnych z naniesionymi zakresami robót (Załącznik nr 4).
Za roboty zasadnicze uważa się roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni i wdrożeniem stałej (docelowej) organizacji ruchu takie jak: 
- frezowanie i oczyszczenie nawierzchni jezdni;

- ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w tym ułożenie siatek szklanych;

- wdrożenie projektu stałej (docelowej) organizacji ruchu. 

Pozostałe roboty wyszczególnione w kosztorysach ofertowych uważa się za roboty towarzyszące robotom zasadniczym. 
II. Wymagania i warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, specyfikacji technicznych, umowy oraz wszelkich obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych,
2) protokólarnego przejęcia terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania
umowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

4) uzyskania pozwolenia na wejście w teren;

5) pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

6) zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okres
realizacji robót a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

7) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych;

8) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, w tym założenia docelowej niwelety jezdni przez uprawnionego projektanta branży drogowej;
9) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych;

10) umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

11) na żądanie Zamawiającego, odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócenia stanu poprzedniego;
12) oznakowania terenu budowy;

13) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego i końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru;
14) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;

15) zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń
obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

16) koordynowania robót podwykonawców.

17) prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem robót.

18) dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się
z zakresem prowadzonych robót.

19) zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i in​nymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.

20) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności 
w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

21) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.

22) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich znisz​czeniem.

23) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót..
24) przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

25) zgłoszenia do Geodety Powiatowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie.

26) zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów 
nie​bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach ( (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem dotyczącym zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie wykonawcy
27) zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 29, w celu wywie​zienia ich z terenu budowy.

28) wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic przed wykonaniem nawierzchni,

29) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
30) zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń i drzew na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostęp do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.
31) konserwacji urządzeń zabezpieczających.
32) wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 1
33) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

34) przywrócenia miejsca prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu
robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

35) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi.

36) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków 
i bez​pieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a - Prawo Budowlane).
37) zatrudniania osób wykonujących czynności na budowie na podstawie umowy o pracę i umożliwiania przeprowadzenia Zamawiającemu kontroli przestrzegania tych zapisów. 
38) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy. Na podstawie projektu wprowadzenie 
i utrzymanie czasowej organi​zacji ruchu.
39) jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w SST
40) każdorazowego umożliwienia przeprowadzenia badań kontrolnych przez IBDiM w ramach nadzoru autorskiego, dotyczących prowadzenia robót zgodnie z technologią zalecaną przez IBDiM (zgodnie 
z Załącznikiem nr 2). Stanowisko przedstawicieli IBDiM będzie każdorazowo wiązało Wykonawcę do ewentualnej zmiany technologii prowadzenia robót jeśli zajdzie taka konieczność, a także będzie wykorzystywane przy ocenie jakości wykonanych robót przez nadzór reprezentujący Zamawiającego oraz członków komisji odbioru częściowego i końcowego zadania objętego umową,
41) w przypadku prowadzenia robót w nocy – do przestrzegania norm hałasu dla pory nocnej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 
42) stosowania Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy wprowadzonych Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r. oraz Standardów projektowania i wykonywania dróg dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie wprowadzonych Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.10.2016r.
Uwaga: W przypadku remontu al. Wojska Polskiego roboty należy wykonać w ścisłej koordynacji 
i uzgodnieniu z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
Wszystkie wymienione w punktach 1-42 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym za​kresie  
w ramach kosztów własnych. 
Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji będącej podstawą do powołania Komisji odbioru końcowego nawierzchni drogowych. 

Załącznik nr 2 – Technologia naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy 
(Oddzielne opracowanie dla każdej z ulic).
 Załącznik nr 3 – Kosztorysy ofertowe 

 Załącznik nr 4 – Plany sytuacyjne z naniesionym zakresem robót remontowych

 Załącznik nr 5 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
