OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.      Uwagi ogólne.

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza postępowanie na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót związanych 
z remontem ulic m.st. Warszawy. 
1.1 Przedmiot zamówienia.


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, nad wykonywaniem robót związanych z remontem ulic m.st. Warszawy zgodnie z Umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Drogowych: 
Ilość nadzorów objętych zamówieniem:  20 szt. nadzorów 

Jako 1 szt. nadzoru należy rozumieć prowadzenie nadzoru nad jednym etapem (weekendem) wymiany nawierzchni jezdni ulicy krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej administrowanej przez ZDM, wytypowanej                       przez Zamawiającego wraz z prowadzeniem nadzoru nad przygotowawczymi robotami towarzyszącymi                       (uzupełniające – miejscowo) poprzedzającymi weekendową wymianę nawierzchni jezdni oraz ewentualnymi robotami towarzyszącymi prowadzonymi po weekendowej wymianie. W zakres nadzoru wchodzą również wszelkie czynności uczestnictwa w pracach przygotowawczych, odbiorowych i przeglądach gwarancyjnych                         oraz kontakty z Wykonawcą Robót Drogowych w imieniu Zamawiającego. 
Wykonawca będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w Ustawie Prawo Budowlane, dotyczących pełnienia nadzoru inwestorskiego.
1.2 Cel zamówienia.

Zamawiający powierzy Wykonawcy nadzór nad realizacją Umów, o którym mowa w pkt 1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Drogowych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, prawidłowej realizacji robót, kontroli kosztów realizacji oraz zgodności wykonywania robót z postanowieniami określonymi w Umowach zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Drogowych.
1.3 Charakterystyka robót budowlanych.

Remont ulic m.st. Warszawy polegać będzie m.in. na:
· wykonaniu oznakowania czasowej organizacji ruchu

· sfrezowaniu istniejącej warstwy bitumicznej o średniej grubości do 12 cm,
· regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej zlokalizowanej w jezdni,
· ułożeniu nowych warstw asfaltowych na skorygowanej niwelecie zgodnych z zatwierdzonymi receptami,

· wykonaniu stałej organizacji ruchu – trwałe oznakowanie poziome, 
· odtworzeniu pętli indukcyjnych i pomiarowych,
· przywróceniu sterowania sygnalizacją świetlną,
· wykonaniu towarzyszących robót brukarskich tj. krawężniki, chodniki, opaski bezpieczeństwa itp.
1.4  Termin realizacji.
Realizacja Umowy, o którym mowa w pkt.1.1 będzie trwała w okresie zgodnym z umową, we wskazane przez Zamawiającego dni ustawowo wolne od pracy oraz w weekendy w godzinach: piątek godz. 22.00 – poniedziałek godz. 4.00 lub dłużej tj. aż do zakończenia robót na danym etapie wymiany nawierzchni jezdni. Zamawiający informuje, że towarzyszące roboty brukarskie mogą odbywać się w dni robocze tj. poza zasadniczym cyklem weekendowej wymiany nawierzchni jezdni.
        Zamawiający każdorazowo powiadamiał będzie Wykonawcę o planowanych robotach. 
1.5 Dokumentacja Zamawiającego.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów : 

· umowę na roboty budowlane z Wykonawcą Robót Drogowych wraz z załącznikami,
· Specyfikacje Techniczne (ST).
2.
Zakres działań :
2.1.
Obowiązki ogólne.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

· pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,

· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  umów z Wykonawcą Robót Drogowych. 
2.2.
Zakres działań Wykonawcy
Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do:

· uczestnictwa w przeglądach każdego odcinka ulicy poprzedzających roboty drogowe przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy Robót Drogowych, 

· uczestnictwa w Komisji zamykającej dany odcinek ulicy,
· uczestnictwa w spotkaniach roboczych (koordynacyjnych), przeglądach technicznych, 
· reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez prowadzenie nadzoru w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami ST oraz praktyką inżynierską, 

· kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót Drogowych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

· kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót Drogowych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.;

· nadzorowania badań i robót realizowanych przez Wykonawcę Robót Drogowych;

· zlecania Wykonawcy Robót Drogowych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

· sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót Drogowych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
· sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających;
· poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót Drogowych;

· zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót Drogowych;
· kontrola finansowa kontraktu w zakresie stopnia zaawansowania finansowego robót w stosunku do wartości całej umowy oraz ewentualne opiniowanie konieczności zmian zakresu przedmiarów robót w związku z możliwością przekroczenia wartości umowy z wykonawcą robót; 
· sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót Drogowych;

· uczestnictwa w odbiorach robót oraz przeglądach gwarancyjnych robót;
· egzekwowanie od Wykonawcy Robót Drogowych realizacji robót poprawkowych w ramach udzielanej rękojmi/gwarancji należytego wykonania robót drogowych;
· powiadamiania Zamawiającego oraz wnioskowania o wstrzymanie robót drogowych w przypadku ich wykonywania niezgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą Robót Drogowych, Specyfikacją Techniczną, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

· informowania Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji robót drogowych oraz zaistniałych opóźnieniach 
i powodach tych opóźnień;
· opiniowania zasadności wykonania robót dodatkowych/zamiennych (udział w protokole konieczności);
· opiniowanie i weryfikowanie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe branży drogowej, możliwych zmian wysokościowych wynikających z opracowania przez wykonawcę robót korekty niwelety jezdni;
Wykonawca będzie decydować o :

· dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

· zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót Drogowych;

3. 
Wymagania:
3.1. Personel

Nadzór nad realizacją Umowy będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie, zwanym w dalszej treści zespołem nadzoru.                    Wskazane osoby muszą spełniać określone w SIWZ minimalne wymagania .

Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem będzie Inspektor Koordynator zespołu nadzoru, który może przekazać którykolwiek                   ze swoich obowiązków i uprawnień Inspektorom Nadzoru.
3.2. Środki transportu i łączności

Wykonawca wyposaży swój personel w środki transportu i łączności w postaci samochodów i telefonów komórkowych.
4.
Kontrola realizacji robót
Podstawowym zadaniem Koordynatora zespołu będzie kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót Drogowych z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę  jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót. 
 
Badania laboratoryjne sprawdzające, jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót Drogowych do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Nadzór będą prowadzone przez odpowiednie laboratorium lub Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
5.
Sprawozdania techniczne
Wykonawca przygotuje po wykonaniu każdego zadania /weekendowy remont jednego odcinka ulicy/ w terminie do 7 dni roboczych licząc od momentu otrzymania od Wykonawcy Robót Drogowych wszystkich niezbędnych materiałów, sprawozdanie techniczne 
z wykonanej pracy przez Wykonawcę Robót Drogowych. Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych może wnosić do niego swoje uwagi, które następnie w terminie do 3 dni roboczych muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę. Zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie techniczne będzie stanowiło podstawę do podpisania protokołu odbioru częściowego.  
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać niżej wymienione elementy:

· Opis prowadzonych robót tj. opis frezowania, stanu podbudowy, regulacji urządzeń infrastruktury, układania siatki, skropienia i ułożenia warstw bitumicznych, wykonania miejscowych robót brukarskich oraz wprowadzonej stałej organizacji ruchu. Do opisu prowadzonych robót należy dołączyć fotografie dokumentujące każdy z ww. etapów robót. 
· Akceptacja protokółu odbioru robót z propozycjami potrąceń w kosztorysie powykonawczym,
· Umowa między inwestorem a wykonawcą robót wraz załącznikami

· Obmiar geodezyjny ułożonych nawierzchni bitumicznych,
· Obmiar ułożonego oznakowania poziomego, obmiar i lokalizacja ułożonych siatek wzmacniających, wymiany pętli indukcyjnych, prowadzonych robót uzupełniających itp.

· Uzgodnione przez zamawiającego i IBDiM recepty MMA

· Orzeczenie o jakości MMA

· Wyniki badań wbudowanych warstw MMA

· Orzeczenie o badaniach równości warstwy ścieralnej, temperatury wbudowywanej masy, wyglądu mieszanki MMA 
i połączeń technologicznych, współczynnika tarcia (szorstkości) itp.
· Protokoły z przeglądu urządzeń uzbrojenia podziemnego 

· Aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez uprawnione jednostki

· Inne dokumenty wymagane do skompletowania operatu kolaudacyjnego, wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót Drogowych.
6.
Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie wypłacane zgodnie z § 3 Umowy. 
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