Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont ulic m.st. Warszawy z podziałem na 3 części:
Część 1:

- ciąg ulic Czecha – Trakt Brzeski na odc. Kajki – Raczkiewicza – jezdnia południowa;

- ul. Podleśna na odc. Gwiaździsta – Marymoncka;
- ul. Spalinowa na odc. Turbinowa – Grenadierów;

- ul. Międzyborska na odc. Turbinowa – St. Augusta;
Część 2:
- ul. Łukowska na odc. Zamieniecka – Rodziewiczówny;
- ul. Wał Miedzeszyński na odc. Fieldorfa – Afrykańska – obie jezdnie;

- ul. Powsińska na odc. Idzikowskiego – Nałęczowska;

- ul. Lindleya na odc. Koszykowa – al. Jerozolimskie; 

Część 3:
- ul. Jagiellońska na odc. Rondo Starzyńskiego – Platerówek – jezdnia wschodnia;

- ul. Odyńca na odc. Puławska – al. Niepodległości;

- ul. Krasińskiego na odc. Broniewskiego - Powązkowska
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się m.in. następujące roboty:
- rozebranie i ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na siatkach wzmacniających,
- rozebranie i ułożenie opasek bezpieczeństwa,
- remont chodników,
  - rozebranie i ułożenie ścieków ulicznych, 

  - wymiana krawężników ulicznych,
  - wdrożenie projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie elementów pionowej i poziomej organizacji 
 ruchu,
 - remont zatok autobusowych, 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonych przedmiarach robót oraz planach sytuacyjnych z naniesionymi zakresami robót (Załącznik nr 3).
Uwaga 1: Zamawiający oczekuje, by Wykonawca opracował i zatwierdził projekty czasowych organizacji ruchu tak, by zasadniczy remont nw. ulic był możliwy w okresach:
- ciąg ulic Czecha – Trakt Brzeski – od godz. 14.00 dnia 28.04.2018r. do godz. 12.00 dnia 06.05.2018r. z ewentualnym dopuszczeniem etapowania prac po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego i Organu Zarządzającego Ruchem i wykonania 1 etapu remontu w ww. terminie a kolejnego etapu remontu w jeden z weekendów wakacyjnych. 
- ul. Podleśna – w okresie pomiędzy 01.08.2018r. a 31.08.2018r.
- ul. Wał Miedzeszyński - w weekendy wakacyjne tj. w okresie pomiędzy 29.06.2018r. a 31.08.2018r.
- ul. Lindleya -  w okresie wakacyjnym tj. pomiędzy 29.06.2018r. a 31.08.2018r.
Uwaga 2 : termin dokumentacja projektowa używany na potrzeby niniejszego postępowania przetargowego nie oznacza pełnej dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129).  

Uwaga 3: Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje ich wykonanie zgodnie z harmonogramem robót uwzględniającym również przedsięwzięcia gestorów sieci zlokalizowanych w obrębie jezdni nw. ulic:
 - ul. Podleśna – planowane prace firmy VEOLIA do końca lipca br.;

 - ul. Łukowska - planowane prace firmy VEOLIA do końca II kwartału br.;

Uwaga 4: Zamawiający jest w posiadaniu projektu czasowej organizacji ruchu dla remontu ul. Lindleya. Wykonawca w cenie ofertowej powinien oszacować koszty związane z jego aktualizacją i ponownym zatwierdzeniem bez konieczności ponownego opracowania przedmiotowego projektu od podstaw. 
II. Wymagania i warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, specyfikacji technicznych, umowy oraz wszelkich obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych,
2) protokólarnego przejęcia terenu budowy w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od podpisania
umowy;

3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

4) uzyskania pozwolenia na wejście w teren;

5) pozyskania miejsca, zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

6) zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okres
realizacji robót a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

7) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych;

8) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, w tym założenia docelowej niwelety jezdni przez uprawnionego projektanta branży drogowej;
9) zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych;

10) umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

11) na żądanie Zamawiającego, odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócenia stanu poprzedniego;
12) oznakowania terenu budowy;

13) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego i końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru;
14) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;

15) zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń
obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

16) koordynowania robót podwykonawców.

17) prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem robót.

18) dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się
z zakresem prowadzonych robót.

19) zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i in​nymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.

20) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności 
w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

21) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.

22) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed ich znisz​czeniem.

23) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót..
24) przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

25) zgłoszenia do Geodety m.st. Warszawy w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie.

26) zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów 
nie​bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem dotyczącym zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie wykonawcy
27) zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 26, w celu wywie​zienia ich z terenu budowy.

28) wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic przed wykonaniem nawierzchni,

29) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
30) zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń i drzew na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostęp do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót.
31) konserwacji urządzeń zabezpieczających.
32) wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 1 do OPZ,
33) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą.

34) przywrócenia miejsca prowadzenia robót do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu
robót, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych.

35) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi.
36) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości w terminie 14 dni od podpisania umowy. 
37) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zapewnienie właściwych warunków 
i bez​pieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a - Prawo Budowlane) i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.
38) zatrudniania osób wykonujących czynności na budowie na podstawie umowy o pracę i umożliwiania przeprowadzenia Zamawiającemu kontroli przestrzegania tych zapisów. 
39) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej zatwierdzeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy. Na podstawie projektu wprowadzenie 
i utrzymanie czasowej organi​zacji ruchu.
40) jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w SST
41) każdorazowego umożliwienia przeprowadzenia badań kontrolnych przez IBDiM w ramach nadzoru autorskiego, dotyczących prowadzenia robót zgodnie z technologią zalecaną przez IBDiM (zgodnie 
z Załącznikiem nr 2). Stanowisko przedstawicieli IBDiM będzie każdorazowo wiązało Wykonawcę do ewentualnej zmiany technologii prowadzenia robót jeśli zajdzie taka konieczność, a także będzie wykorzystywane przy ocenie jakości wykonanych robót przez nadzór reprezentujący Zamawiającego oraz członków komisji odbioru częściowego i końcowego zadania objętego umową,
42) w przypadku prowadzenia robót w nocy – do przestrzegania norm hałasu dla pory nocnej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 
43) stosowania Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy wprowadzonych Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r. oraz Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie wprowadzonych Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017r.
Wszystkie wymienione w punktach 1-43 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym za​kresie  
w ramach kosztów własnych. 
Załącznik nr 1 – Zakres dokumentacji powykonawczej 

Załącznik nr 2 – Technologia naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy 
(Oddzielne opracowanie dla każdej z ulic).
 Załącznik nr 3 – Plany sytuacyjne z naniesionym zakresem robót remontowych.
 Załącznik nr 4 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
 Załącznik nr 5 – Standardy wykonania betonowych zatok autobusowych.
