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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z pełnie-
niem nadzorów autorskich z podziałem na cztery niezależne zadania: 
 
Zadanie 1 – Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2018 pn.  „Wygodny parking przy Broniew-
skiego” 
 
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie parkingu dla samochodów w pasie drogowym ul. Bro-
niewskiego w rejonie ul. Broniewskiego 89. Należy dążyć do maksymalnej ilości miejsc postojowych, 
jednak zgodnie ze wstępną opinią Zarządem Zieleni można ich pomieścić 24. Nawierzchnie drogi 
manewrowej należy wykonać z kostki betonowej Holland a stanowiska postojowe z kraty parkingowej. 
Odwodnienie parkingu ma zapewniać prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. Opis zadania z 
budżetu partycypacyjnego przedstawiono w załączniku nr 1. 

 
Zadanie 2 - Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2018 pn.  „Poprawa bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik” 
 
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego w rejonie przy-
stanku autobusowego Kryniczna 02 wraz z zawężeniem jezdni Wału Miedzeszyńskiego i przebudową 
odwodnienia. Odwodnienie ma być zaprojektowane w taki sposób i o takich parametrach, aby zapew-
nić prawidłowe odprowadzenie ścieków deszczowych z pasa drogowego ulic. Dodatkowo należy 
przewidzieć remont pasa ruchu graniczącego z krawędzią zawężenia jezdni na projektowanym odcin-
ku oraz wyminę krawężnika przy przystanku autobusowym na krawężnik peronowy. Roboty budowla-
ne będą prowadzone w strefie, o której stanowi art. 176 pkt. 5 ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 
1566). Opis zadania z budżetu partycypacyjnego przedstawiono w załączniku nr 2. 

 
Zadanie 3 - Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2018 pn. „Zatoczka parkingowa przy ul. Żyt-
niej” 
 
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie zatoki parkingowej dla autokarów  
i samochodów osobowych na ul. Żytniej na odcinku od ul. Skwer Wyszyńskiego do ul. Wolność. Opis 
zadania z budżetu partycypacyjnego przedstawiono w załączniku nr 3. 

 
Zadanie 4 - Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2018 pn.  „Piękna ulica Francuska - zielona i 
bezpieczna” 
 
Zadaniem wykonawcy będzie przebudowa drogi poprzez zaprojektowanie zieleńców w miejscach 
wyłączonych z ruchu na ul. Francuskiej – po oby stronach jezdni na odcinku od ronda Waszyngtona 
do ul. Meksykańskiej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy. W ramach projektu należy zweryfi-
kować przebieg istniejącego chodnika i np. zaprojektowanie rozpłytowania chodnika bądź opaski w 
miejscach gdzie można zaprojektować zieleń lub zaprojektowanie chodnika w miejscach zieleni. 
Część projektowanych zieleńców, powinna być obsadzona niskimi krzewami, a część roślinnością o 
właściwościach fitoremediacji z przygotowanym odpowiednio podłożem, czyli w formie ogrodów desz-
czowych (w skład zespołu projektowego powinien wchodzić architekt krajobrazu). Z racji na umiejsco-
wienie zieleńców w istniejącym ciągu obrzeży drogowych niezbędnym będzie wykonanie projektu 
odwodnienia drogi, odwodnienie ma być zaprojektowane w taki sposób i o takich parametrach, aby 
zapewnić prawidłowe odprowadzenie ścieków deszczowych z pasa drogowego ulic. Z uwagi na pla-
nowany charakter miejsca należy uwzględnić zaprojektowanie elementów małej architektury w dowią-
zaniu do istniejących elementów wyposażenia (ławek, koszy na śmieci, miejsc wypoczynku, stolików, 
kratownic pod drzewa, wygrodzeń trawnikowych, stojaków na rowery) w uzgodnieniu z Wydziałem 
Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. 
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Warszawy. Ponad to w ramach projektu należy zaprojektować uzupełnienie zieleni oraz zaprojekto-
wanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na całej długości w uzgodnieniu z Zarządem Zieleni m.st. 
Warszawy. W trakcie projektowania należy zwrócić szczególną uwagę na to by minimalizować kolizje 
z istniejąca zielenią (minimalizowanie potrzeby wycinek drzew i krzewów). Należy również minimali-
zować kolizje z systemami korzeniowymi drzew, w tym przy zastosowaniu systemów antykompresyj-
nych lub barier chroniących projektowaną infrastrukturę pieszą lub drogową przed systemami korze-
niowymi drzew. Ulica Francuska znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków.  
Jako założenia wyjściowe należy posłużyć się opisami zadań z budżety partycypacyjnego „Piękna 
ulica Francuska - zielona i bezpieczna” przedstawionymi w załączniku nr  4. 
 

Zadanie 5 – Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
dla zadania pn. „Budowa stanowiska do kontroli pojazdów  samochodowych przy ul. Płocho-
cińskiej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy” 
 
Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie stanowiska do kontroli pojazdów samochodowych przy 
ul. Płochocińskiej pomiędzy ul. Spedycyjną a ul. Modlińską w rejonie węzła drogowego Modlińska-
Płochocińska, po stronie północnej ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą. Odwodnienie ma być zapro-
jektowane w taki sposób i o takich parametrach, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie ścieków 
deszczowych z pasa drogowego ulic. 
Poniżej przedstawiono wymagania dla stanowiska do ważenia pojazdów , które winny zostać 
uwzględnione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.  
 

1. Wykonawca zapewni zgodność miejsca do ważenia pojazdów z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 25 września 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi 
samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego zakresu badań i spraw-
dzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
(Dz.U. Nr 188 poz. 1345) oraz wymagań dla wag WWS oraz WL103 zawartych w instrukcji 
użytkownika. 

 
2. Podstawowe parametry stanowiska kontrolnego: 

 Stanowisko kontrolne powinno posiadać łączną długość/ szerokość: 108,52 m /8 m 

 Stanowisko oczekiwania powinno posiadać wymiary:  długość / szerokość: 25,00 m / 4,00m 

 Stanowisko pomiarowe do kontroli pojazdów powinno posiadać wymiary:  
- długość najazdowa / szerokość: 25,00 m / 4,00 m  
- długość wyjazdowa / szerokość: 25,00 m / 4,00 m 

 Miejsce ważenia dla pomostu wag przenośnych WWS (fundament I) powinno posiadać   wy-
miary  4,00 m/ 0,57 m /0,58 m 

 Miejsce ważenia dla pomostów wag  przenośnych WL103 (fundament II) powinno  posiadać   
wymiary  długość/ szerokość /głębokość: 4,00 m/ 0,42 m/ 0,17 m 

 Część stanowiska pomiarowego między I i II fundamentem powinno posiadać wymiary: dłu-
gość/ szerokość: 2,50 m / 4,00 m 

 Stanowisko  rozładunku powinno posiadać wymiary:  długość / szerokość: 30,00m / 8,00m 

 Stanowisko dla pojazdu kontrolnego ZDM powinno być usytuowane przy miejscu ważenia 
(Fundament nr I i nr II) posiadać wymiary: długość / szerokość: 11,00m / 3,00m 

 Należy zapewnić odwodnienie fundamentów dla pomostów wagowych; 

 Zagospodarowanie  terenu  powinno  zapewniać bezpieczną obsługę podczas wykonywania 
pomiaru. Na całej długości powinny być umieszczone separatory odgradzające stanowisko 
pomiarowe od pasa przejazdowego. 

 Przy wjeździe oraz wyjeździe na stanowisko kontrolne należy umieścić szlabany zamykane na 
kłódkę. 

 Naświetlenia stanowiska pomiarowego od strony jezdni oraz od strony stanowiska dla pojazdu 
kontrolnego ZDM pozwalające na wykonywanie czynności kontrolnych po zmroku 

 Oświetlenie całego stanowiska kontrolnego 

 W celu prawidłowego wykonywania kontroli w fundamentach dla wag przenośnych WWS 
i WWL 103 powinny być umieszczone łatwo demontowane pomosty przejazdowe zrównane 
z powierzchnią drogi. 
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Dokumentacja budowlana i wykonawcza winna być sporządzona osobno dla każdego wyżej wymie-

nionego zadania w taki sposób, aby każde zadanie stanowiło odrębny element możliwy do samo-

dzielnej realizacji.  

 

Określenie przedmiotu zamówień za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi 

inżynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 

 

I. Szczegółowy zakres i harmonogram prac 

 

A. Prace przygotowawcze  

1. Przygotowanie harmonogramu prac projektowych 

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

3. Inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym na odcinku objętym przedmiotem zamówienia. 

Należy zinwentaryzować wszystkie drzewa i krzewy w pasie drogowym w odległości do 

4,0m od planowanych robót drogowych.  

4. Pozyskanie wypisów z rejestru gruntów.  

5. Pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

6. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy niezbędnej infrastruktury technicznej. 

7. Pozyskanie zaleceń konserwatorskich (jeśli dotyczy). 

8. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej lub wypisów i wyrysów z planu miejscowego (jeśli doty-

czy). 

 

Harmonogram prac projektowych zostanie przekazany zamawiającemu w ciągu 7dni od podpisa-

nia umowy. Kopia wypisów z rejestru gruntów oraz kopia uzyskanych warunków technicznych zo-

stanie przekazana zamawiającemu drogą mailowa, niezwłocznie po ich uzyskaniu. Przed przystą-

pieniem do prac projektowych Wykonawca przedstawi zamawiającemu koncepcję projektu. 

 

B. Pozwolenie wodnoprawne 

Konieczność wykonania operatu wodnoprawnego uzależniona jest od sposobu projektowania 

odwodnienia drogi. Należy sporządzić niezbędną ilość egzemplarzy operatu do uzyskania po-

zwolenia wodnoprawnego i dodatkowo 1 egz. dla Zamawiającego. Operat wodnoprawny nale-

ży wykonać zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1566). 

W przypadku, jeśli projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego, należy dołą-

czyć do dokumentacji opinię organu właściwego do wydania decyzji – pozwolenie wodno-

prawne, potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.  

 

C. Prace projektowe 

1. Uzyskanie opinii komunikacyjnej do geometrii drogi z Zarządu Dróg Miejskich. 

2. Uzyskanie opinii komunikacyjnej do geometrii drogi z Biura Polityki Mobilności i Transpor-

tu. 

3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi  

w przypadku budowy lub odtworzenia. 

4. Uzyskanie niezbędnych opinii do projektu stałej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie 

przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. 

5. Przygotowanie i uzgodnienie projektów innych branż (jeżeli w toku prac okaże się, że jest 

taka potrzeba). 

6. Uzyskanie opinii Zarządu Zieleni m.st. Warszawy do planowanych przesadzeń, wycinek i 

nasadzeń zieleni, a także do prowadzenia robót w sąsiedztwie zieleni niskiej i wysokiej. 

7. Przygotowanie materiałów do wniosku o wycinkę drzew lub krzewów (jeśli dotyczy). 

8. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Za-

bytków (jeśli dotyczy).  
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9. Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, rozwiązań projektowych  

w zakresie wynikającym z przepisów Ustawy - Prawo Budowlane  

z dn. 7.07.1994 r. rozdział. 3, art. 20. 

10. Opracowanie projektów budowlanych spełniających wymagania  

formalno – prawne. Projekt budowlany powinien być wykonany na aktualnej mapie do ce-

lów projektowych i składać się z następujących części: 

(1) Projekt zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny z naniesionymi liniami rozgrani-
czającymi pas drogowy, zakresem inwestycji, granicami nieruchomości z numerami 
ewidencyjnymi działek, obrębów i jednostek ewidencyjnych. 

(2) Projekt architektoniczno-budowlany z podziałem na: 
(a) cześć drogową,  
(b) część branżową z projektami branżowymi infrastruktury technicznej  

i uzbrojenia inżynieryjnego  
(3) opracowania geotechnicznego (w zakresie niezbędnym dla projektu) zgodnego z art. 

34 ust. 3 pkt. 4 Prawa budowlanego oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Transpor-
tu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 463), 

(4) opracowania hydrogeologicznego (w zakresie niezbędnym dla projektu) zgodnie z 
ustawą Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r (Dz.U. 2017  
poz. 1566) 

(5) Wytyczne w zakresie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(6) Spis wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadania inwesty-

cyjnego  
(7) Klauzula o kompletności dokumentacji. 

11. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców: 

(1) Projekt drogowy. 
(2) Projekt stałej organizacji ruchu. 
(3) Projekt odwodnienia. 
(4) Projekt zieleni wraz z opinią Zarządu Zieleni m.st. Warszawy 
(5) Projekty związane z usunięciem kolizji, wynikających z nowego rozwiązania projekto-

wego i protokół z narady koordynacyjnej.. 
(6) Projekt zabezpieczenia urządzeń infrastruktury miejskiej na czas wykonywania robót 

(jeśli dotyczy).   
(7) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszyst-

kich branż 
(8) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskaza-
nie podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczegółowego opisu robót sporządzone 
na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbio-
ru Robót. Przedmiar robót powinien zawierać podstawowe rysunki przedmiarowe. 

12. Przygotowanie materiałów przetargowych: 

(1) Opis przedmiotu zamówienia inwestycji. 

(2) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

(3) Część rysunkowa niezbędna do sporządzenia oferty na wykonanie robót. 

 

 

D. Zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę 

Wykonawca przy współudziale Zamawiającego, zobowiązany jest do zgłoszenia robót lub 

uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli organ tak postanowi.  

 

E. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót bu-

dowlanych 

1. Dokumentacja projektowa będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie 

dalszych etapów realizacji zadania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień pu-

blicznych na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazane dokumentacje projek-

towe, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zama-
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wiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, w terminie 2 

dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym 

przez Zamawiającego.  

 

F. Pełnienie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizo-

wanych na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. A-C. 

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

(1)  czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych materia-
łowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku złożenia przez Wykonawcę ro-
bót budowlanych w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o para-
metrach nie gorszych niż przedstawionych w zamawianych niniejszą umowa dokumentacji – 
Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania parametrów tych materiałów lub urządzeń, 

(2) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, 

(3) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budow-
lanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, 

(4) udział w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (ów) na budowie 
wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub 
występujących w jego imieniu inspektorów nadzoru a w wyjątkowych sytuacjach przez kierow-
nika budowy, 

(5) udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końco-
wym inwestycji.  

 
II. Wymagania w stosunku do Wykonawcy 

A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynika-
jące z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych. 
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana ze szczegółowością odpowiednią dla dane-
go stadium dokumentacji. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów, jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. 
Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 
potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie 
zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. Niezależnie od warunków 
zawartych w specyfikacjach warunków zamówienia i ustaleń własnych projektanta, należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych. 
 

B. Szata graficzna dokumentacji 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymaga-
nia: 

1. zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
2. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
3. ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
4. całość dokumentacji będzie oprawiona 
5. rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
6. każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści rysunku 

(kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

7. wszystkie strony projektu włącznie z rysunkami zostaną ponumerowane, 
8. wszystkie egzemplarze projektu otrzymają osobne numery 
9. wszystkie oryginalne opinie i uzgodnienia, które nie zostały wpięte do dokumentacji, należy 

spiąć osobno i opatrzyć spisem treści.  
10. cała dokumentacja będzie zapakowana w teczki (wytrzymałe, zaopatrzone w uchwyty i od-

powiednio zamknięte).  
 

C. Dokumentację należy wykonać: 
1. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy) – 5 egz. w tym egzemplarz nr 

1 zawierający oryginalne opinie (3 egz. dla zamawiającego  
i 2 egz. dla organu wydającego pozwolenie na budowę)  
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2. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli 
dotyczy) - 2 egz. (1 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla organu, do którego zgłaszany jest 
zamiar wykonania robót budowlanych) 

3. Projekt wykonawczy – w 4 egz. 
4. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem (jeżeli dotyczy) – w 4 egz.  
5. Wykonawczy projekt zieleni (jeżeli dotyczy) – w 4 egz.   
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 3 egz. 
7. Przedmiary robót - 2 egz. 

8. Materiały przetargowe – 1 egz.  

 

D. Forma przekazania dokumentacji elektronicznej: dodatkowo całość opracowania projekto-

wego musi być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz z nadru-

kowaną nazwą zadania oraz jednostki projektującej. Wszystkie materiały powinny być dostęp-

ne w formacie .pdf, ponadto rysunki – format .dwg, opisy – format .docx, przedmiary robót – 

format xlsx, inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

 

 

III. Inne istotne informacje 

1. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów 

z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgod-

nień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych do-

tyczących mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z 

ewidencji gruntów. 

2. Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, jaki mogą wy-

stąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wy-

konawczego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w Umowie i  nie będą powodowa-

ły zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji umowy. 

3. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi 

dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadze-

nia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

4. Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w OPZ, takie jak „należy” lub „powinny” lub  

„wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których  

zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekono-

miczność budowy i eksploatacji. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Za-

mawiającym danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia 

do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem 

ich do dalszych uzgodnień.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii wszel-

kich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją dokumen-

tacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia, tj., 

na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie w trybie kodeksu postępo-

wania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie maksymal-

nie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac projektowych w 

trakcie ich sporządzania. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji 

zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć  

w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania do 10 dnia, każdego miesiąca comie-

sięcznych sprawozdań z postępów w realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz aktualizować 

harmonogram w terminie 14 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji. 
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11. Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowa-

nych rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie. 

12. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, protokołu) 

okresowych spotkań (w/g potrzeb), Wykonawcy z Zamawiającym w celu przedstawienia 

problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych 

wymagających wyboru, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z Zama-

wiającym. Materiały graficzne ze spotkań zostają u Zamawiającego. 

13. Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować zgodnie z przepisami, w tym technicz-

no - budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek w specyfikacjach warun-

ków zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które speł-

niać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wy-

dania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

14. Szczegółowy zakres i formę Projektu Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 ro-

ku Prawo budowlane oraz rozporządzenia: 

(1) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 

462), 

(2) Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013 

poz.1129). 

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze standardami ob-

owiązującymi w m.st. Warszawie, w tym: 

(1)  „Standardy projektowania i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. War-

szawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy 

(2) „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego Warszawy” wprowadzonych Zarzą-

dzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017r. 

(3) „Standardów projektowe i wykonawcze infrastruktury dla pieszych w m. st.  Warsza-

wie” wprowadzonych Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 

23.10.2017r. 

(4) „Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy przewodów i przy-

łączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” Miej-

skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A (w zakre-

sie uzgodnień z MPWiK) 

(5) „Standardy kształtowania Zieleni Warszawy” (załącznik nr 7 do Programu ochrony 

środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023r. stano-

wiącego załącznik do uchwały nr XXXVIII/973/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 

15.12.2016r.) 

16. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  

lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób  związa-

ne z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny  za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

17. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownic-

twa. 

18. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postę-

powania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
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19. Wykonawca zobowiązuje się dostosować konstrukcję nawierzchni jedni i chodników do 

prognozowanych obciążeń ruchem w tym sprzętu związanego z utrzymaniem zimowym i 

letnim nawierzchni oraz występujących warunków gruntowych. 

20. Dokumentacja projektowa powinna posiadać, spis wszystkich opracowań projektowych 

niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego i oświadczenia Wykonawcy, że jest ona 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wie-

dzy technicznej; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kom-

pletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; pisemne oświadczenie Projektantów i 

Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i za-

sadami wiedzy technicznej. 

 

IV. Termin realizacji zadania 

1. Rozpoczęcie zamówienia w dniu podpisania umowy. 

2. Zakończenie zamówienia 180 dni dla zadania 1,3,4,5 oraz 210 dni dla zadania 2 licząc 

od podpisania umowy.  

 


