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Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa drogi rowerowej wzdluz ul. Radzyminskiej od skrzyzowania z ul. Bystra w
Warszawie do istniejacej drogi dla roweré6w w Markach (wezel Marki w ciggu drogi S8)
oraz istniejacej drogi serwisowej posiadajacej powigzanie z drogg istniejacego wezla
Marki w ciagu drogi S8 wraz z infrastrukturg towarzyszgcy.

Nr postepowania DPZ/84/PN/80/18

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich informuje, ze na podstawie art.
38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) wyjasnia tres¢ SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, poprzez zmiane terminu
sktadania i otwarcia ofert.

Pytanie 1:

Czy inwestycja oraz dokumentacja projektowa ma by¢ realizowana w mysl obowigzujacych
przepisow, w szczegdlnosci Ustawy o drogach publicznych art. 39 ust. 5 z ktérego wynika
literalnie, iz wszelkie koszty zwigzane z przebudowa kolidujacych urzadzen obcych w pasie
drogowym (a zatem koszty prac przygotowawczych, dokumentacji projektowej i wykonania
robot) powinien pokry¢ wiasciciel sieci (np. Innogy, Orange, MPWiK) za$ Zarzadca drogi
pokrywa wylgcznie koszty zwiazane z regulacja, zabezpieczeniem itp. urzadzen obcych?

Odpowiedz:
Inwestycja oraz dokumentacja projektowa maja by¢ realizowane w mysl obowigzujacych
przepiséw, w szczegdlnosci Ustawy o drogach publicznych.

Pytanie 2:
Czy konstrukcje Sciezki rowerowej, jezdni, chodnikéw itp. nalezy przyjac¢ zgodnie z PFU czy
z zalgczonymi uzgodnieniami?
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Odpowiedz:

W opisie PFU w punkcie 2.4 Konstrukcje zostala zawarta informacja o konstrukcjach na
terenie gmin Marki i Zgbki oraz, ze na odcinku w granicach administracyjnych Warszawy
nalezy wykona¢ konstrukcje zgodnie z uzgodnieniami ZDM (ZDM-URD-5541-3406-
2016. MMW z dn. 18.08.2016 r.)

Pytanie 3:
Czy przedmiotowa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub ZRID
oraz wykup dziatek?

Odpowiedz:

Inwestycja wymaga pozwolenia na budowe oraz przeprowadzenia procedury ZRID. Lista
dziatek bedacych wtasnoscia podmiotéw innych niz Skarb Panstwa, Miasto/lub inne jednostki
terytorialne zostata przedstawiona w pliku ,,Spis dziatek”.

Pytanie 4:

Wykonawca informuje, ze wykonanie projektu wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
pozwolen (w tym ewentualne przeprowadzenie procedury ZRID, uzyskanie pozwolen wodno-
prawnych itp.) i zakonczenie wszystkich rob6t budowlanych wraz z niezbednymi odbiorami
w terminie wskazanym w SIWZ jest niemozliwe. Czy z uwagi na nierealny termin realizacji
Zamawiajacy zmieni go na 30.11.2019?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni terminu realizacji.

Pytanie 5:
Czy wykonawca ma uja¢ w ofercie jakiekolwiek koszty zwigzane z nabyciem prawa do
dysponowania dziatkami przewidzianymi dla inwestycji?

Odpowiedz:
Wykonawca nie musi ujmowa¢ w ofercie kosztow zwigzanych z nabyciem prawa do
dysponowania dzialkami przewidzianymi dla inwestycji.

Pytanie 6:
Prosimy o podanie wymagan dla ptytek ryflowanych oraz z wypustkami.

Odpowiedz:
Ptytki ryflowane oraz ptytki z wypustkami musza by¢ zgodne z normg DIN 32984,

Pytanie 7:
Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z zarzadcg drogi S8 w sprawie planowanej trasy
sciezki rowerowej oraz ewentualnego wejscia w teren zarzadzany przez GDDKiA?
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Odpowiedz:
Wszystkie uzgodnienia bedace w posiadaniu Zamawiajacego zostaty zataczone do przetargu.

Pytanie 8:

Czy w ramach koordynacji sygnalizacji pomigdzy skrzyzowaniami z ulicami Bystrg i
Mtodziencza Zamawiajacy oczekuje przebudowy tych sygnalizacji czy tylko zmiany
programOw sygnalizacji oraz zamontowania dodatkowych sygnalizatoréw dla roweréw?

Odpowiedz:

Jedynym skrzyzowaniem z sygnalizacja, ktére bedzie przebudowywane w zakresie tego
postepowania jest skrzyzowanie z ul. Wolnosci. Wymagania zostaty przedstawione w punkcie
2.11 Projektowane zagospodarowanie terenu. W uwagach ogdlnych znajduje sie zapis
dotyczacy koordynacji sygnalizacji pomiedzy skrzyzowaniami z ulicami Bystrg i
Mtodzieficzg. Obydwa skrzyzowania zostang przebudowane w ramach pierwszego etapu
inwestycji, ktory jest realizowany obecnie i nie znajdujg si¢ w zakresie opracowania dla
etapu, ktérego dotyczy postgpowanie przetargowe.

Pytanie 9:

Czy Zamawiajacy ma wiedze na temat ewentualnych kolizji z sieciami: gazowa,
cieptownicza, wodociaggowa, telekomunikacyjna, telewizji kablowej, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, energetyczna, oswietleniowa, sygnalizacja $wietlna? Czy
Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami z gestorami sieci dotyczacymi usuniecia kolizji z
przedmiotowg inwestycja?

Odpowiedz:
Wszystkie uzgodnienia bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zostaty zataczone do przetargu.

Pytanie 10:

Prosimy o uzupeinienie dokumentacji przetargowej o inwentaryzacj¢ elementéw kolizyjnych
dla odcinka objetego postepowaniem przetargowym. Inwentaryzacja obecnie znajdujgca sie w
materiatach przetargowych dotyczy odcinka ul. Tarnogérska — ul. Bystra.

Odpowiedz:
Inwentaryzacja elementéw kolizyjnych dla odcinka objgtego postgpowaniem nalezy do
Wykonawcy.

Pytanie 11:
Dotyczy §11 pkt. 1 ust. 1.) projektu Umowy — zwracamy si¢ z prosbg o zmiane wysokosci
kary umownej na 0,05%. Pragniemy zauwazy¢, ze wykonawca moze nie mie¢ wptywu na
czas otrzymywania poszczeg6lnych uzgodnien dokumentacji projektowej, co bezposrednio
wplywa na etapy realizacji zamdéwienia wymienione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmieni wysokosci kary umowne;j.
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Pytanie 12:

W zwigzku z zamieszczeniem w dniu 06.08.2018 mozliwej do odczytu wersji PFU,
koniecznoscia ~ wnikliwej analizy zamieszczonych materialéw, przeprowadzeniem
szczegblowej wizji lokalnej oraz rozpoznaniem i oszacowaniem kosztéw ewentualnych
kolizji, zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie terminu sktadania ofert na dzien 17.09.2018.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przesunie termin sktadania ofert o tydzien, tj. do 24.08.2018 r.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przedluza termin sktadania i otwarcia ofert
zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 24.08.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.08.2018 r. godz. 11:00

Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymuja nowe brzmienie:

»8.12. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajagcym odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa
(firmg) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzad Drég Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

Oferta na: Budowe drogi rowerowej wzdluz ul. Radzyminskiej od skrzyzowania z ul.
Bystra w Warszawie do istniejacej drogi dla rowerow w Markach (wezel Marki w ciaggu
drogi S8) oraz istniejacej drogi serwisowej posiadajacej powigzanie z drogg istniejacego
wezka Marki w ciagu drogi S8 wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Nr postepowania DPZ/84/PN/80/18.

Nie otwiera¢ przed dniem 24.08.2018 r. do godz. 11:00”

»pkt 13.1. Oferty powinny by¢ ztozone w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy ul.
Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 24.08.2018 r. do godziny 10:00.”

»pkt 15.1. Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Chmielnej 120,
w Warszawie, w sali 402, w dniu 24.08.2018 r., o godz. 11:00.”

W wyniku zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwic,rﬁ/a,l Zamawiajacy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany tre$¢i ogloszenia o
zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych, Zamawiajacy zamieszcza informacje o
zmianach na stronie internetowe;.
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