



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 29 MAJ 2019

ZDM/DZP/823/19/ZZ
ZDM-DZP.3411.195.2019.MSZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Remont wiaduktu północno – zachodniego przy moście im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie”.

Numer postępowania ZDM/UM/DZP/42/PN/36/19.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1a i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

W projekcie Wykonawczym pkt. 6.5 Czasowa organizacja ruchu jest zapis „Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu stanowi Tom V”.

W załączonej do przetargu dokumentacji brak jest Tomu V. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje Projektem czasowej organizacji ruchu dotyczącej remontu wiaduktu płn.-zach. przy moście im.Ks.J. Poniatowskiego, który jest uzgodniony z Biurem Polityki Mobilności i Transportu (projekt w załączeniu pod nazwą COR).

Projekt ten zawiera rozwiązania projektowe, które może, ale nie musi wykorzystać Wykonawca dla potrzeb przedmiotowego remontu, w całości lub w części.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiennego projektu czasowej organizacji ruchu, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę wszelkich wymaganych uzgodnień do projektu, własnym staraniem i na własny koszt.

Wprowadzenie do realizacji zamiennego projektu czasowej organizacji ruchu nie może mieć wpływu na termin umowy zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

Kwestie rozwiązań czasowej organizacji ruchu Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Zamawiający będzie wymagał, by prace prowadzone były zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w wybranej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez BPMiT wersji.

W pozycji nr 27d5 (o nazwie "Tymczasowa organizacja ruchu") w kosztorysie ofertowym nr b119uoi19kw Wykonawca winien uwzględnić wszystkie roboty związane z organizacją ruchu takie jak: opracowanie ewentualnego projektu zamiennego, wdrożenie i utrzymanie w całym okresie budowy tymczasowej organizacji ruchu (w tym poszczególnych etapów), przywrócenie stałej organizacji ruchu w tym oznakowania pionowego jak i poziomego.

M

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 03.06.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.06.2019r. godz. 11:00

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie:

- 8.12. „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane
„Oferta na Remont wiaduktu północno – zachodniego przy moście im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie. Nr postępowania ZDM/UM/DZP/42/PN/36/19. Nie otwierać przed dniem 03.06.2019 r. do godz. 11:00.””
- 13.1. „Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, **w terminie do dnia 03.06.2019 r. do godziny 10:00.**”
- 15.1. „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali **nr 311, w dniu 03.06.2019 r., o godz. 11:00.**”

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

Załączniki:

- projekt czasowej organizacji ruchu

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski