



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2019-10-21

ZDM/DZP/19384/19/ZZ
ZDM-DZP.3411.651.2019.MSZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.
Nr postępowania ZDM/UM/DZP/75/PN/64/19.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1) w punkcie 4.21. STWIOP

zamiast:

„Informację o wykonaniu usługi i przedstawienie jej do odbioru Zamawiającemu, o którym mowa w pkt 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18 Wykonawca będzie przekazywał drogą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego, wskazany w umowie, dołączając dokumentację fotograficzną (w tym zdjęcie poglądowe potwierdzające zrealizowanie zgłoszenia). Zamawiający dokona odbioru (przeгляdu w terenie), w tym zgłoszenia ewentualnych uwag, zakończonej i przedstawionej przez wykonawcę usługi w terminie 7 dni roboczych, liczonym od daty skutecznego przedstawienia jej do odbioru. Podstawą dokonania odbioru jest przekazanie Zamawiającemu zakresu wykonanej usługi, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do STWIOP. W przypadku prac zgłoszonych do odbioru, w stosunku do których w oparciu o wykonany przegląd w terenie, Zamawiający stwierdzi niezgodność z wymogami umownymi, w tym przede wszystkim dot. jakości wykonanych prac (np. nienależyte, niedokładne umycie/zabezpieczenie obiektu, bądź jego części, brak naprawy powłok malarskich uszkodzonych w wyniku wykonanych przez Wykonawcę prac, zastosowanie środków chemicznych uszkadzających powłoki malarskie, zastosowanie środków do usuwania graffiti, mycia obiektów niezgodnych z Zamawiającym), sytuacja ta będzie traktowana jako niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania danej usługi, na podstawie czego Zamawiający będzie mógł naliczyć Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umową. W sytuacji uzasadnionej, na pisemny wniosek Wykonawcy (przekazany drogą elektroniczną), złożony przed terminem rozpoczęcia lub zakończenia usługi, Zamawiający może wskazać Wykonawcy nowy termin rozpoczęcia, bądź ostatecznego zakończenia pracy, w tym możliwość dokonania poprawkowego mycia/czyszczenia/zabezpieczenia obiektu.”

wpisuje się:

„4.21. Informację o wykonaniu usługi i przedstawienie jej do odbioru Zamawiającemu, o której mowa w pkt 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., 4.18 Wykonawca będzie przekazywał drogą elektroniczną na adres e-mail przedstawiciela Zamawiającego, wskazany w umowie, dołączając dokumentację fotograficzną (w tym zdjęcie poglądowe potwierdzające zrealizowanie zgłoszenia). Zamawiający dokona odbioru (przeгляdu w terenie), w tym zgłoszenia ewentualnych uwag, zakończonej i przedstawionej przez wykonawcę usługi w terminie 7 dni roboczych, liczonym od daty skutecznego przedstawienia jej do odbioru. Podstawą dokonania odbioru jest przekazanie Zamawiającemu zakresu wykonanej usługi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do STWiOP.

4.21.1. W przypadku prac zgłoszonych do odbioru, w stosunku do których w oparciu o wykonany przegląd w terenie, Zamawiający stwierdzi brak ich wykonania lub **istotną** niezgodność z wymogami umownymi, w tym wykonanie ich bez zachowania wymogu należytej staranności, w szczególności zabezpieczenie obiektu powłokami antygraffiti niezgodnie z wymogami karty technicznej, w tym niedostosowanie ilości powłok do chłonności powierzchni na którą jest nakładana, pominięcie jakiegokolwiek części zabezpieczanej powierzchni, pozostawienie na czyszczonych powierzchniach chemii do usuwania graffiti, sytuacja ta będzie traktowana jako niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania danej usługi, na podstawie czego Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umową (na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4-6 Umowy).

4.21.2. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu w terenie, że prace zostały wykonane, jednak zostały stwierdzone **nieistotne** nieprawidłowości w pracach zgłoszonych do odbioru, w szczególności polegające na niedokładnym wykonaniu prac, w tym pominięcie w trakcie mycia niewielkiej części czyszczonej powierzchni (co jest nieakceptowalne w przypadku nakładania powłok antygraffiti), pozostawienie na niewielkiej powierzchni zacieków, kleju, etc., Zamawiający dokona odbioru, wskazując Wykonawcy nieprawidłowości wymagające poprawy, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin, uzasadniony okolicznościami i technologią prac koniecznych do wykonania, nie dłuższy niż 3 dni, chyba że zachodzą szczególne, wyjątkowe okoliczności przemawiające za wyznaczeniem dłuższego terminu. Po usunięciu przedmiotowych nieprawidłowości (w całości), Wykonawca zgłosi je do odbioru. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub stwierdzenia w trakcie odbioru, że którakolwiek z nieprawidłowości nie została usunięta w należyty sposób, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umową (na podstawie § 9 ust. 2 pkt 11 Umowy).

4.21.3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru uszkodzenia powłok malarskich w wyniku wykonanych przez Wykonawcę prac, w tym porysowanie powierzchni poprzez nieprawidłowe usuwanie naklejek, plakatów, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania odbioru do czasu dokonania napraw w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zgodnie z pkt 4.5 STWiOP. W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający wskazuje, że w takim przypadku, Wykonawcy nie będzie należne wynagrodzenie za prace w trakcie których uszkodził obiekt, do czasu jego naprawy, przy czym Zamawiający nie będzie naliczał

kary za opóźnienie w wykonaniu prac za okres naprawy (z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 10 umowy).”

2) w punkcie 6.1. STWIOP

zamiast:

”Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów odbioru częściowego oraz Protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanych prac wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego. Zamawiający wystawi stosowny protokół o którym mowa powyżej do 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonego zestawienia prac, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do STWIOP wraz z dokumentacją fotograficzną o której mowa w pkt. 4.29. STWIOP. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedłożonego Zestawienia prac lub dokumentacji fotograficznej Wykonawca będzie musiał nanieść poprawki/złożyć wyjaśnienia w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.”

wpisuje się:

„Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie podpisanych przez Strony Protokołów odbioru częściowego oraz Protokołu odbioru końcowego faktycznie wykonanych prac wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego. Zamawiający wystawi stosowny protokół o którym mowa powyżej do 7 dni roboczych liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonego zestawienia prac, zgodnie z uzgodnionym przez strony wzorem zestawienia lub Załącznikiem nr 3 do STWIOP wraz z dokumentacją fotograficzną o której mowa w pkt. 4.29. STWIOP. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do przedłożonego Zestawienia prac lub dokumentacji fotograficznej Wykonawca będzie musiał nanieść poprawki/złożyć wyjaśnienia w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego.”

3) w § 9 ust. 2 umowy w pkt 10) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11. opóźnienie w usunięciu nieistotnych nieprawidłowości w pracach zgłoszonych do odbioru, w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z pkt 4.21.2 STWIOP,”

12. zastosowanie środków chemicznych uszkadzających powłoki malarskie lub zastosowanie środków do usuwania graffiti lub mycia obiektów niezgodzonych z Zamawiającym, w wysokości 1000 zł, za każdy stwierdzony przypadek odrębnie.”

4) w § 10 umowy

zamiast:

„Wykonawca, zawrze i będzie kontynuował do czasu zakończenia realizacji ciężących na nim zobowiązań umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż **1 200 000,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).”

wpisuje się:

„Wykonawca, zawrze i będzie kontynuował do czasu zakończenia realizacji ciężących na nim zobowiązań umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości sumy ubezpieczenia nie niższej niż **1 000 000,00 zł** (słownie: jeden milion złotych).”

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 06.11.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.11.2019 r. godz. 11:00

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 13.1., i 15.1. otrzymują nowe brzmienie:

- 13.1. „Oferty powinny być złożone **w terminie do 06.11.2019r. do godziny 10:00** w sposób określony w pkt. 8.2. SIWZ.”
- 15.1. „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr **402, w dniu 06.11.2019r. , o godz. 11:00”**”

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej.

W załączeniu:

- zmieniony wzór umowy
- zmieniony STWiOP

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Małgorzata Ulandowska

M.Sz., zyp@zdm.waw.pl

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Szczepanik