



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2019-10-09

ZDM/DZP/1863/19/ZZ
ZDM – DZP.3411.595.2019.MMA

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zielen”.

Numer postępowania ZDM/UM/DZP/86/PN/74/19

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawców oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikację Techniczną, oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie 1

Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej, określającej minimalne parametry technicznej dla materiałów drogowych i pozostałych oraz wymogi dla robót przewidzianych do wykonania w tym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający udostępni powyższe.

Pytanie 2

Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o okres w dniach liczony od **dnia ogłoszenia postępowania do dnia udostępnienia Specyfikacji Technicznych**. Jest to niezbędne dla prawidłowego obliczenia ceny oferty: pozyskania prawidłowych ofert na dostawy materiałów i sporządzenia prawidłowej kalkulacji robót.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 25.10.2019r.

Pytanie 3

Z uwagi na uchybienia w przekazywanej dokumentacji, określającej podstawowe parametry materiałów i robót, w zasadzie ich brak i tym samym prawdopodobne przesunięcie terminu składania ofert, wnoszę o zmianę określania terminu realizacji robót z daty kalendarzowej na datę wyrażoną w ilościach dni. Termin realizacji wyrażony datą kalendarzową stanowi niepotrzebne i istotne ryzyko Wykonawcy z uwagi na brak precyzyjnego określenia daty podpisania umowy. Na dzień dzisiejszy termin składania oferty to 21.10.2019. Ważność

oferty to 30 dni, a podpisanie umowy może odbyć się w ostatnim możliwym dniu tej ważności, tj. 20.11.2019.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji.

Pytanie 4

We wzorze umowy Zamawiający tak sprecyzował poszczególne zapisy, np. treść paragrafu 7 ust. 1 : **Do obowiązków Zamawiającego należy: przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, co nie wpływa na terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy określone w § 2 niniejszej umowy, ust. 4 Wykonawca ma obowiązek opracowania na własny koszt niezbędnej dokumentacji wykonawczej, w tym projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyskać wymagane odpowiednimi przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia**, że niemożliwa jest realizacja robót we wskazanym terminie. Jako profesjonalny Wykonawca (mamy świadomość, jaki okres czasu zajmuje zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu) zwracamy się z żądaniem o taką zmianę terminu realizacji, które pozwolą Wykonawcy na realny termin wykonanie prac wyrażony w dniach roboczych od dnia pozyskania zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,. Aktualny termin realizacji określony datą 15.12.2019. nie pozwoli Wykonawcy nawet na kilka dni pracy bez naliczania kar umownych za opóźnienia z powodu niedotrzymania terminu realizacji!!

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji.

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikację Techniczną. Powyższe Zamawiający zamieszcza w oddzielnym pliku na swojej stronie www.zdm.waw.pl .

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:30

Rozdział I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie:

„8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane **Oferta na „Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Bulwar nad Trasą Łazienkowską – chodnik i zieleń” Nr postępowania ZDM/UM/DZP/86/PN/74/19. Nie otwierać przed dniem 25.10.2019r. do godz. 10:30”**.

„13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, **w terminie do dnia 25.10.2019r. do godziny 10:00.”**

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr 1 w dniu 25.10.2019r., o godz. 10:30.”

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Magdalena Ulandowska