



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM/DZP/486/20/ZZ  
ZDM-DZP.3411.180.2020.MSU

Warszawa, dnia 2020-03-04

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Wykonanie inwestycji pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II – etap II” na odcinku od  
ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej”  
Nr postępowania ZDM/UM/DZP/11/PN/10/20.

W związku z pytaniami otrzymanymi od uczestników postępowania Miasto Stołeczne  
Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

### Pytanie 1:

W związku z pojawieniem się w dniu 27.02.2020 zmienionych kosztorysów zwracamy się z  
prośbą o wyjaśnienie, które kosztorysy są poprawne: w formacie PDF czy ATH.

W kosztorysach występują różnice, np.: kosztorys a100tzm20kr poz. 7 d.1.2 w formacie ATH  
w podstawie wyceny występuje określenie uproszczona oraz w opisie krotność = 1,5,  
natomiast w formacie PDF brak jest tych zapisów. Różnice tego typu powtarzają się w innych  
pozycjach.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ujednolicone kosztorysy zostaną zamieszczone w oddzielnym  
pliku na stronie Zamawiającego [www.zdm.waw.pl](http://www.zdm.waw.pl)

### Pytanie 2:

Planeta” Sp. z o.o. po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową zamieszczoną na stronie  
internetowej, zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie numerów biletomatów do przestawienie  
(pozycja 27 kosztorysu drogowego) oraz zamieszczenie zgody na ich przestawienie.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach zadania inwestycyjnego należy przestawić biletomat nr  
212 (przystanek tramwajowy *Dworzec Centralny 09*) oraz biletomat nr 039 (przystanek  
autobusowy *Rondo ONZ 01*), które są zarządzane przez firmę Mennica Polska S.A. Zgodę na  
zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu niezwiązanego z funkcją drogi, w tym  
biletomatów w formie decyzji administracyjnej wydaje Zarząd Dróg Miejskich.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 4  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z  
późn. zm.) w wyniku odpowiedzi na pytanie dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych  
Warunków Zamówienia w sposób następujący:

1) zmianę dotychczasowego pkt 8.12. SIWZ na następujący:  
8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie  
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą  
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna  
120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

„Oferta na: Wykonanie inwestycji pn.: „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II – etap II” na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej”, Nr postępowania ZDM/UM/DZP/11/PN/10/20. Nie otwierać przed dniem **09.03.2019r. do godz.11:00**”.

2) zmianę dotychczasowego pkt 13.1. SIWZ na następujący:

13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia **09.03.2020 r. do godziny 10:00**.

3) zmianę dotychczasowego pkt 15.1. SIWZ na następujący:

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali **nr 402** w dniu **09.03.2019 r., o godz. 11:00**.

4) zmianę dotychczasowego wzoru umowy zamieszczonego w SIWZ Rozdział IV:

- w § 2 Termin wykonania ust. 3 poprzez wykreślenie zdania: ”Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszczane są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiającego”.

- w § 15 Kary umowne ust. 1 pkt 4) poprzez zmianę przywołanego §16 ust. 2 pkt 3-7 na §16 ust. 2 pkt 3-6 – pozostałe zapisy w pkt 4) pozostają bez zmian.

W wyniku zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Magdalena Ulandowska-Zgódka

W załączeniu:

1. Ujednolicone Przedmiary robót
2. Zmieniony wzór umowy