



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 14 05 2020

ZDM/DZP/1381/20/ZZ
ZDM-DZP.3411.450.2020.MSZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja samoobsługowego systemu najmu rowerów publicznych Warszawski Rower Publiczny oraz uruchomienie, zarządzanie i kompleksowa eksploatacja wypożyczalni rowerów Warszawska Wypożyczalnia Rowerów.

Numer postępowania ZDM/UM/DZP/30/PN/26/20.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

PYTANIE NR 1:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku przedłużenia się momentu podpisania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jak np. skargi do Krajowej Izby Odwoławczej bądź inne działania prawne niezależne od Wykonawcy a wpływające na przesunięcie terminu podpisania umowy, a co za tym idzie skrócenie czasu na wdrożenie systemu, Wykonawcy zostanie zagwarantowany wydłużony czas na realizację wdrożenia odpowiednio do ilości dni/tygodni o jakie opóźniło się podpisanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Przy skali i kompleksowości niniejszego zamówienia dla zapewnienia efektywnego i prawidłowego wdrożenia systemu Warszawskiego Roweru Publicznego na lata 2021-2028 jako doświadczony operator szacujemy potrzebny czas na min 9 miesięcy od daty podpisania umowy. W przeciwnym razie Wykonawca z góry i niezawinienie będzie zagrożony wysokimi karami za niedotrzymanie terminu narzuconego konkretną datą przez Zamawiającego co może nie uwzględniać wielu zdarzeń po drodze mających wpływ na ostateczne podpisanie umowy i skrócenie czasu na wdrożenie systemu. Dlatego wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień z podpisaniem umowy wynikających z powodów niezależnych od Wykonawcy Zamawiający uwzględni przesunięcie terminu wdrożenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę brzmienia §3 ust. 1 lit b) Umowy:

zamiast:

„System WRP ma funkcjonować w systemie 24/7 dni w okresie od 1 marca do 30 listopada w 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 roku,”

wpisuje się:

„System WRP ma funkcjonować w systemie 24/7 dni w okresie od 1 marca do 30 listopada w 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 roku. W przypadku niepodpisania

14