Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu  w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Anielewicza” w ramach realizacji zadań: „Budowa drogi dla rowerów w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta” oraz „Budowa ronda na skrzyżowaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelicką i ul. Anielewicza z ul. Zamenhofa”. Zamówienie nie obejmuje przebudowy sygnalizacji świetlnej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 
3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonych kosztorysach ofertowych oraz dokumentacji projektowej.
II. Wymagania i warunki realizacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, specyfikacji technicznych, umowy oraz wszelkich obowiązujących przepisów techniczno–budowlanych;
2) udzielenia niezwłocznej odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
3) protokólarnego przejęcia terenu budowy;
4) korzystania z przejętego terenu wyłącznie na cele objęte niniejszym protokołem i oświadczenia, że w żadnym zakresie i w żaden sposób nie będzie wykorzystywać go na inne cele, w tym przejęty teren nie będzie stanowił placu lub zaplecza placu budowy dla innych inwestycji;
5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

6) uzyskania pozwolenia na wejście w teren od właściwych podmiotów, w tym Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz zarządców dróg;
7) pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

8) zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie
realizacji robót, a także prób i badań przedmiotu zamówienia;

9) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących
pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych;

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, w tym założenia docelowej niwelety jezdni przez uprawnionego projektanta branży drogowej;
11) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych;

12) umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu;
13) na żądanie Zamawiającego, odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócenia stanu poprzedniego;
14) oznakowania terenu budowy;

15) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego, końcowego, a także odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru;
16) czynnego udziału w odbiorze ostatecznym i pogwarancyjnym;
17) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy;
18) prowadzenia prac zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 
z 16.04.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust 1 pkt. 3 ww. ustawy podlega administracyjnej karze pieniężnej;

19) zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń
obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót;

20) koordynowania robót podwykonawców;
21) prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem robót;
22) dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się
z zakresem prowadzonych robót;
23) zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i in​nymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we właściwych urzędach.
24) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa;
25) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;
26) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich znisz​czeniem;
27) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,
oraz wynikających z dostępu do miejsca robót;
28) przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia;
29) zgłoszenia do Geodety m.st. Warszawy w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie;
30) zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów 
nie​bezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Wykonawca jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie materiału pozyskanego z rozbiórki nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem dotyczącym zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie wykonawcy.
31) zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 30, w celu wywie​zienia ich z terenu budowy;
32) wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic przed wykonaniem nawierzchni;
33) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót;
34) zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń, drzew na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót;
35) konserwacji urządzeń zabezpieczających;
36) wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 2 do OPZ;
37) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą;
38) przywrócenia do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu robót terenu w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, w tym odtworzenia trawników po zapleczu budowy, uporządkowania terenu budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych;
39) przy lokalizowaniu wszystkich elementów technicznych należy zachować 0,9 m skrajni od osi pasa prowadzącego dla osób z dysfunkcjami wzroku; 

40) słupki blokujące U-12c ustawiać z zachowaniem skrajni; w rozstawie 1,5 – 1,8 m i w odległości 1,5 – 1,8 m od innych elementów stałych; 
41) w przypadku stwierdzonych zniszczeń elementów pasa drogowego (w zakresie przekazanego terenu oraz w terenie przyległym) spowodowanych ruchem technologicznym obsługującym budowę – dokonania odbudowy elementów pasa drogowego według zaleceń ZDM, które zostaną ustalone podczas przeglądu przekazanego terenu po zakończeniu prac;
42) odtworzenia zieleni w przypadku zniszczenia;
43) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi;
44) zapewnienia właściwych warunków i bez​pieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska w miejscu prowadzenia robót i jego otoczeniu, a ponadto opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.
45) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy oraz wprowadzenia i utrzymania w terenie czasowej organi​zacji ruchu zgodnie z tym projektem;
46) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za całodobowe, prawidłowe i zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu zabezpieczenie miejsca robót i niezwłoczne przekazanie informacji w tym zakresie do ZDM;
47) powiadamianie właściwych instytucji o wprowadzeniu stałej i czasowej organizacji ruchu z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem przy czym zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu należy przekazać Zamawiającemu przed wdrożeniem.
48) jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w SST;
49) w przypadku prowadzenia robót w nocy – do przestrzegania norm hałasu dla pory nocnej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);
50) stosowania Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy wprowadzonych Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r. oraz Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie wprowadzonych Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017r.
51) wypełnienie i przekazanie Zamawiającemu podsumowania inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 3;
52) sporządzanie kosztorysów powykonawczych z podziałem na zadania: „Budowa drogi dla rowerów w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta” oraz „Budowa ronda na skrzyżowaniach ul. Anielewicza z ul. Karmelicką i ul. Anielewicza z ul. Zamenhofa. Jako granicę zadań należy przyjąć przedłużenie wschodniej elewacji budynku Anielewicza 10.
Wszystkie wymienione w punktach 1-52 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym za​kresie  
w ramach kosztów własnych.
Załączniki:
1. Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami oraz specyfikacjami technicznymi.
2. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r. w sprawie dokumentacji stanowiącej podstawy powołania Komisji odbioru przejęcia.
3. Tabela - Podsumowanie elementów wykonanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi dla rowerów w ul. Anielewicza na odc. od ul. Okopowej do skweru Brandta”
