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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (OST) 8 wymagania ogoélne dotyseze
wykonania i odbioru robét przy remonciéwgetlenia drogowego Al. Jerozolimskich w Warszawa
odcinku od ul Grzymaty do mostu Poniatowskiego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczego6towych specyfikaciji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z przebudowul. Wybrzeze Gdyiskie w Warszawie na odcinku od ul Prozy do mostu
Gdanskiego.

Zakres robo6t olgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspoéine dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami teatmmymi przy przebudowie ul.
Wybrzeze Gdyiskie w Warszawie na odcinku od ul Prozy do mosianSkiego.
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.02.04 Rozbio6rki elementéw drég, ogratlzebiektéw budowlanych
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-07.00.00 URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.06.02 Urzdzenia zabezpieczage ruch pieszych
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.02.01 Chodniki z ptyt chodnikowych betonowych
D-09.01.01 Zielé drogowa

Specyfikacje te obejmajnastpujace roboty podstawowe (zgodnie ze Wspélnym Stownikie

Zamowier /CPV/):

- roboty rozhiérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV149000-8);

- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV233220-7) /nawierzchnia jezdni,
chodnikéw i wjazdow/;

- roboty w zakresie instalowania znakéw drogowyatd(wg CPV 45233290-8);

- roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielongiaid wg CPV 45112710-5);

- instalacje elektryczne (kod wg CPV 45310000-3).

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naléy rozumie& nas¢pujaco:

1.3.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azet).

1.3.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuodés$y od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulthu postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi usdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu drogowego zlokalizowany w pasie drogowym.

1.3.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgeujacymi przepisami,

stanowacy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazrza okoliczndci zachodzcych
w toku wykonywania robét a tak shzacy do przekazywania polete innej korespondencji technicznej
pomidzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.3.5. Jezdnia - cg¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
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1.3.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.3.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaggngostoju lub pasami przeznaczonymi do
ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowy pasami dzieicymi jezdnie (przy drogach
dwujezdniowych.

1.3.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.3.9. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.3.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiwc utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.3.11. Kosztorys Przetargowy — wykaz rob6t do wykonanipodaniem ich iléci (przedmiarem) w
kolejndéci technologicznej ich wykonania.

1.3.12. Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.3.13. Ksiega obmiardw - akceptowany przezyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggeszkicéw i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera
Kontraktu.

1.3.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badesyzaakceptowane przez Zamawéago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakasci materiatdw oraz
robét.

1.3.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pitreyniera Kontraktu.

1.3.16. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstych do przejmowania i rozktadania odyen
od ruchu na podi® gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana kigedaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw $cieralmm a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stmca do przenoszenia obgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasig z jednej lub dwdch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnag¢é& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatansady, mrozu i przenikaniem gatek
podtaza. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwngataniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania castek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) warstwa odgczapca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.3.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.3.18. Odpowiednia (bliska) zgod§é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddwlanych.

1.3.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicaéymi grunt wraz z przestrzennad i pod jego
powierzchra  przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obigktdudowlanych i urzdzen
technicznych zwizanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i ohstuchu oraz potrzebami zadzania
drogs. Pas drogowy me@ réwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugtzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m.
in. drzew i krzewow.

1.3.20. Podi@e - grunt rodzimy lub nasypowy Zgy pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.3.21. Podiaze ulepszone - gérna warstwa paditplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia wtasciwego wykonania nawierzchni.
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1.3.22. Polecenie lnyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdviawcy przez layniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowej.

1.3.24. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagqmania drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego podczenia.

1.3.25. Przetargowa dokumentacja projektowa -$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.3.26. Rekultywacja - roboty mage na celu uponzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.3.27. Zadanie budowlane - e& przedsgiwziecia budowlanego, stanogga odebra calasé
konstrukcyjm lub technologiczsy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrafbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera Kontraktu.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przela Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gltéwnych trasy oraz reperdw, dzienniddwy i kstge obmiaréw oraz co
najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektovebya komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadio za ochrom przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gsgde
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uedgilajacym podziat na dokumentacprojektova:
- Zamawiajcego,
- sporadzom przez Wykonawe.

1.4.3. Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane przez Ayniera
Kontraktu Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @dwpjednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mee wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadafiinzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglya zgodne z dokumentacprojektowvy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od
ktoérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢é z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadap jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie aszk Wykonawcy. Jeli jednak osignicta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakbelementu budowli, to kynier Kontraktu mae akceptowatakie roboty i
zgodzt skie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiepiniiecenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu iflub SST.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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1.4.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotactlemmizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kaktu, & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi Kontraktu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wezmasci od potrzeb i pogpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien Byaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urmlzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniac w ten sposob bezpiecdmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxda akceptowane przez ayniera
Kontraktu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaziem w sposéb
uzgodniony z laynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maéjhd ilcsciach okrélonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérycledé bedzie zatwierdzona przezdyniera Kontraktu.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cea umowry.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo przepis6w i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1. lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazgddw ktére zostantak wybrane

aby nie spowodowazniszczé w srodowisku naturalnym;

2. srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekébw wodnychlapy, paliwami, olejami,
chemikaliami oraz innymi substancjami szkodliwynwksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

d) maliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofp6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach

dotyczcych ochronyrodowiska obecizaja Wykonawe.

1.4.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnwehpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem 0so6b trzecich.

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@arem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, olanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do robét bda miaty aprobat techniczi (lub swiadectwo
dopuszczenia) wydan przez uprawnion jednostk, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania. z#$i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od wkgiwych organdw administracji patwowej.
Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.4.8. Ochrona wlasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdaoych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeriam instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefwczasow dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mapyc wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywtalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Irkyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspoétpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprélykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i ugglzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#aapmcego.

1.4.9. Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki powodcg nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodna®leceniami liyniera
Kontraktu.

1.4.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca edbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idnozie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

1.4.12. Wykonawca hkhdzie odpowiedzialny za ochremrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpegeza do daty zakéczenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia
przez Irkyniera Kontraktu).

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanoiginno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjielementy byly w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
Kontraktu powinien rozpo@# roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.13. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pra@episéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystania opatentowanych auizen lub metod
i w spos6b cigly bedzie informowa Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaygidjopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOW E DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycge proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohterialéw i odpowiednidwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizez/niera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegoddia nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegarddita uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia niezimych bada w celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczoneggadta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych vdczapc w to zrédia wskazane przez Zamavaieggo i
jest zobowazany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpom
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagzpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagdailosciowych i jakdgciowych
materiatléw z jakiegokolwiekrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwazane z dostarczeniem materiatdw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniaskigai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykempa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazalnzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niectizie
prowadz¢ zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcéhaigne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodsoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbki materiatow mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzegliem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, keda
zachowane nagbujace warunki:

a) Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych@&zi wytwaorni,
gdzie odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera Kontraktu. X Inzynier Kontraktu
zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatdow do innych robotzrie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez layniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane iaatedo czasu gdydala one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakos¢ i whasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez ktyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat&mabzlokalizowane w okbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem Kontraktu Ilub poza terenem budowy w migjhca
zorganizowanych przez Wykonagvc

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw powinny iy zak@czeniu robét doprowadzone
przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowarszpdrzyniera Kontraktu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawiowiadomi layniera Kontraktu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegdyciem materiatu, albo w okresie diBrym, jdli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez igniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mze by pézniej zmieniany bez zgody tgniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny
z oferp Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarymez Irzyniera Kontraktu; w przypadku braku
ustalén w takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera
Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahia¢nzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowigsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponowasprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym
prowadzenie robét w przypadku awarii sgitzpodstawowego. Wykonawca dostarczyyimerowi
Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo$é wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiyliera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji liayniera Kontraktu, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostasm przez Irtyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszceato robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jake wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatnzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym umow

Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu
umazliwiajacymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstayinérodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylsspetni@ wymagania dotyee przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaaét na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ob&in na osie mogbyé dopuszczone
przez Irzyniera Kontraktu, pod warunkiem przywrocenia stgmerwotnego #ytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOW E WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zh kgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé@izquoleceniami kryniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramzgdnymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawenv wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostan jesli wymaga& tego ledzie Irzynier Kontraktu, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera Kontraktu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§w za ich doktadng:.

Decyzje Irkyniera Kontraktu dotycce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhbot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w

7.




D-00.00.00
Wymagania ogélne

SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier Kontraktu uwzgldni wyniki
bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywgie na rozwzam
kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jeili Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokiDmentacji Projektowej i SST a
zaistniata wadliwé¢ tych rob6t spowodowana robotami wykonanymi popnaedprzez innych
wykonawcéw to laynier Kontraktu zleci taki sposéb pegbwania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowa ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlexpreez Iayniera Kontraktu
na koszt Zamawiagego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera
Kontraktu programu zapewnienia ja@kg w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratej wykonanie robdt zgodnie z
dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré&

a) czs¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | pgotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedlmproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrrowadzenie badg,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) CzZs¢ szczegOtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ukgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przealth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urglzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych element®oto

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazog jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, akapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badmaateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier Kontraktu mee za&adac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b&adach czstotliwos¢ s3 okrelone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwvykonanie robét zgodnie z umaw

8.
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Wykonawca dostarczy hgnierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu kdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniccia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki badd, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatow i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatébw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecag Stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier Kontraktu lgdzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcaghzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktére budgzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonado badéa wykonywanych przez kyniera
Kontraktu keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwepy przez layniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetln przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@ayanzez layniera Kontraktu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji ltyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazyw@ Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgk
najszybciej, nie pgniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane lrynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowy#akompletne raporty ze wszystkich bada inspekcji i
udostpnia je nazyczenie litynierowi Kontraktu.

6.6. Badania prowadzone przez lizyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatévrrédta ich wytwarzania i zapewniona medbie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawogducenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamymikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier Kontraktu mae pobieréd probki materiatow i prowadézi badania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne,
to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaiemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mee dopdgci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadageklaracg
zgodndci lub certyfikat zgodng&i z:
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— Polsky Normg lub
- aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy i ktore spetniaj wymogi SST

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 2da partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbaeda
dostarczone przez Wykonagvtnzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmymowiazujacym Zamawiajicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpugcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowychbla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robat,
stanu bezpieczstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy d¢a czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeteda oznaczone kolejnym
numerem zafcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera Kontraktu programu zapewnienia j&ioi harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg rob6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia lkyniera Kontraktu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisev dokumentaciji
projektowej,

- dane dotycare czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczre sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycze jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki pramgadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zl@viem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowani&.si

Decyzje Imyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera Kontraktu do ustosunkowanig;.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przepudeea s¢ w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgji obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
0 jakdsci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&kio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie lriyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza ¢si oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Iayniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamieniu Irkyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kggi obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wWlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaiczenia wszystkich robot. 8ine dane
zostam poprawione wg instrukcji tryniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych roboét duizie przeprowadzony z eztcicia wymagala do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoeym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovganeie okrélono inaczej wszystkie
pomiary dtugdci i odlegiaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeéda obmierzone w
poziomie.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
SST Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb agty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez iyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh& kda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dokczone
w formie oddzielnego zatznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzoOr zostanie uzgodniony zytierem
Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje iynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera Kontraktu. Odbiér dglzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakac i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @rdhiobdt dokonuje
Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #iyniera Kontraktu zakiczenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzrmeezorzez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiege@ roboty dokona ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aaowych lub rob6t uzupetniggych w
warstwie $cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektiacy projektova i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzéstwo ruchu, komisja
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dokona potscen, oceniagc pomniejszoa wartgs¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot spatdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpay przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opine technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badd pomiarow

zakczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrSZ i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,

9. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae eda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdt zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednosté
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoyodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej kydzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdrednih wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartags¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogdlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olmme w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie zymierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii
projektu Irzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmianukgodnié
wynikajacych z pos{pu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania §wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

c) opfaty/dzietawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaaghu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b) utrzymanie ptynni ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuije:
a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Whytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drogueetargu. Zakcznik do Zarzadzenia Nr 3
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18da 1994 r..

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®U.Nr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

3. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubficz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zZmianami).

5. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rolifbgowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDD®89 r. (wraz z piniejszymi zmianami).
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