
ZARZAD DR6G MIEJSKICH
ul. Chmielna 120

00 - 801 Warszawa
tel . 55-89-000 fax . 620 91 71

e-mail : zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/ # '~ /12/Z
ZDM-DZP-MMA-3411-77-1-12

dotyczy: postapowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa wraz z przebudowa
skrzyiowania ul. Wblczyr skiej z ul . Arkuszowa w Warszawie" .

Numerpostcpowania: DZP/57/PN/50/12

W zwiazku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postapowania Miasto Stoleczne Warszawa -
Zarzad Dr6g Miejskich odpowiada :

Pytanie 1
Cry Zamawiajacy zgodnie z Ustawa (Prawo zamdwier publicznych) z dnia 29 .01 .2004 rozdz .2, Art. 30 opisujdc
przedmiot zam6wienia za pomoca cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych normy zharmonizowane, wymaga ze wzgladu na istnienie w6d gruntowych i koniecznosE
utrzymania 100% szczelnosci kanalu, ieby na w/w zadaniu, rury i ksztaltki kamionkowe, stosowane do budowy
kanalizacji grawitacyjnej posiadaly szaelnos6 na zldczach 2,4 bara gwarantowana poprzez Aprobata Techniczna,
wydanq zgodnie z ,Rozporz2ldzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r . w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowainionych do ich wydawania" .

Odpowiedi
Ze wzglgdu na warunki gruntowe rury i ksztaltki kamionkowe przewidziane do budowy kanalizacji sanitarnej pod
wzgladem szczelnoki winny spelnia6 wymagania normy PN EN 295-3 ,Rury i Ksztaltki Kamionkowe i ich
polaaenia w sieci drenaiowej i kanalizacyjnej . Metody bada6" .

Pytanie 2
Cry Zamawiajacy zgodnie z Ustawa (Prawo zamdwien publicznych) z dnia 29 .01.2004 rozdz .2, Art. 30 opisujdc
przedmiot zam6wienia za pomoca cech technicznych i jakokiowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego
zakresu materialowego rur i ksztaltek kamionkowych, glazurowanych, wyprodukowanych przez jednego
producenta (z uwagi na r6inice tolerancji w wymiarach), kt6re produkowane sa zgodnie z normy PN EN 295 .

Odpowiedi
Z uwagi na r6inice w tolerancji wymiar6w rur i ksztaltek kamionkowych produkowanych przez r6inych
producentdw, Zamawiajacy wymaga zastosowania rur i ksztaltek tego samego producenta .

Pytanie 3
Cry Zamawiajacy zgodnie z Ustawa (Prawo zam6wien publicznych) z dnia 29 .01 .2004 rozdz .2, Art. 30 opisujdc
przedmiot zam6wienia za pomoca cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm
przenoszacych normy zharmonizowane, dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur i ksztaltek kamionkowych
kielichowych wewnatrz glazurowanych DN200 mm systemu C, produkowanych zgodnie z normy PN EN 295 .

Odpowiedi
Projekt nie okresla szczeg6lowo systemu, dopuszaony jest wiac zar6wno system F jak i C .
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Pytanie 4
Zwracamy sic z prosb4 0 odpowiedt na nastcpujace pytanie do dokumentacji i przetargowej :
W opisie technicznym do projektu budowlano - wykonawczego, pkt. 4.5 .6. „Przebudowa urzgdzen
teletechnicznych", zestawienie projektowanej kanalizacji podano 8-otw. Kanalizacjc z rur HDPE 125/7mm
z wkladka PCW 110/smm=37m, a w przedmiarze poz . 10 d.2 KNR 5-01 0222-06 Budowa obiektow podziemn .z rur stal . Z wkladk4 PCW pod drogami i ulicami w gr . kat . III ; 2 warstw. w ciagu, 4 rur . w warstwie, 8 otw .w ciagu jest" 10 m . Prosimy o wyjasnienie .

Odpowiedt
Zestawienie projektowanej kanalizacji podano 8-otw . kanalizacjc z rur HDPE 125/7mm z wkladka PCW 110/5mm
wynosi 15 m .

Pytanie 5
SST dla nawierzchni asfaltowych jest oparta o nieaktualne normy polskie, prosimy o zmianc specyfikacji
technicznych na obowiazujkce normy PN-EN oraz Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010
Odpowiedi

Normy europejskie wdro2one do zbioru norm krajowych uzyskuja status dobrowolnych specyfikacji, ktore staj4 sic
obowi4zujace tylko po wczesniejszym uzgodnieniu, np . na podstawie kontraktu lub specjalnego aktu prawnego
lub administracyjnego . Wytyczne techniczne (WT-1 i WT-2 z 2010r. stanowi4ce zalacznik do zarzqdzenia nr 102 z
dnia 19.11 .201or. Generalnego Dyrektora Drog Publicznych . Wytyczne mog4 byc kierowane wylaanie do
podleglych jednostek organizacyjnych i nie mog4 pozostawac w sprzecznosci z przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcymi badi ich zastcpowa6 lub uzupelniac . Ofertc nale2y zloiyc zgodnie z zalgczona SST.

Pytanie 6
Cry Zamawiajqcy posiada prawomocne zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej? Je2eli tak, prosimy
o przekazanie .

Odpowiedi
Zezwolenie na realizacjc inwestycji drogowej jest prawomocna . Wersja papierowa Zezwolenia jest dostcpna
w Zarzadzie Drog Miejskich ul. Goldapska p . 114 w godz . 7 :30-15:30 .

Pytanie 7
Cry Zamawiajqcy dysponuje prawomocnymi pozwoleniami na wycinkc drzew? Jesli tak, prosimy o przekazanie .

Odpowiedi
Do usuwania drzew i krzewow znajdujqcych sic na nieruchomokiach objctych decyzj4 o zezwoleniu na realizacjc
inwestycji drogowej, z wyj4tkiem drzew i krzewow usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow,
nie stosuje sic przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowiqzku uzyskiwania zezwolenia ich usuniccie oraz
oplat z tym zwigzanych (art . 21 ust.2 ustawy) .
Zezwolenia jest dostcpna w Zarzqdzie Drog Miejskich ul . Goldapska p . 114 w godz . 7:30-15 :30 .

Pytanie 8
Cry Zamawiajacy dysponuje wszystkimi dzialkami pod inwestycjc?

Odpowiedi
Zamawiajacy oswiadcza, 2e dysponuje wszystkimi dzialkami pod inwestycjc .

Pytanie 9
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczgcych rozbiorki obiektow kubaturowych . Cry Zamawiajqcy
posiada, je2eli sa wymagane, pozwolenie na rozbiorki? W czasie wizji lokalnej, Oferent zauwaiyl, to 3 obiekty
wchodz4 kolizjc z projektowanym zakresem robot- projekt zaklada 2 obiekty do rozbiorki .

Odpowiedt
Zezwolenie na realizacjc inwestycji drogowej zawiera rownie2 pozwolenie na rozbiorkc obiektow istniejacych
(art.llf ust 1 pkt 8 ppkt . c ustawy). Do rozbiorki s4 dwa obiekty.

Pytanie 10
Prosimy o dodatnie pozycji kosztorysowych dotycz4cych demontaiu ogrodzen wraz z tablicami reklamowymi oraz
ewentualnie pozycji dotyczqcych ich ponownego montatu . Prosimy o wskazanie kto jest wlascicielem rozebranych
ogrodzen .

Odpowiedi
Demonta2 ogrodzenia zostal uwzglcdniony w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje sic na stronie
Zamawiajacego www.zdm.waw.pi.
Tablice reklamowe usuwa ich wlasciciel .
Wlascicielem ogrodzen jest Zarzqd Drog Miejskich .



Pytanie 11
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej doty¢acych demonta2u, ewentualnej renowacji i ponownego montaiu
bram wjazdowych zgodnie z Opisem materiafow przetargowych .

Odpowied£
Demontat bram zostal uwzglgdniony w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje sia na stronie Zamawiajacego
www.zdm .waw .ol .
Renowacja i ponowny monta2 bram wjazdowych nie jest zasadny . Byli wlasciciele nieruchomoki otrzymali
odszkodowanie za grunt i naniesienia na nieruchomoki zajgtej pod inwestycjg .

Pytanie 12
Prosimy o wyjasnienie tresci „Opisu przedmiotu zamowienia" - punkt II pkt. 1 pkt . 4 - „Wykonawca zobowiazany
jest do uzyskania pozwolenia na wejscie w teren" . Prosimy o okreslenie u kogo Wykonawca ma uzyskac w/w
pozwolenie i czy badzie sig to wiazafo z dodatkowymi kosztami dzier2awy?

Odpowiedi
Chodzi o przypadki okreslone w rozdziale IV ust 3 .1 pkt 9 ppkt .b Ogolnych Warunkow Umowy, a w szczegolnosci
prowadzenia robot w tzw. ,ostrej granicy".

Pytanie 13
Prosimy o wyjasnienie treki ,Opisu przedmiotu zamowienia" - punkt II pkt. 1 pkt. 18 - „Wykonawca
zobowiazany jest do dokonywania wszelkich uzgodnien z instytucjami zewngtrznymi, ktorych dzialalnosc wiate siq
z zakresem prowadzonych robot'. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie projekty braniowe s4 uzgodnione
z wlascicielami urzadzeri . Prosimy o przekazanie tych uzgodnien .

Odpowiedi
Zamawiajacy oswiadcza, ie wszystkie projekty braniowe posiadaja uzgodnienia z wfascicielami urzadzeri .
Uzgodnienia s4 w wersji papierowej materiafow przetargowych do nabycia w ZDM Wydziale Zamowien
Publicznych .

Pytanie 14
Prosimy o wyjasnienie tresci „Opisu przedmiotu zamowienia" - punkt II pkt. 1 pkt. 19 - „Wykonawca
zobowiazany jest do zapoznania sig z odpowiednim wyprzedzeniem, z pofoieniem terenu budowy, jego
dostapnosci i innymi istotnymi szczegofami do wykonania robot. Dotyczy to w szczegolnosci obecnosci i potoienia
sieci, kabli i rur znajdujacych siq w obszarze dziafania Wykonawcy, ktore to informacje naleiy uzyskac we
wfasciwych urzcdach". Wykonawca rozumie, 2e Zamawiajacy nie posiada mapy inwentaryzacji terenu . Czy
w takim razie Zamawiajacy mote potwierdzic, zgodnie z posiadana wiedza, 2e projektowane instalacje nie koliduja
z istniejacym uzbrojeniem terenu?

Odpowiedi
Zamawiajacy oswiadcza, 2e inwentaryzacja terenu zostafa wykonana na etapie wykonywania mapy do celow
projektowych i zarejestrowana w Biurze Geodezji i Katastru Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Warszawie. Tress mapy oraz nowe rozwiazania projektowe okreslify kolizja z istniejaca infrastruktura
podziemna. Na tej podstawie zostaly opracowane projekty bran±owe jej przebudowy . Projekt posiada opinig
Zespofu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Warszawie .
Ponadto informujemy, 2e przy zapisie w/w punktu Zamawiajacy kierowal sig mo2liwoscia wystapienia nowych
obiektow zrealizowanych w przedziale czasowy pomigdzy opracowanym projektem a realizacja robot .

Pytanie 15
Prosimy o zmianq Ogolnych Warunkow Umowy pkt . IV. 1 . 1 . - rozpoczacie robot w dniu przekazania placu
budowy, a nie w dniu podpisania umowy .

Odpowiedi
Zamawiajacy wyjasnia, to pkt. IV. 1 .1. brzmi „Rozpoczacie wykonania umowy" a nie rozpoczQcie wykonania
robot. Zapis pozostaje bez zmian .

Pytanie 16
Prosimy o poprawg pomylki w tekscie Ogolnych Warunkow Umowy pkt . IV. 3. 12. „W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt .3 .2 .1 ( . . .)" powy2sze okolicznosci opisane s4 w punkcie 3 .1 .

Odpowiedi
Zamawiajqcy dokonuje poprawy omylki .



Pytanie 17
Prosimy o zmiang Ogolnych Warunkow Umowy pkt . V I. 4.55 . - „W przypadku roszczen osob trzecich lub
dodatkowych kosztow wynikajdcych z niedotrzymania terminow umownych, Wykonawca zobowidzuje siq do ich
pokrycia". Wykonawca informuje, to nie moie ponosid odpowiedzialnosci za roszczenia osob trzecich wynikajdce
z nieprawidlowosci w dzialaniach Zamawiajdcego oraz ponosid dodatkowych kosztow wynikajdcych
z niedotrzymania terminow umownych, za ktore to op6iniania odpowiada Zamawiajdcy . Proponujemy zmiany
zapisu na nastgpujdcy : W przypadku roszczen osob trzecich lub dodatkowych kosztow wynikajdcych
z niedotrzymania terminow umownych, powstalych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiazany jest do ich
pokrycia".

Odpowiedi
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu .

Pytanie 18
Prosimy o podanie wlasciwych konstrukcji chodnika, wyspy dzielacej, jezdni ronda z kostki oraz bezpiecznika,
poniewat sa rozbietnosci migdzy projektem i pozycjami kosztorysowymi .

Odpowiedi
Korekta zostala uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje siq na stronie Zamawiajdcego
www.zdm .waw.p l

Pytanie 19
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej regulacji pionowej wlazow, zasuw, studni infrastruktury
podziemnej, nieprzewidzianej do rozbiorki .

Odpowiedi
Korekta zostala uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje siq na stronie Zamawiajdcego
www.zdm .waw.DI

Pytanie 20
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej usunigcia/przestawienia billboardu na konstrukcji stalowej,
znajdujacego siq na placu przy Grill Barze .

Odpowiedi
Do usunigcia bilbord na placu budowy zobowiazany jest wlasciciel bilbordu .

Pytanie 21
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyaacej rozebrania istniejacej i wbudowania nowej wiaty
autobusowej .

Odpowiedi
Korekta zostala uwzglcdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje sie na stronie Zamawiajdcego
www.zdm .waw.p l

Pytanie 22
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczacej ulotenia plytek dotykowych 30x30x6 cm przy przejsciu dla
pieszych .

Odpowiedi
Korekta zostala uwzgladniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje sig na stronie Zamawiajdcego
www.zdm .waw.ol

Pytanie 23
Prosimy o wskazanie, kto jest wlascicielem materialow z rozbiorki wraz z elementami malej architektury .

Odpowiedi

Zgodnie z pkt 41 opisu przedmiotu zamowienia „ materialy z kamienia naturalnego pochodz4ce z rozbiorki,

stanowia wlasnosc Zamawiajdcego, Wykonawca przetransportuje oraz, zloty w miejscach wskazanych przez
Zamawiajdcego, w odlegloki nie wigkszej nit 15 km . Pozostale materialy z rozbiorki s4 wlasnoscia Wykonawcy .
W cz sci dotyczacej elementow malej architektury Oferent nie doprecyzowal o jakie elementy chodzi .
Jeteli chodzi o np . tzw. ,meble uliczne" wlascicielem jest Zarzdd Oczyszczania Miasta w Warszawie wiat
autobusowych Zarzdd Transportu Miejskiego w Warszawie .



Pytanie 24
Prosimy o wskazanie, kto jest w#ascicielem materialow z wycinki drzew i krzewow .

Odpowiedi
Wtascicielem materiatow z wycinki drzew i krzewow jest Wykonawca .

Pytanie 25
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dotyczdcej warstwy wyrownawczej ukladanej po sfrezowaniu istniejdcej
nawierzchni (wg przekroju konstrukcyjnego na jezdni dia KR5 - rys. n r 3) .

Odpowiedi
Korekta zostala uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje siq na stronie Zamawiajdcego
www.zdm.waw.pl

Pytanie 26
Wg projektu na prawie calym zakresie robot prace bgdd wykonywane w poblitu sieci gazowej . Prosimy
o potwierdzenie braku kolizji z sieciq gazow4 i 2e Zamawiajdcy nie bedzie wymagal dodatkowego zabezpieczenia
sled gazowej .

Odpowiedi
Potwierdzeniem braku kolizji z siecid gazowd jest opinia ZUDP z dnia 13 .11.2007 nr 4752/2007. Zamawiajdcy nie
bgdzie wymagal dodatkowego zabezpieczenia sieci gazowej .

Pytanie 27
Oferent informuje, 2e umowny czas na realizacjq inwestycji mote bye niemoiliwy do dotrzymania . Zgodnie ze
swojq wiedzd technicznd i warunkami narzuconymi w SIWZ przez Zamawiajdcego (udostgpnienie dla ruchu
skrzyiowania w dniach 1 i 2 listopada) stwierdzilismy, 2e czas potrzebny na wykonanie przebudowy infrastruktury
podziemnej wraz z przyldczeniami wynosi okolo 60 dni, uwzglgdniajdc etapowanie robot zwidzane z czasowd
organizacjd ruchu (brak motliwosci objazdow skrzy2owania) . Czasu tego nie moina skrocie, gdy2 uwzglgdnia on
rownie2 proby cisnieniowe, badania i wtdczenia do sieci, roboty to przeprowadzone sd przez wtasciciela sieci np .
MPWIK i Wykonawca nie ma wptywu na czas ich trwania . Biorqc pod uwagg warunki atmosferyczne, ktore
wystgpuja pod koniec paidziernika i w listopadzie, prawdopodobne jest, 2e ze wzglgdow technicznych, nie bgdzie
moina wykonywae czdci robot (np . taczenie kabli, wykonanie prob cisnieniowych itp .). Wiadome jest, 2e
powy2sze roboty warunkujd zakor czenie robot drogowych, natomiast uktadanie warstw nawierzchni, zgodnie ze
specyfikacj4 techniczna, powinno bye wykonywane w temp . powyiej 5°C (dla gruboki > 8 cm) i 10°C (dla
grubosci < 8 cm) . Z duid dozd prawdopodobienstwa trzeba stwierdzie, 2e nie bcdzie mo2liwe zakoriczenie robot
drogowych oraz przebudowy infrastruktury drogowej przed okresem zimowym . Cry, uwzglgdniajdc w/w czynniki
Zamawiajdcy dopuszcza przeto2enie czgsci wykonywanych robot na okres wiosny 2013r .?

Odpowiedi
Zamawiajdcy okreslit warunki przedluienia terminu umowy w rozdziale IV pkt 3 .1. Ogolnych WarunkOw Umowy .
Pkt . 3 .1 . ppkt .1 uwzglgdniono zmianc terminu z uwagi na niesprzyjaj4ce warunki pogodowe .

Pytanie 28
Dotyczyprzedmiaru147wd10bk-odwodnienie jezdni :
pozycja 16 przedmiaru opisuje budowQ studni it 1,2 - szt. 6, a poz . 19 budowQ studni sr 1,4 m szt . 1. Natomiast
w opisie projektu pkt 8 jest : Studzienki z krcgow betonowych 'D 1,20 m - szt . 5 ; Studzienki z krggow betonowych
<p 1,40 m - szt 2 . Prosimy o wyjasnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru .

Odpowiedi
Przedmiar jest kompatybilny z projektem budowlanym .

Pytanie 29
Dotyczy przedmiaru 152wd10bk- przebudowa wodociagow :
pozycja 78 przedmiaru opisuje przewody przewietrznikowe z rur kamionkowychsr .200 mm - przepady .
Natomiast zgodnie z projektem w przepadzie wystgpujd rury 2eliwne . Prosimy o poprawq przedmiaru .

Odpowiedi
Pozycja 78 przedmiaru jest wlasciwa, pozostaje bez zmian .

Pytanie 30
Przedmiar nie uwzgl(Zdnia rozebrania istniejdcej komory zasuw - prosimy o uzupetnienie przedmiaru .

Odpowiedi
Korekta zostata uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje siq na stronie Zamawiajitcego
www.zdm.waw.pi



Pytanie 31
Dotyczy przedmiaru 151wd10bk - konstrukcja komory K-1 :
Przedmiar nie uwzglednia wykonania : tdcznikow do wmurowania typ „C" - szt . 2 - prosimy o uzupetnienie
przedmiaru .

Odpowied£
Korekta zostata uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje sie na stronie Zamawiajz[cego
www.zdm .waw.ol

Pytanie 32
Dotyczy projektu odwodnienia .
Wg naszej wiedzy wykonanie wcinki do istniejdcego kanatu na gtgbokosci 9m bgdzie wymagato zabicia scianki
szczelnej . Prosimy o uwzglcdnienie w przedmiarze zabicie i wycidgnigcie scianki szczelnej z pall typu Larssen .

Odpowiedi
Korekta zostala uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje siq na stronie Zamawiajdcego
www.zdm.waw.ol

Pytanie 33
Dotyczy projektu konstrukcj komory .
Wg naszej wiedzy wykonanie umocnienia wykopu pod budowg komory w bgdzie wymagato zabicia scianki
szczelnej . Prosimy o uwzglgdnienie w przedmiarze zabicie i wycidgnigcie kianki szczelnej z pali typu Larssen .

Odpowiedf
Korekta zostata uwzglgdniona w nowym przedmiarze robot, ktory znajduje sic na stronie Zamawiajdcego
www.zdm.waw.ol

Pytanie 34
Cry zamawiajdcy dysponuje dokumentacjd hydrogeologicznd terenu objgtego projektem?

Odpowiedi
Zamawiajdcy dysponuje dokumentacjq geotechniczna terenu objgtego projektem .

Pytanie 35
Zgodnie z opisem projektu odwodnienia nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do rzgdnej 20,1
mnp.,,O'Wisty, natomiast projekt przewiduje wykonanie prac na rzcdnych na gtgbokosciach do 5 m poniiej
rzgdnej 20m . Wg naszego doswiadczenia wykonanie prac na tej gtgbokosci wymagac bgdzie zastosowania
odwodnienia. Prosimy o wskazanie pozy uzupetnienie przedmiaru o pozycje dotyczdce odwodnienia wykopow .

Odpowiedi
Zgodnie z dokumentacjd geotechnicznd w otworach archiwalnych stwierdzono wyst(Zpowanie wody o zwierciadle
swobodnym i napigtym . Wody o zwierciadle swobodnym wystgpuj3 na gtgbokosci 5,8m od powierzchni terenu q .
na rzgdnej 17,2m np . „O" Wisty . Woda o zwierciadle napigtym (0,1-0,46 atm) wystgpuje na gtgbokosci 5,7 i 9,6m
od terenu i stabilizuje sig na rzQdnych16,8 i 18,7 m np. „O" Wisty .

Pytanie 36
Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie bgdd optaty za zrzut wody z odwodnienia do kanalizacji MPWiK?

Odpowiedi
§ 3 pkt.2 Projektu Umowy stanowi ,Wynagrodzenie okreslone w ust . 1 zawiera wszelkie koszty zwidzane z
realizacjd zadania wynikajdce wprost z przedmiarow robot, dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu
zamowienia, jak rdwniei nie ujcte w ww. dokumentach a niezbgdne do wykonania zadania, tj . wszelkie roboty
przygotowawcze, porzkdkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot itp .

Pytanie 37
Cry przekazanie dokumentacji zwiqzanej z odbiorami przebudowy sieci wodociztgowej oraz kanalizacji deszczowej
przez MPWiK wykonawca musi przekazac Zamawiajdcemu w terminie 60 dni do dnia podpisania umowy, cry
bgdzie magi przekazac w terminie poiniejszym?

Odpowiedi
Dokumentacja zwidzana z odbiorem technicznym przebudowy sieci wodocidgowej oraz kanalizacyjnej,
Wykonawca musi przekazac Zamawiajdcemu w terminie 60 dni do dnia podpisania umowy .

Pytanie 38



Dot. § 3 Projektu umowy . Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne okreslenie rodzaju wynagrodzenia . Zamawiajacy
w sposob sprzeczny podaje informacje na temat wynagrodzenia, raz wskazujac, ii jest rozliczenie bcdzie
dokonywane na podstawie obmiaru jednak nie mote przekroczyc kwoty okreslonej w umowie (jest to de facto
wynagrodzenie ryczaltowe) . W SIWZ natomiast Zamawiajacy nie zezwala na dokonywanie zmian w przedmiarach
Zamawiajdcego, co moie sugerowac ii obliczona cena ma wynikac wylacznie z dokonania wyceny przedmiarow
Zamawiajdcego .
Powolujdc sie na orzeczenie KID (KIO/ UZP 93/ 07) zwracamy uwagc, ii ,skoro Zamawiajacy zdecydowal siq na
wynagrodzenie kosztorysowe, winien przestrzegac w toku postgpowaniu zasad rzddzacych td forma
wynagrodzenia . Zgodnie z art . 31 ust . 1 pzp Zamawiajqcy opisuje przedmiot zamowienia na roboty budowlane za
pomoca m.in . dokumentacji projektowej . Elementy obligatoryjne, ktore powinna zawierac dokumentacja
projektowa na potrzeby postapowania o udzielenie zamowienia publicznego okresla w sposob wyczerpujdcy
rozporzddzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r . w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz program
funkcjonalno- uzytkowego (Dz . U . z 2004r. n r 202 poz . 2072 ze zm .) . Do tych elementow nalety przedmiar, ktory
powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajdcych szczegolowy opis oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych . . . . Zamawiajdcy decydujac siq na
wynagrodzenie kosztorysowe zobowidzany byl tak opracowac przedmiar, aby nie pozostawic wykonawcom
mo2liwosci dowolnej jego interpretacji i swobodnej zmiany rodzaju, ilosci prac budowlanych ." Nie mo2e zatem
Zamawiajdcy twierdzic, to przedmiary majq charakter pomocniczy, gdyt wycena scisle w oparciu o przedstawione
przez Zamawiajdcego przedmiary stanowi warunek uzyskania porownywalnych ofert cenowych, a to jest istotd
zamowieh publicznych. Z drugiej strony wskazanie, i2 Wykonawca nie uzyska wy2szego wynagrodzenia nit
wynikajace z zaoferowanego, powoduje, to nie jest to wynagrodzenie kosztorysowe a ryczaltowe .

Odpowiedt
Zapis § 3 pkt. 3 dotyczy zakresu i ilosci robot na ktorej podstawie wybrano WykonawcQ . Zamawiajdcy przewiduje
zmiany zawartej umowy dotyczace odpowiednio wartoki zamowienia, zakresu przedmiotu zamowienia
w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w § 10 Umowy . Zapis pozostaje bez zmian .

Pytanie 39
Dot. § 8 Wzoru umowy - prosimy o poprawienie numeracji ustcpow .

Odpowiedi
Zamawiajdcy dokonuje zmiany numeracji .

Pytanie 40
Dot. § 11 Wzoru umowy - prosimy o poprawienie numeracji ustgpow .

Odpowiedi
Zamawiajdcy dokonuje zmiany numeracji .

W zwiztzku z zadanymi pytaniami na podstawie art . 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo
zamowien publicznych (Dz . U. z dnia 25 czerwca 2010r . Nr 113, poz . 759 ze zm .) Zamawiajdcy dokonuje zmiany
treki Specyfikacji Istotnych WarunkOw Zamowienia w nastgpujdcy spos6b :

WRozdziale IV SIWZ- WZOR UMOWY:

w 48 bylo :

§8
1. Zamawiajdcemu przyslugujd od Wykonawcy kary umowne :

1 .1 .

	

za zwlokd w rozpocz ciu lub zakoriczeniu robot w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy za katdy rozpocz ty dzien zwloki, lecz nie wigcej nit 20

wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust . 1 umowy,
1.2 .

	

za zwlokd w usunic:ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rckojmi w wysokoki 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust . 1 umowy za katdy rozpoczgty dzien
zwloki, lecz nie widcej nii 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1
umowy .

3 . Kara umowna bgdzie naliczona za katdy rozpoczdty dzien zwloki, maksymalnie do 20% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

4 . Ustanowione w ust . 1 odszkodowanie w formie kar pienidtnych oraz uregulowanie tych odszkodowai za
niedopelnienie postanowieri umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowidzan wynikajacych z umowy .

3 . W przypadku odstapienia Zamawiajdcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca, Wykonawca zaplaci kard umown4 w wysokoki 10% wartoki brutto nie zrealizowanej czgsci
przedmiotu umowy .



4 . Kary umowne zostan4 potr4cone z faktury wystawionej przez Wykonawc4 na Zamawiajdcego .
5 . Zamawiaj4cy ma prawo dochodzie odszkodowania uzupefniajdcego, jeieli szkoda przewyiszy wysokosd kar

umownych .
6. Wykonawca ponosi wytdand odpowiedzialnose za wszelkie szkody b4d4ce nastQpstwem nienale ytego

wykonania przedmiotu umowy i zobowi4zuje siq pokrye je w petnej wysokosci .
7 . Zamawiajdcy moie odstapie od umowy w razie wystapienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu

zamowienia z budietu Urz4du Miasta Stotecznego Warszawy .
8 . Zamawiajdcy bgdzie uprawniony do odstapienia od umowy w czdsci lub catosci bez ponoszenia konsekwencji

finansowo-prawnych .
9 . Zaptata kar umownych nie wytdcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych za

poniesiond szkod4 .

§8
1. Zamawiajdcemu przystugujd od Wykonawcy kary umowne :

1.3 . za zwtok4 w rozpoagciu lub zakonaeniu robot w wysokoki 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, wymienionego w § 2 ust . 1 umowy za kaidy rozpocz ty dzieh zwtoki, lea nie wigcej nii 20
% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1 umowy,

1.4 . za zwtokg w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r4kojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 2 ust . 1 umowy za kaidy rozpocz ty dzien
zwtoki, lecz nie wigcej nii 20 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 2 ust. 1
umowy .

2 . Kara umowna bgdzie naliaona za kaidy rozpocz4ty dzien zwtoki, maksymalnie do 20% wartoki
wynagrodzenia umownego brutto .

3. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieni4tnych oraz uregulowanie tych odszkodowan za
niedopetnienie postanowieri umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowidzafi wynikaj4cych z umowy .

4 . W przypadku odstqpienia Zamawiajdcego od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosd
Wykonawca, Wykonawca zaptaci kar4 umownd w wysokoki 10% wartosci brutto nie zrealizowanej cz ci
przedmiotu umowy .

5 . Kary umowne zostand potrdcone z faktury wystawionej przez Wykonawcd na Zamawiajdcego .
6 . Zamawiajdcy ma prawo dochodzic odszkodowania uzupetniajztcego, jeieli szkoda przewyiszy wysokosd kar

umownych .
7 . Wykonawca ponosi wytdcznd odpowiedzialnose za wszelkie szkody beddce nastgpstwem nienale2ytego

wykonania przedmiotu umowy i zobowidzuje si4 pokryc je w petnej wysokosci .
8 . Zamawiaj4cy moie odstapid od umowy w razie wystapienia istotnych zmian w finansowaniu przedmiotu

zamowienia z budietu Urz4du Miasta Stotecznego Warszawy .
9 . Zamawiaj4cy bgdzie uprawniony do odstapienia od umowy w agsci lub catosci bez ponoszenia konsekwencji

finansowo-prawnych .
10. Zaptata kar umownych nie wytdcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych za

poniesiond szkodg .

w § 11 byto :

§11
1. Wszelkie zmiany tresci umowy mogd bye dokonywane wyt4cznie w formie pisemnej pod rygorem

niewainosci .
2 . Wszelkie sprawy formalno - prawne zatatwia w imieniu Zamawiajdcego Wykonawca w terminach zgodnych z

przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminow bez winy Wykonawcy - patrz § 10 ust . 1 .
3 . W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umowd majd zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postqpowania cywilnego .
4 . Spory mogdce wynikad z realizacji niniejszej umowy bddd rozstrzygni4te przez sod wta8ciwy dla siedziby

Zamawiajdcego
4. Strony powinny jednak ddzye do polubownego rozwidzywania sporow, w szczegolnosci poprzez zawezwanie

do proby ugody, okreslonej przepisami art . 184-186 Kodeksu postqpowania cywilnego .

L
§ 11

1. Wszelkie zmiany tresci umowy mogd byc dokonywane wyt4cznie w formie pisemnej pod rygorem
niewa2nosci .

2 . Wszelkie sprawy formalno - prawne zatatwia w imieniu Zamawiajdcego Wykonawca w terminach zgodnych z
przepisami, a w przypadku przekroczenia tych terminow bez winy Wykonawcy - patrz § 10 ust. 1 .

3 . W sprawach nieunormowanych niniejsz4 umowy maj4 zastosowanie przepisy ustawy Prawo zam6wieri
publianych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postqpowania cywilnego .

4. Spory mogdce wynikae z realizacji niniejszej umowy b4dd rozstrzygnigte przez sod wtasciwy dla siedziby
Zamawiajdcego

5. Strony powinny jednak d4iye do polubownego rozwiqzywania sporow, w szczegolnosci poprzez zawezwanie
do proby ugody, okretlonej przepisami art . 184-186 Kodeksu postqpowania cywilnego .



W Rozdziale IV SIWZ- WZUR UMOWY-000LNE WARUNKI UMOWY :
w Dkt. IV .3 .12 . by#o :

12) zmiany technologiczne spowodowane w szaegolnosci nastgpujztcymi okolicznosciami :
a) niedostcpnosc na rynku materia#ow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych material6w lub urzadzen,

b) pojawienie siQ na rynku material6w lub urzadze6 nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoiliwiajdce uzyskanie lepszej jakosci Robot,

c) pojawienie siq nowszej technologic wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczcdzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak rdwniei kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieanosc zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiztzari
technicznych/technologicznych nit wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiaza6 grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e)

	

zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie
stanu technianego urzadzeri infrastruktury technicznej,

f) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemotliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zaloteniach technologicznych,

g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szaegolnosci istnienie zinwentaryzowanych lub btgdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych ;

h) konieanosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazad technicznych
lub materialowych ze wzgl(:du na zmiany obowiazujacego prawa, lub okolianosci
gospodarczych,

i) konieanosc usunigcia sprzeanosci w dokumentacji w przypadku niemoinosci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szaegolnosci gdy sprzeczne zapisy majd rowny stopied
pierwszenstwa .

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolianosci wymienionych w pkt 3 .2 .1. motliwa jest w szaegolnosci
zmiana sposobu wykonania, material6w i technologic robot, jak rdwnie2 zmiany lokalizacji budowanych urzadze6 .
Zamawiajacy przewiduje w takiej sytuacji zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnialych w trakcie
realizacji zamdwienia . Rozliczenie robot nastapi wtedy metoda powykonawcza z zastosowaniem stawek przyjgtych
do wyceny robot w ofercie wykonawcy.

jest :

12) zmiany technologiczne spowodowane w szaegolnosci nastgpujacymi okolicznosciami :
a) niedostgpnosc na rynku materia#6w lub urzadzeo wskazanych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych material6w lub urzadzen,

b) pojawienie sic na rynku material6w lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszcz dzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umoiliwiajdce uzyskanie lepszej jakoki Robot,

c) pojawienie siq nowszej technologic wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszagdzenie czasu realizacji inwestycji lub koszt6w wykonywanych prac, jak rdwniei koszt6w
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d)

	

koniecznos

	

zrealizowania

	

projektu

	

przy

	

zastosowaniu

	

innych

	

rozwiazari
technicznych/technologicznych nit wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazao grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu urnowy,

e)

	

zlecenie robot dodatkowych oraz koniecznych do wykonania a wyniklych po odkryciu i ocenie
stanu technianego urzadzen infrastruktury technicznej,

f)

	

odmienne od przyjQtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemotliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatoteniach technologicznych,

g) odmienne od przyjgtych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szaegolnosci istnienie zinwentaryzowanych lub b+cdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych ;

h) konieanosc zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiaza6 technicznych
lub materia{owych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa, lub okolianosci
gospodarczych,

i) konieanosc usuniQcia sprzeanosci w dokumentacji w przypadku niemoinosci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wykfadni, w szaegolnosci gdy sprzeczne zapisy majd rowny stopieri
pierwszenstwa .



W przypadku wystdpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 3 .1. motliwa jest w szczegolnosci
zmiana sposobu wykonania, materia#ow i technologii robot, jak rowniet zmiany lokalizacji budowanych urzddzer .
Zamawiajdcy przewiduje w takiej sytuacji zmianq wynagrodzenia odpowiednio do zmian zaistnia{ych w trakcie
realizacji zamowienia . Rozliczenie robot nastdpi wtedy metodd powykonawad z zastosowaniem stawek przyjctych
do wyceny robot w ofercie wykonawcy .

w okt. Vt.4.5. byto :

4 .5 .

	

W przypadku wystapienia roszczen osob trzecich lub dodatkowych kosztow wynikajdcych
z niedotrzymania terminow umownych, Wykonawca zobowiazuje sie do ich pokrycia .

test .

4 .5 .

	

W przypadku roszczeo osob trzecich lub dodatkowych kosztow wynikajdcych z niedotrzymania terminow
umownych, powstatych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowi4zany jest do ich pokrycia .

WRozdziale VI SIWZ - Przedmiarv robot :

W zwidzku z zadanymi pytaniami od uczestnikow postgpowania, Zamawiajdcy dodaje nowe pozycje
w przedmiarach robot.

Nowe, uzupetnione kosztorysy znajdujd siq w oddzielnym pliku na stronie Zamawiajdcego
www.zdm .waw.pi.

Zamawiajdcy dokonand zmianq specyfikacji przekazuje niezw#ocznie wszystkim wykonawcom, ktorym
przekazano specyfikacjq istotnych warunkow zamowienia, a jeieli jest udostgpniona na stronie internetowej,
zamieszcza jq takie na tej stronie .

Otrzymuja:
Wykonawcy, uczestnicy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
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