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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacfineicznej(SST) sa wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robot zadanychprzebudowa oswietlenia ul. Karowej w
Warszawie
1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania wspoélne dla rob6t ebych nizej
wymienionymi specyfikacjami:
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- Rozbidérka elementow drdg, ogrodzeobiektéw budowlanych

- ROBOTY DROGOWE
- Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betosmg
- Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej( gtawej)
- Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych (tnia, ptytki chodnikowe)
- Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralnfaldswych wytwarzanych

i wybudowanych na zimno
- Zielen drogowa
- ELEMENTY ULIC

- Gwietlenie drog

- Oznakowanie pionowe
Specyfikacje te obejmajnastpujace roboty podstawowe / zgodnie ze Wspolnym Stoweriki
Zamoéwier — CPV.
- Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne- kod CPV 43000-8
- Roboty w zakresie nawierzchni drog — kod CPV 4%230-7
- Roboty drogowe w zakresie uktadania chodnikowgfiatowania — kod CPV 45233222-1
- Instalacje elektryczne — kod CPV 45310000-3
- Instalowanie urzdzen o$wietlenia drogowego — kod CPV 45316110-9
- Instalowanieswiatet ruchu drogowego - kod CPV 4531621-4
- Instalowanie oznakowania drogowego — kod CPV £23B-1
- Roboty w zakresie terenéw zielonyehkod CPV 45112710-5

1.3. Okrslenia podstawowe
Uzyte wSSTwymienione poniej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.3.1. Chodnik- wyznaczony pas terenu , przeznaczony do ruchszyih i odpowiednio
utwardzony.

1.3.2. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lastpju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwrzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.3.3. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z oboyzujacymi przepisami, stanowcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdari okolicznasci zachodzcych w
toku wykonywania robdét.

1.3.4. Jezdnia cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.3.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktra

1.3.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezmne do wykonania robot, zgodne z dokumerdacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prizespektora Nadzoru.

1.3.7 Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczngdipca autorem dokumentaciji
projektowe;.



1.3.8 Przedsgwzigcie budowlane- kompleksowa realizacja inwestycji budowlanej

1.3.9. Przetargowa dokumentacja projektowa cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robat.

1.3.10. Zadanie budowlane cze$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanowda odebna catasé
konstrukcyjra lub technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uaytkowych.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgod§toz
dokumentaci projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S1 .

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna zawiéreysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwdgiajacym podziat na dokumentagj
projektowa:

- Zamawiajcego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.4.3. Zgodndé¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokusnprnzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ébp jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentac;ji.

W przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow ohawje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moe wykorzystywé bleddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadoiminspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaigabzgodne z dokumentacprojektowy

i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za wartixi docelowe, od ktdrych
dopuszczalneasodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementoéw budowli madwrc jednorodne i wykazywazgodnad¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i
wptynie to na niezadowakgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposéb okgtony w
~Wymaganiach ogolnych”, w okresie trwania realiz&gntraktu, a do zaka@czenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inspektofdadizoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpietzen
robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez
Wykonawe; na bieaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczystaluje i lrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewqtay ten sposéb



'Szczegotowa Specyfikacja Techniczna- Wymagania®go

bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lzda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie,ejsuach i iléciach okrélonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych #&ebgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotlj zaptacie i przyjmuje sj ze jest
whaczony w ceR umown.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowrek znd& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka&zania robét Wykonawcaelzie:

- utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody s,

- podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki maje na celu stosowanieesilo przepiséw i norm
dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgddie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub witasnei spotecznej i innych, a wynikagych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w npstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgtl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, i drogaddpwych,

srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekOw wodnyeplgtami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pgaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymyw& sprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesntach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed depem 0s06b trzecich.

Wykonawca lkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykogy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatly, ktore w sposob trwahuszkodliwe dla otoczenia, niegtla dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza giuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu
wieckszym od dopuszczalnego, oklenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyite do robdét bda miaty aprobag techniczm wydarg przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okgéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, aza&kaiczeniu rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) modyc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiay powinien otrzyméa zgod: na wycie
tych materiatéw od wisciwych organow administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiapcy.

1.4.8 Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami tych urzdzen



potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowijzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadominspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoazecia
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze orgizie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania udz&nia
instalacji na powierzchni ziemi i ugdzear podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawieg¢go.

1.4.9. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadzie przestrzegaprzepisow dotycgcych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkiek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowatiaz nie spetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uarizenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje sg¢, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie i s uwzgldnione w cenie umownej.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i uwgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpogda - do daty zakéczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakaiczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajdjilelementy byty
w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiorutestaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyme to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpog# stosowne prace nie pliej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposdb zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca lkdzie przestrzegapraw patentowych iddzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzei lub
metod i w sposbb goty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odndne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

W dniu wprowadzenia na budewVykonawca przedstawi szczegotowe informacje dodgez
proponowanegadrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiedseiadectwa do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadta nie oznacza automatycznis, wszelkie
materiaty z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposdb aglty spetniaj wymagania SST w czasie pept
robot.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty naley przechowywdé w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu.
Sktadowanie stupow, kabli i przewoddéw winnoc¢bygodne z warunkami podanymi przez
producentow tych materiatow.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie materiatly ,do czgay beda one potrzebne,

beda zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i wiasciwos¢ do robot
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiattddzlokalizowane w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy wjsuach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robat.

Sprzt uzywany do robdt powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, Ilub prajek organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustatew takich dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazarmadaspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotow&ri do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i
przepisami dotyczcymi jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokatow potwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptgn
niekorzystnie na jakad wykonywanych robdét i wigciwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu édzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élaeymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Indpea Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayldspetniad wymagania dotycge przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych abai na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych obpén na osie mog byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiemwrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojahdda terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, @azgodnéé¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t orategeniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wkysai
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramidgdaymi okr&lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspnie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek idu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczaniu robo6t zostanjesli wymagat tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialr$ai za ich doktadnéc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyxz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementotvot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej



i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor Nadzoru
uwzgledni wyniki bada materiatéw i rob6ét, rozrzuty normalnie wypujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, dwiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwaam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod gra@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoreanj aby osigna¢
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakaci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mee dopuci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodr6é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technjach oraz wtaciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

- deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:

- Polsk Norma lub

- aprobad techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioPolskiej Normy,

jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, kda

dostarczona partia winna posigd® dokumenty, okridajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonawtnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaiych wymaga beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowiazujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu

gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obha@wjacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczepny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyeldzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sflbowego. Zapisy &da

czytelne, dokonane trwattechnilg, w porzadku chronologicznym, bezgoednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumeixda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nakly wpisywa: w szczegdlnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawigpgo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru prograrygervnienia jakéci i harmonogramow robét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyeygyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t ulegeych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegajch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczce czynndci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeud trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdprzedia@one

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania.si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaomydWykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przygia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inkfmea Nadzoru do ustosunkowanig sio

Wpisu.

Projektant nie jest jednak strgmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polecdeWykonawcy

robot.

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujggenatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu nazyczenie Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumtacj
projektowy i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiageniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmej3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsitcach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obarku ukaiczenia wszystkich robot. Béine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nénpiee.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robtakae w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obligadxda wykonane w sposOb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2 Odbior robét ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesiddi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr roboét ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie umlowiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdngostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dednika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@dixdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p#niej jednak nt w ciagu 1 dnia od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nade



Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstadgkumentacji
projektowej, SST i uprzednich ustale

8.3 Odbior ostateczny robo6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzedgi@go wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowoé do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiatariem na pimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robdot nagli w terminie ustalonym w dokumentach umowy, Hicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ziedaenia roboét i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazmmzez Zamawiagpego w obecndi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiexag roboty dokona ich oceny jad@owej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikdw badd pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnaci wykonania robot z dokumentagcprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét ulegaiych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ral@petniagcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pas@avych lub rob6t uzupetniagych lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czyr$eoi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolyxaany przygotowé nastpujace dokumenty:

1 .Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy,

Dziennik budowy

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla zgodnez SST,

Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t goaatokoty odbioru przekazania tych roboét

wiascicielom uradzea,

. Geodezyjn inwentaryzaaj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku odezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

ok wn
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nigd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisjgerozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupeinigje byda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzugejacych wyznaczy

komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydht@wiazanych z usuriciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyidhiw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny ddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbiér ostateczriota

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaoseaza jednostk
obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavg ptatnaci jest wart@¢ (kwota)

podana przez Wykonawaov danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgsowej lzdzie uwzgédniac wszystkie

czynndgci, wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okidone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob@idh obejmowé:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzyszcymi kosztami,

- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaaewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, zawiane z nieprzewidzianymi
okolicznagciami wyniktymi w trakcie realizacji roboét

Do cen jednostkowych nie nahe wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w
"Wymaganiach ogoélnych” obejmuje wszystkie warunkr@lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wyprowadzenia organizacji ruchu na czas budotejmuje:

A/ pracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadimdpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wzadostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uagefl wynikajacych z postpu robot,

B/ ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiefigeva
ruchu,

C/ przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budawgjmuje:

Al oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugeng tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier dwiatet,

B/ utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowyepmuje:
A/ usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
B/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(DKr 89, poz. 414) z piiejszymi
Zmianami

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowm&z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjii®f.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. §04zniejszymi zmianami).



