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1. Wstep
1.1.  Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

SST D-M-00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane dla
zadania >’Odbudowa mostu Lazienkowskiego w Warszawie’’

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi SST:

1. D-M-00.00. Wymagania ogdlne

2. M-11.01.01. Wykop pod tawy w gruncie nieskalistym

3. M-11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie skarp

4. M-11.07.01 Whicie i wyciagnigcie $cianki szczelnej i odwodnienie wykopu wokot podpor
nurtowych

5. M-12.01.02 Zbrojenie betonu

6. M-13.01.00 Beton mostowy

7. M-13.01.03 Beton podpér w elementach grubosci <60 cm

8. M-13.01.04 Beton podpér w elementach grubosci > 60 cm

9. M-13.01.05 Beton ustroju niosgcego w elementach grubosci <60 cm

10. M-13.03.04 Prefabrykowane deski gzymsowe polimerowe

11. M-14.01.02 Konstrukcja stalowa ustroju niosacego

12. M-14.01.04 Konstrukcje stalowe wozkow do kontroli mostu ze stali S355J2 1 S235JR

13. M-14.02.01 Pokrywanie konstrukcji stalowej powlokami malarskimi

14. M-15.01.02 Trzykrotne smarowanie powierzchni betonowych roztworem asfaltowym

15. M-15.02.03 Izolacje bitumiczne termozgrzewalne

16. M-15.02.04 Hydroizolacja natryskowa na bazie met akrylanu metylu

17. M-15.03.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiznych wytwarzanych
i wbudowywanych na goraco. Warstwa wigzaca z asfaltu lanego

18. M-15.03.02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiznych wytwarzanych
i wbudowywanych na goraco. Warstwa §cieralna z SMA

19. M-15.03.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych
i wbudowywanych na goraco. Warstwa wiazaca i $cieralna na przystankach-
wzmocniona

20. M-15.04.01 Nawierzchnia na ciggach pieszych i zabudowach

21. M-16.01.01 Wpust mostowy

22. M-16.01.02 Rury odwadniajace

23. M-16.01.03 Odwodnienie izolacji pomostu

24. M-17.01.01 Lozyska garnkowe

25. M-17.01.02 Lozyska elastomerowe

26. M-17.01.03 Wymiana tozysk metalowych

27. M-17.01.05 Przeguby

28. M-18.01.01 Urzadzenia dylatacyjne szczelne modutowe

29. M-19.01.01 Kraweznik mostowy

30. M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

31. M-19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych
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32. M-20.01.05 Umocnienie stozkéw przyczotkow i skarp pod obiektem

33. M-20.01.06 Oswietlenie mostu

34. M-20.01.07 Probne obciazenie obiektu

35. M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

36. M-20.01.11 Potaczenie nowego betonu z istniejacym

37. M-20.01.15 Roboty rozbidrkowe

38. M-20.01.20 Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inzynierskich

39. M-20.01.25 Tasmy i ptyty rozpoznawalne przez niewidomych

40. M-20.20.01.a Naprawa powierzchni betonowych. Naprawa ubytkow betonu zaprawami typu
PCiPCC

41. M-20.20.01.b Naprawa powierzchni betonowych. Naprawa powierzchni zarysowanych
przez iniekcje

42. M-20.20.01.c Naprawa powierzchni zelbetowych ptaszczem zelbetowym

43. M-20.20.01.d Naprawa powierzchni zelbetowych przez torkretowanie

44. M-20.20.02 Wzmocnienie konstrukcji zelbetowych tasmami z wtokien weglowych ze wstepnym
Sprezeniem

45. M-14.02.01a. Pokrywanie powltokami antykorozyjnymi konstrukcji mostu

46. M-14.03.01b Pokrywanie powtokami konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo

47. D-07.01.01. Oznakowanie poziome

1.3.1

1.4.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych
beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$s¢ wyrobow budowlanych
do zamierzonego stosowania.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrgbny element konstrukeyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi
jezdni drogowe;.

Dtugos¢ obiektu — odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami budowli lub
budynku.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robot
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1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

budowlanych, shizacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Roboét, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag 1
Projektantem.

InZynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do administrowania kontraktem i
nadzorowania robdt; moze to by¢ Inzynier Kontraktu; Inzynier Koordynator, Inspektor
nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiajacego. Zamawiajacy moze
réwniez powierzy¢ funkcje Inzyniera Kierownikowi Projektu.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja deszczowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do
odprowadzenia $ciekow opadowych z terenu oraz rynien i innych urzadzen
odwadniajacych obiekty.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu) - cz¢$¢ obiektu oparta na podporach,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 karpami rowow.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych
z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
InZyniera.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej 1 ruch pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni iprzekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréownawcza — warstwa shuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej jezdni.
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1.4.22.

1.2.23.

1.4.24.
1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goéma cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nos$ne
w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwg¢ mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekty budowlane — sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania wnim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze rowniez obejmowal teren przewidziany do rozbudowy drogi
ibudowy wurzadzen chronigcych ludzi i$rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

PodloZe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - eclement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji  Projektowe;,
ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem
umowy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja /przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z pelnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odleglto$§¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

Sie¢ wodociggowa — jest to sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do
doprowadzenia wody do budynkéw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantow.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuzne;j,
obejmuje catkowity szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy
mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Plac budowy — nieruchomosci niezbedne do realizacji robdt budowlanych,
udostepnione przez Zamawiajacego, zlokalizowane w istniejagcym oraz projektowanym
pasie drogowym.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych
z budowa, modernizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Odbiér Koncowy — dokument potwierdzajacy zakonczenie robot objetych kontraktem 1
przekazanie dokumentacji.

Odbioér Ostateczny — lub odbiér pogwarancyjny potwierdzajacy usuniecie wszelkich
wad (usterek) 1 zakonczenie okresu gwarancji/rgkojmi.

Wspolny Stownik Zamowienn (CPV) — umozliwia stosowanie przepisow unijnych
dotyczacych  okreslania  przedmiotu = zaméwienia  (kodow  stosowanych
w zamoOwieniach publicznych). Stownik zawiera kody, ktore stanowig opis dostaw,
robo6t budowlanych lub ustug tworzacych przedmiot zamdwienia.

Wykonawea — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta ofertg lub zawarla umowe w sprawie zamdowienia publicznego.

1.4.45.1. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w nastgpujacy sposob:
e pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty  (xx000000-y)
e pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy  (xxx00000-y)
e pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (xxxx0000-y)
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e pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie  (xxxxx000-y)
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyft.

SPIS KODOW CPV DLA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH,
OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlape A4 ;akresg budpwy mostow
1 tuneli, szybow 1 kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
45230000-8 linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drog

45234100-7 Budowa kolei

77300000-3 Uslugi ogrodnicze

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw 1 wykonywanych Robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy Budowie oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujacymi przepisami, w tym z
przepisami budowlanymi, wiedza techniczng 1 poleceniami Inzyniera. Do obowigzku
Wykonawcy nalezy utrzymanie robdt w nalezytym stanie do czasu Odbioru Koncowego.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego zezwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowa¢ budowe aby zapewni¢ odpowiednig
wydajnos¢ 1 efektywnos$¢ robot bez przestojow. Wykonawca bedzie koordynowal wykonanie
robot z wiascicielami/uzytkownikami urzadzen, sieci i infrastruktury podziemnej oraz przy
wspotpracy z Inzynierem bedzie koordynowal wykonywanie Robo6t z innymi inwestycjami
obcymi, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie robot.

Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty przy
wydhuzonej zmianie i/lub na 3 zmiany i/lub w soboty.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wszelkich nieprzewidzianych w Projekcie
kolizji 1 przeszkod (w tym, w przypadku takiej koniecznosci do wykonania projektéw oraz
uzyskania uzgodnien i1 zezwolen), na ktore Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie
wykonywania robdt, z zachowaniem prawa do odrgbnego wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w Kontrakcie. Kolizje i przeszkody nalezy bezzwlocznie po ich zidentyfikowaniu
zglosi¢ Inzynierowi, przedstawiajac sposob ich usunie¢, szacunkowe koszty oraz przewidywany
wplyw na ceng¢ kontraktows i termin zakonczenia robot.

1.5.1. Plac budowy

Inzynier w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
Plac Budowy oraz wymagane uzgodnienia prawne i1 administracyjne, dziennik robdt oraz
1 egzemplarz projektu budowlanego i1 po jednym egzemplarzu projektow wykonawczych i ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt. Wykonawca odpowiedzialny jest za geodezyjne wytyczenie terenu objetego
projektowanym pasem drogowym.

Od momentu przekazania do czasu odbioru koncowego Wykonawca odpowiada za Plac
Budowy oraz przestrzen zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Przyjmuje sig,
ze Wykonawca przed ztozeniem Oferty dokonat inspekcji Placu Budowy, zweryfikowal jego
otoczenie, a zawarte w Kontrakcie informacje dotyczace Placu Budowy uznat za wystarczajace
do sporzadzenia Oferty. Wszelkie uwagi i zastrzezenia Wykonawcy dotyczace Placu Budowy
muszg by¢ ujawnione w protokole z przekazania Placu Budowy. W przeciwnym razie przyjmuje
si¢, ze Plac Budowy =zostal przejety przez Wykonawce bezwarunkowo i1 bez zastrzezen.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie zarzadzanie na Placu Budowy i dozor
techniczny wiasciwy dla zakresu wykonywanych robot.

Wykonawca przed rozpoczgciem Robdt sprawdzi 1 zweryfikuje udostepnione mu dane
dotyczace lokalizacji na Placu Budowy wszelkich urzadzen, instalacji oraz innych elementéw
infrastruktury 1 uwzglednienia ich wplywu na zakres, sposob i terminy realizacji Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego weryfikowania powyzszych danych i informacji
w oparciu o ustalenia dokonywane w trakcie robot.

Wykonawca zapewni catodobowa ochron¢ — dozér mienia zaplecza i1 Placu Budowy oraz
zaplecza Zamawiajacego.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt doprowadzi do Placu Budowy energi¢
elektryczng, wodg, gaz i inne potrzebne mu media oraz pokryje koszty ich poboru.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem, ochrong i zarzadzaniem Placem
Budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg ujete w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia dogodnego dostepu stuzb
utrzymaniowych do urzadzen obcych znajdujacych si¢ na Placu Budowy oraz do ponoszenia
wszelkiej odpowiedzialno$ci za stan urzadzen infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia przekazanego terenu pasa drogowego, po
wezwaniu przez ZDM, w przypadku koniecznosci wykorzystania pasa drogowego
w niezbednym zakresie w celu umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z pdzn. zm.) oraz urzadzen stuzacych do doprowadzenia
lub odprowadzenia ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich
eksploatacja, jezeli warunki techniczne 1 wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja w uzgodnieniu
z Inzynierem.

Wykonawca uzgodni z wilascicielami nieruchomosci  zlokalizowanymi poza
projektowanym pasem drogowym terminy i szczegdtowy sposob realizacji robot budowlanych
przy zalozeniu doprowadzenia terenu po zakonczeniu tych robdt do stanu pierwotnego
1 umozliwiajacego swobodne dysponowanie terenem. Koszty ewentualnego zajecia (dzierzawy)
terenu na czas prowadzenia robot oraz koszty ewentualnych odszkodowan za tymczasowe
zajecie gruntu pod inwestycje oraz koszty szkdd spowodowanych przez Wykonawce poniesie
Wykonawca bez udzialu Zamawiajacego.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:
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- Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce

Jesli w trakcie wykonywania robot bedzie konieczne wykonanie dodatkowe;j
dokumentacji lub dokumentacji zamiennej lub projektow usunigcia kolizji (nie ujetych
w projekcie wykonawczym), to Wykonawca wykona projekty, uzyska niezbedne uzgodnienia
1 pozwolenia. Koszt opracowania w/w projektow nie moze przekroczy¢ 3% wartosci robot
dla ktorych zostaty one sporzadzone.

1.5.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej

1)  Program Zapewniania Jakosci (PZJ)

2)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

3)  Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami

4)  Aktualizacje projektu statej organizacji ruchu — jesli utraci waznos¢

5)  Projekty organizacji budowy, harmonogram robot i projekty transportu

6) Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznej, warstw podbudowy oraz nawierzchni
bitumicznej na obiektach

7)  Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu, do wymaganych parametrow, wraz
z technologig transportu z miejsca wykopu do miejsca wbudowania

8)  Projekty umocnienia i odwodnienia wykopéw na czas robot wraz z zasilaniem
energetycznym i odprowadzeniem wody poza zasieg obiektu oraz stosownymi
uzgodnieniami

9) Projekt zabezpieczenia na czas budowy istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, kolidujacych z budowanymi przewodami

10) Projekty robocze wykonania i wbicia $cianek szczelnych, obudéw

11) Projekt architektoniczno-konstrukcyjno-montazowy ekrandéw akustycznych (z bramami
1 furtkami) wraz z uzgodnieniami,

12) Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego z rysunkami warsztatowymi urzadzenia

13) Projekty technologiczne robot rozbidrkowych

14) Obliczenia i rysunki konstrukcyjne konstrukcji wsporczych, bramowych i
wspornikowych oraz fundamentowania tablic wielkowymiarowych oznakowania
pionowego wraz z rysunkami warsztatowymi tablic drogowych

15) Projekt konstrukcyjny i wykonania wiat przystankowych

16) Projekty konstrukcyjne wlotow 1 wylotdw przepustow

17) Rysunki robocze elementow ogrodzenia wraz z bramami 1 furtkami

18) Rysunki wykonawcze muréw oporowych wraz z technologia montazu i wykonaniem
zasypek

19) Projekty techniczne palowania

20) Projekty probnego obcigzenia pali

21) Projekty robocze zbrojenia konstrukcji betonowych

22) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych

23) Projekty technologii betonowania

24) Projekty rusztowan i deskowan

25) Projekty pomostdéw roboczych, podpdr tymczasowych i innych konstrukeji
pomocniczych

26) Projekty technologiczne montazu prefabrykatow

27) Rysunki warsztatowe elementéw stalowych

28) Programy wytwarzania, montazu i scalania konstrukcji stalowej
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29) Projekty technologii zabezpieczenia antykorozyjnego elementow konstrukcji stalowych

30) Projekty robocze odwodnienia obiektu

31) Projekty montazu tozysk

32) Projekty warsztatowe urzadzen dylatacyjnych

33) Projekty montazu urzadzen dylatacyjnych

34) Projekty probnego obcigzenia obiektéw

35) Projekty zabezpieczen przestrzeni pod obiektem w celu utrzymania ciggtosci ruchu
pieszego, drogowego, kolejowego (jesli taki wystepuje)

36) Rysunki wykonawcze barier, balustrad, porgczy mostowych, oston
przeciwporazeniowych wraz ze szczegoétami mocowania na obiekcie mostowym,

38) Instrukcje eksploatacji i uzytkowania obiektow mostowych oraz wszystkich innych
elementow, urzadzen i systemoéw wykonywanych i montowanych w ramach kontraktu

39) Geodezyjny operat powykonawczy wraz z usytuowaniem znakdéw pomiarowych

40) Projekty przeniesienia punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej poza strefe robot

41) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdz. zm.)

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezed:

a. opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych,

b. uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,

c. sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami 1 ztozenie jej do wlasciwego organu
ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych.

42) Powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym
z pkt. 8.4.2 — 4 egz. obejmujaca m.in. zalaczniki do wniosku o wydanie zezwolenia
na uzytkowanie, powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng (wraz z operatem
ewidencji gruntéw — wykaz zmian uzytkdw gruntowych), branzowe odbiory koncowe
przysztych uzytkownikow (ZDM, RWE Stoen Operator, MPWiK, Dalkia, Orange i
inne), inwentaryzacj¢ elektroniczng drog zgodnie z zarzadzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i1 promoéw oraz rejestru
numeré6w nadanych drogom, obiektom mostowym 1 tunelom; Dokumentacja
powykonawcza powinna zosta¢ sporzadzona oddzielnie dla kazdej z decyzji o
pozwoleniu na budowe (lub decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
robot realizowanych na podstawie zgloszenia). Dokumentacje powykonawcza nalezy
przekaza¢ na ptytce DVD w ilo$ci 4 szt.

oraz inne nie wymienione projekty technologiczne zwigzane z wykonaniem robdt wymienionych

w Specyfikacji Technicznej i w przedmiarach.

Powyzsze projekty powinny by¢ wykonane przez uprawnionych projektantéw w ramach
ceny kontraktowej. Koszt opracowan nalezy uja¢ w pozycji 1 czgsci A. Wymagania ogoélne.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z podmiotami i instytucjami zewngtrznymi,
w zakresie wszelkich zdarzen, przelaczen i innych czynnosci, ktére wiaza si¢ z zakresem
prowadzonych Robdt oraz dokona aktualizacji uzgodnien, ktore utracity wazno$¢ w trakcie
prowadzenia Robdt lub utracity wazno$¢ przed zawarciem Umowy jezeli inne zapisy Kontraktu
tak przewidujg. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze dokonanie uzgodnien oraz
uzyskanie zezwolen niezbednych do oddania czesci lub catosci wykonanych robot do
uzytkowania.
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Powyzsze opracowania wymagaja zatwierdzenia Inzyniera. Przyj¢cie przez Inzyniera
dokumentéw irysunkéw dostarczonych przez Wykonawcg nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za biedy lub wady w tych dokumentach lub rysunkach.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem w/w prac nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i1 sg ujete w cenie oferty z wyjatkiem przypadkow, ktoérych nie mozna byto przewidziec.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

Dokumentacja Projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania okre$lone w cho¢by jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Kontrakcie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub SST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane iwykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dbania o nalezyty stan i porzadek na Terenie Budowy
1 terenie przylegltym i usuwania na biezaco zb¢dnych materiatéw, odpadow, $mieci.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci
wewnatrz 1 bezposrednio na zewnatrz Placu Budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzen i obiektow tymczasowych budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe (o ile wystepuja), ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy
wyposazenia drogi itp.) na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres trwania robot.
Jesli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest konieczne do wykonania robdt, to takie
zamkniecie wymaga zgody Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
wlascicieli nieruchomosci o trudno$ciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania
braku dostgpu do nieruchomosci. Wykonawca, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
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wykona na wiasny koszt i ryzyko niezb¢dne projekty czasowej organizacji ruchu oraz uzyska ich
zatwierdzenie ze strony Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy, a takze wprowadzi i1 utrzyma czasowg
organizacj¢ ruchu przez caly czas trwania robot. Po zakonczeniu wykonywania robodt
Wykonawca usunie czasowa organizacje ruchu i wprowadzi statg (docelowg) organizacje ruchu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. O zmianach w organizacji ruchu Wykonawca
jest zobowigzany powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie troszczyt si¢ o bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na
Placu Budowy oraz czynit rozsadne wysitki w celu utrzymania Placu Budowy i Robdt w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unika¢ niebezpieczenstwa dla tych osob.

Osoby upowaznione do przebywania na Placu Budowy beda ograniczone do personelu
Wykonawcy 1 personelu Zamawiajacego oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym
Wykonawca zostal powiadomiony przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0sob nieupowaznionych.
W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i1 wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jak tez koszt wszelkich robdt 1 urzadzen
technologicznych niezbednych do zrealizowania kontraktu nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng oferty.

W przypadku korzystania z funduszy unijnych Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ 1 umiesci¢ tablice informacyjne 1 pamigtkowe zgodnie z wymaganiami podanymi
przez Inzyniera.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego w tym wynikajace z zapisow zawartych w
wydanej dla przedmiotowej inwestycji decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji.
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W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnoscei:
a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0s6b lub doébr publicznych i1 innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
1 zainstaluje separatory i inne urzadzenia ochraniajace gleby 1 wody przed skazeniem w
czasie trwania Umowy. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

c) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powodujacych powstawanie odpaddéw uzyska
uzgodnienie Inzyniera co do zakresu informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobu
gospodarowania wytworzonymi odpadami, tak aby zapewni¢ spelienie wymagan
Ustawy o odpadach. (Dz.U.2013 nr.62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Materiaty z rozbiorki, ktore zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig wlasnos¢
Zarzadu drogi, Wykonawca posegreguje, przetransportuje oraz zlozy w miejscach
wskazanych przez Zarzad drogi. Pozostale materiaty z rozbiorki Wykonawca usunie poza
Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
(Dz.U.2001 nr.0 poz. 21 z pdZniejszymi zmianami)

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze SST, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Inzyniera
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca nie dokona odcigcia mediéw bez
zgody Inzyniera. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiasdcicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w  takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej 1 prywatnej nie podlegaja odrgbnej zaptlacie
1 przyjmuje si¢, Ze sa ujgte w cenie oferty.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usuniete
z Terenu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, réwniez innych drog
publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
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W przypadku spowodowania uszkodzen istniejacych jezdni, obiektéw inzynierskich lub
innych obiektéw przez pojazdy Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawg uszkodzonych drog i obiektow, ktora zostanie przeprowadzona w uzgodnieniu z ich
wiascicielem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzgledniane w Cenie oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na Budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodny
z wymaganiami art. 21 a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) nie
p6zniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie, gwarantujagcym osiagnigcie parametréw technicznych okreslonych w
niniejszej SST, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane
komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow
organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw
w nawierzchni, likwidacja nierownos$ci, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciggdw ruchu drogowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Odtworzenie
robot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania robot, obcigzy
Wykonawce.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia prac..
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robot 1 w sposob ciaggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13.  Réwnowazno$¢ norm i zbiordéw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane s3 konkretne normy
1 przepisy, ktore spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inacze;j.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdéznice pomig¢dzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawece i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego.

W przypadku odkrycia przez Wykonawce na Placu Budowy jakiegokolwiek znaleziska,
w tym skamieniato$ci, monet, przedmiotow wartosciowych lub innych przedmiotow
archeologicznych, budowli lub innych obiektow interesujacych pod wzgledem geologicznym czy
o charakterze archeologicznym Wykonawca bezzwlocznie powiadomi odpowiednie organy
zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.) oraz Inzyniera i zastosuje si¢ do ich polecen.

Jezeli w wyniku tych polecen wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania prac.

1.5.15. Niewybuchy.

Wykonawca w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robot na pozostatosci po
dzialaniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materialy przewidzi nadzor
saperski i zadba o usunigcie ich z terenu budowy. O przeprowadzanych czynnosciach
Wykonawca powiadomi Inzyniera. Jezeli w wyniku tych czynnos$ci wystapia opoOznienia
w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania Robot.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Inzynierowi, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace. Wykonawca w ramach oferty zapewni tymczasowe
pomieszczenia dla Inzyniera i Zamawiajacego na terenie zaplecza budowy o tacznej powierzchni
min. 50 m2, zgodnie z nast¢gpujacymi minimalnymi wymaganiami:
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e pomieszczenia biurowe wyposazone w min. 4 stanowiska pracy; kazde stanowisko
obejmuje: biurko, krzesto, trzypoziomowe tace na dokumenty,

¢ min. 2 stanowiska komputerowe z dostgpem do Internetu,

e pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w trzy szafy na dokumenty zamykane na klucz, jedna
szafe pancerng, wieszaki na ubrania,

e dostep do pomieszczen socjalnych,

¢ utrzymanie zaplecza do czasu odbioru koncowego.

Zaplecze dla Zamawiajacego nalezy udostepni¢ nie pozniej niz do 30 dnia od podpisania
Umowy o roboty budowlane. Koszty eksploatacji Zaplecza nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
Zaplecze bedzie udostepnione dla Zamawiajacego i Inzyniera w okresie realizacji robot do czasu
odbioru koncowego.

2. Materialy
2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty o jakos$ci 1 parametrach technicznych
i eksploatacyjnych zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami. Wykonawca
odpowiada za jakos¢ 1 przydatnos¢ nabytych materiatéw dla realizacji robdt. Wykonawca nie
moze zwolni¢ si¢ z odpowiedzialnosci ani jej ograniczy¢ poprzez wykazanie, iz jakiekolwiek
wady obcigzajace roboty sa wynikiem wad lub usterek materialow wykorzystywanych przez
niego do realizacji robot.

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatbw ze zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej
1 samorzadowe;.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialdow pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatldw, dzierzawy i inne
jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robot.
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Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy
lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng
zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
1 niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to potrzebne z wuwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg 1 zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
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a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze¢sci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzg¢t powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach InZzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. Wykonanie robot

Inzynier w imieniu Zamawiajacego powiadomi organ, ktory wydal pozwolenie
na budowe oraz Projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji robdt z dokumentacja
projektowa o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot. W ciagu 14 dni od daty zawarcia Umowy
Wykonawca przekaze Inzynierowi nastepujace dokumenty niezbedne do powiadomienia:

(a) o$wiadczenie Kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania Robotami wraz z zaswiadczeniem
wydanym przez wlasciwg izbe samorzadu zawodowego z okreslonym terminem wazno$ci
potwierdzajacym wpis na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego,

(b) informacje¢ zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Do powiadomienia organu Inzynier dolaczy réwniez oswiadczenia inspektorow nadzoru

inwestorskiego, stwierdzajagce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad

Robotami wraz z zaswiadczeniem wydanym przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego z

okreslonym terminem wazno$ci potwierdzajagcym wpis na liste czlonkdéw izby samorzadu

zawodowego;

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym
przez Wykonawceg oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie
metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Bledy popetnione
przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawce na
wlasny Koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach
do stanu sprzed wykonania prac.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentach kontraktowych, w tym w
dokumentacji projektowej iw SST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Zadne z polecen lub decyzji Inzyniera nie wylaczajg i nie ograniczaja odpowiedzialnosci
Wykonawcy za prawidlowe wykonanie robdt 1 zgodne z Kontraktem, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, chyba ze przed zastosowaniem si¢ do
polecenia lub decyzji Inzyniera, w terminie 3 dni od otrzymania takiego polecenia lub decyzji,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pismem zawierajacym wyczerpujace uzasadnienie, iz
zastosowanie si¢ do danego polecenia lub decyzji Inzyniera zagraza prawidtowosci wykonania
robdt lub terminowi zakonczenia robot, a Zamawiajacy w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia od Wykonawcy podtrzyma polecenie lub decyzje Inzyniera.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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6 Kontrola jakoSci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz ustaleniami:

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i1 sposob prowadzenia Robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i1 sterowania jako$cig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskoéw i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi,

- czynnosci jakie beda podjete w przypadku stwierdzania wad w okresach
gwarancyjnych;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i 1lo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw

Robot,
- sposob postepowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Czgé¢ ogbdlng Wykonawca przedstawi Inzynierowi w ciggu 30 dni od daty podpisania
umowy. Czesci szczegdlowe Wykonawca przedstawi Inzynierowi najpdzniej na 14 dni przed
rozpoczeciem danego asortymentu robot.

Stosowanie si¢ do programu zapewnienia jakosci nie zwolni Wykonawcy z Zadnego z
jego obowiazkow, zobowiazan lub odpowiedzialnosci wedlug Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca co najmniej 24 godziny przed
zamiarem wykonaniem czynnosci powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow 1irobot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialdw 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze uzy¢ tylko tych materiatlow, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
2. aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,
3. deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg Ilub aprobata
techniczna.
W przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi SST .

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Robot

Dziennik Rob6t jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do odbioru
koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Robdt zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i jego przechowywanie na Terenie Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robot beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Rob6t bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dzienniku Robot protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dzienniku Robét nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- datg¢ uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera oraz upowaznionych przez Inzyniera asystentow —
inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowego odbioru Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- 1inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dzienniku Robot beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Robo6t, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Robot obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Wpisow do Dziennika Robdt moga dokonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione.
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez osoby uprawnione, nie bedace jednak
reprezentantami Zamawiajacego, Inzyniera, Projektanta lub Wykonawcy, Wykonawca powinien
bezzwlocznie zglosi¢ Inzynierowi.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzke (rejestr) obmiarow Wykonawca prowadzi wg wzoru zaakceptowanego przez
InZyniera.

Ksigzka obmiarow zawiera sporzadzone przez Wykonawce 1 potwierdzone przez
Inzyniera obmiary wykonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych
zalacznikow.

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dziennik laboratoryjny
bedzie zawieral dziennik pogodowy. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace

dokumenty:

a) umowa wraz pozostatymi dokumentami stanowigcymi Kontrakt,

b) dokumenty i rysunki wykonywane przez Wykonawce w trakcie realizacji Kontraktu,

¢) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar robot
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jezeli Inzynier wymaga, aby jakakolwiek cze$¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza
o tym Wykonawecg, ktory powinien:
- niezwlocznie wzig¢ udziat,
- dostarczy¢ wszelkich szczegdtowych informacji, zadanych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie stawi si¢, to pomiary dokonane przez (lub w imieniu) InZyniera bgda
uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci
Robot Statych maja by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy maja by¢ sporzadzone
przez Inzyniera. Wykonawca winien bra¢ udziat w wyznaczonym czasie 1 miejscu, zbadac¢ i
uzgodni¢ z InZynierem te zapisy, a nastgpnie podpisa¢ je jeSli zostang uzgodnione. Jezeli
Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy beda uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi si¢ z zapisami 1/lub nie podpisze zapisow jako
uzgodnionych, to powinien zglosi¢ Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci
kwestionuje zapisy jako niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien
sprawdzi¢ te zapisy 1 potwierdzi¢ je lub zmieni¢. Jezeli Wykonawca nie zglosi Inzynierowi
swojego sprzeciwu w ciagu 14 dni od otrzymania wezwania do sprawdzenia zapisow, to zostang
one uznane za wierne.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukceji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania iloSci Robot i Materialow

Z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposéb w Kontrakcie:
- obmiary majg by¢ dokonane w ilo$ciach netto kazdego z elementéw Robot statych,
- metody obmiaru majg by¢ zgodne z przedmiarem rob6t lub innymi odpowiednimi wykazami.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Zakres objety obmiarem powinien by¢ przedstawiony na zataczniku
graficznym sporzadzonym przez geodete.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robaét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi Robd6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),

e) branzowym odbiorom technicznym.

Szczegodtowe ustalenia dotyczace odbiorow sg zawarte w odpowiednich ST.

8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu
Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci 1 stanowi podstawe do czgsciowego rozliczenia robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot wykonanych w okresie rozliczeniowym ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku dtugotrwalych badan, ktére nie zostaty zakonczone na dzien odbioru,
Inzynier moze dokona¢ odbioru czesciowego wykonanych robot, o ile uzna badania i dokumenty
przedstawione przez Wykonawce za wystarczajagce do oceny jakosci robdt podlegajacych
odbiorowi czesciowemu. W takim przypadku Inzynier zmniejsza do rozliczenia warto$¢ tych
robot o 20% do czasu dostarczenia przez Wykonawce kompletu protokotow z badan.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inzynierowi komplet protokoldow z badan niezwlocznie
po ich zakonczeniu.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera oraz Zamawiajacego.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa
w pkcie 8.4.2.

Odbioru Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego Ww obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupekniajacych i Robot poprawkowych oraz w trakcie przegladéw i odbioréw technicznych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot
uzupehniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego 1 wyznaczy¢ termin na usunigcie wad. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupekniajace stwierdzone w czasie odbioru koncowego wady beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i SST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

8.4.2.

Dokumenty do odbioru koncowego (dokumentacja powykonawcza)

Przed odbiorem konnicowym Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przekazaé
Inzynierowi nastepujace dokumenty:

1.

2.

W

10.

11.

12.

Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne).

. Recepty 1 ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy 1 Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

1ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

1ew. PZJ.

. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.

. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

. Instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacja i dostatecznie szczegdtowe aby

umozliwity Zamawiajagcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skladania,
regulacje 1 naprawy danej czgsci robot,

Branzowe odbiory techniczne wraz z potwierdzeniem przekazania uzytkownikom (m. in.:
MPWiK, Dalkia, MZG, RWE Stoen Operator, Orange, wydzialy ZDM i inne)
dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng w zakresie
odpowiedniej branzy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia
terenu 1 kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej; inwentaryzacje nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z pozwoleniem na
budowe, a w przypadku kilku pozwolen oddzielnie dla kazdego z nich. Dokumentacja
geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, zgodnie z § 20 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych ~ oraz ~ czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie, powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie wykazu zmian gruntowych przyjetego do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego, sporzadzonego w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Elektroniczng ewidencj¢ drég wykonang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow
mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym 1 tunelom oraz Zarzadzeniem Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji drog publicznych, obiektow
mostowych, tuneli i przepustoéw na obszarze m. st. Warszawy

Zezwolenie na uzytkowanie.
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Dostarczone dokumenty weryfikuje Inzynier pod wzgledem kompletnosci, zgodnosci
z przepisami, wykonanymi robotami i Kontraktem. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja
moze odmowi¢ odbioru i w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy¢ ponowny termin odbioru
koncowego.

8.5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz
dokumentow i protokotéw przedstawionych przez Wykonawce.

8.6. Branzowe odbiory techniczne

Przed odbiorem koncowym Wykonawca zorganizuje branzowe odbiory techniczne
z uzytkownikami urzadzen obcych (takie jak: MOZG, RWE Stoen Operator, MPWiK, Dalkia,
Orange 1 inne) 1 urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem drogi (Zarzad drogi, ZOM) w celu
potwierdzenia, ze roboty zostaly prawidlowo wykonane i przekazane lub nadaja si¢ do
przekazania wiascicielom. Co najmniej 10 dni przed planowanym odbiorem Wykonawca
przekaze uzytkownikom dokumentacj¢ powykonawcza odpowiedniej branzy wraz z projektem
wykonawczym z naniesionymi zmianami. Potwierdzenia przekazania dokumentacji
powykonawczej uzytkownikom Wykonawca przekaze Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci

9.1  Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce na podstawie
protokotu odbioru czgsciowego robdt lub protokotu odbioru koncowego i rozliczenia koncowego
wykonanych robdt. Podstawa do wyceny wykonanych robot jest cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. W
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z Zamawiajacym dopuszcza si¢ platnos$¢ czesciowa
za odebrane roboty na podstawie rozbicia jednostkowych cen zespolonych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag wyceny jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Za zgoda Zamawiajacego warto$ci
ryczaltowe moga by¢ wyplacane w czesciach odpowiednio do postepu robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Prace, uzgodnienia, zgody, nadzory techniczne przysztych uzytkownikéw, dostep
do terenu, urzadzen 1 oplaty z tym zwigzane,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—-Wykonanie innych czynnosci niezb¢dnych do realizacji Robot objetych niniejsza
SST i1 zgodnych z Dokumentacja Projektowg i SST

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogo6lne Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych D-M- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu 1 Wymagan Ogdlnych
zawartych w SST D-M- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(b) zaprojektowanie 1 wybudowanie niezbednych objazdow 1 drég
dojazdowych

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania, sygnalizacji §wietlnej i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(d) oplaty/dzierzawy terenu

(e) przygotowanie terenu

63) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, oznakowan, sygnalizacji §wietlnej, oswietlenia i drenazu.

(2) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana
dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszt Utrzymania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

() oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, sygnalizacji §wietlnej, barier i
oswietlenia

(b)  utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materiatow, oznakowania, sygnalizacji
swietlnej 1 o§wietlenia

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie
oznakowania zgodnego z uprzednia stalg organizacja ruchu, zgodnie z
wymaganymi standardami

10. OKRESY GWARANCYJNE

Wykonawca udziela rgkojmi za wady 1 gwarancji jakosci dla Rob6t i Dokumentow
Wykonawcy na okres zgodny z okresem zaproponowanym w pkt. 3 formularza oferty, ktory
liczony jest od daty Odbioru Koncowego.

W przypadku stwierdzenia wady Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu i Zarzadowi drogi Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi sposob usunigcia wady. Roboty zwigzane z usunigciem wady Wykonawca
wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Zarzad drogi PZJ.

O planowanym terminie usuni¢cia wady i o ewentualnych utrudnieniach w organizacji ruchu
z tym zwigzanych Wykonawca powiadomi Zarzad drogi i Zarzad ruchu z wyprzedzeniem co
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najmniej 14 dni. Wykonawca bedzie postgpowal zgodnie z zaleceniami Zarzadu drogi
1 Zarzadu ruchu.

Jezeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta, na jakiekolwiek Materiaty lub
Urzadzenia, zostanie wystawiona na okres dtuzszy niz okres r¢kojmi, Wykonawca po uplywie
okresu rekojmi zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument takiej gwarancji oraz
przenie$¢ na Zamawiajacego prawa wynikajace z gwarancji.

11.

1.

2.

11.
12.

13.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z po6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
w zakresie drog publicznych.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr. z 2013r. poz. 21).

Zarzadzenie Prezydenta M. St. Warszawy (zarzadzenie w sprawie zasad prowadzenia
elektronicznej ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli 1 przepustéw na
obszarze m.st. Warszawy, ktorych zarzadca jest Prezydent m.st. Warszawy oraz
pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji
1 remontéw w pasie drogowym w postaci cyfrowej).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow 1 promow
oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 129, poz.902),
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085 z pdzn. zm.),
Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.)
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