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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Pelnienie funkcji
operatora Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania Ruchem na terenie m.st. Warszary.
Nr postgpowania DZP|54/PN I 48115.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1

pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia29 stycznia2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z20I3t.
poz. 907 z p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawca i jednoczeSnie

dokonuje modyfikacji treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia. Ponizsze zmiany

nie prowadzq do zmiany treSci ogloszenia.

Pytanie nr 1:
W punkcie 7.3.2 SIWZ Zamawiajqcy okreSlil wymagania dotyczqce dysponowania osobami

zdolnymi do wykonywania zam6wienia. Czy Zamawiajqcy lzna za spelnienie tych

wymagan, gdy Wykonawca wymieni t4 sam4 osobq przypisan4 do kilku funkcji
jednoczeSnie?

OdpowiedZ:
Tak, Zarnawiaj4cy rrzna za spelnienie wymagari, gdy Wykonawca wymieni t4 sam4 osobq

przypisan4 do kilku funkcji jednoczeSnie'

Pytanie nr 2:
Do $ 6 ust. 1 projektu UmowY:
Czy Zanawiijqcy moae wyjaSni6 r62nica pomigdzy zastosowanymi odliczeniami (o kt6rych

mowa migdzy innymi w $ 6 Umowy) a karami umownymi?
Z pravnego punktu widzenia - funkcja, cel i charakter obu instytucji jest toZsamy. W obu

priypadkach maj4 one sluzy6 dyscyplinowaniu wykonawcy. Jednakze fakt, 2e odliczenia

dokonywane s4 autom atycznie tj. za fakt wyst4pieni a zdarzenia, na kt6ry Wykonawca nie ma

niejednokrotnie Zadnego wplywu, jest w ocenie Wykonawcy rygorem zbyt daleko idEcym.

Zaitrzeganie kar umownych sluzyi ma przede wszystkim temu, aby wykonawca realizowal

naleZyciepowierzone mu czynnoSci w ramach realizacii przedmiotu umowy. Kary nalicza sig

w6wczas jezeli czynnoSci tych naleZycie nie wykonuje. Zatem sankcja w postaci kary

umownej jest nastgpstwem nienaleZytego wykonania umowy przez wykonawcg,PtzY czym w

nienaleZytym wykonaniu (naruszeniu pewnych obowiEzk6w) zawatty jest element

SwiadomoSci wykonawcy, a wigc wiedzy o tym, 2e np. przek'racza zastrzehony w umowie

termin, nie wykonuje pewnych czynnoSci w og6le, nie dostarcza Wmaganej dokumentacji

itd. i w konsekwencji powinien liczy(, sig z sankcjq w postaci naliczenia kary za takie

nienaleZyte wykonanie umowy.
Konstrukcja odliczeri - nie pozwala wykonawcy w jakikolwiek spos6b wplyn46 nazdarzenia,

kt6re s4 podstaw4 odliczenia. Odliczenia nastgpuj4 automatycznie, z chwil4 zaistnienia

zdarzenia. OkolicznoSci ekskulpuj4ce wykonawcE z odpowiedzialnoSci za odliczenia, zawarte

w ostatnim zdaniu ostatniego akapitu w punktach 2,4,6 i 8 zal4cznika nr 2, wskazuj4 co

prawda, 2e Wykonawca nie odpowiada zaprzypadki zdarzeh losowych, ale tylko takich kt6re

zostaly potwilrdzone w Ksiryzce zgloszefi oraz dokumentacj4 zdjqciow4 przy tozliczeniu



miesigcznym za prowadzenie konserwacji, ale ostateczna decyzja co do uznania czy
przypadek uzasadniaj4cy odliczenie jest nastgpstwem zdarzenia losowego - decyduje
Zamawiaj1cy.
Nadto zdarzenia, kt6re s4 podstaw4 odliczeri sformulowane zostaly w spos6b bardzo og6lny i
wskazanie przypadk6w nieprawidlowego dzialania danego urz1dzenia zostalo sformulowane
jako katalog otwarty (np. nieprawidlowa praca jednej z kamer CCTV (brak mo2liwoSci
sterowania, brak zapisu, itp.) podczas gdy katalog nieprawidlowoSci stanowi6 winien listg
zamknigt4, tj. w kazdym przypadku zawierajqcym wykaz naruszeri bgd4cych podstaw4

odliczeri, braki powinny by6 wymienione wyczerpuj4co. Wykonawca powinien w chwili
zawierania umowy wiedzieljakiego rodzaju braki mogq by6 przyczyn4 stosowania odliczefl.

Zatem we wszystkich przypadkach, w kt6rych wymienione s4 przyklady naruszefl nale?y

skreslid rozszerzerLie ,,itp." powoduj4ce i2 w konsekwencji Wykonawca nie mohe oszacowa6

skali i rozmiaru zdarzeh, aniryzyka ich wyst4pienia w chwili zawierania umowy.
W ocenie Wykonawcy, takie sformulowania zawarte w umowie, pozostajq w sprzecznofici z

treSci4 art. 29 ust. I ustawy Prawo zam6wieri publicznych, z ktorcgo wynika, 2e przedmiot

zam6wieniu opisuje sig w spos6b jednoznaczny i wyczerpuj4cy za pomocE dostatecznie

dokladnych i noztxnialych okreSleri uwzglgdniaj4c wymagania i okoliczno5ci mog4ce mie6

urptyw na sporz4dzenie oferty.
Nie budzi w4tpliwoSci i2, okolicznoSci bgd4ce podstaw4 odliczeri maj4 wptyw na

przygotowanie przez wykonawca oferty, w tym skalkulowanie ryzyk, zatem Zatnawiaj4cy

powinien dokona6 ich precyzyjnego i wyczerpuj4cego wyliczenia.

Wykonawca wnosi o wyjaSnienie nie wprowadzenia limitu dla odliczeri! w $ 6 ust. 3

wprowadzony zostal limit dla kar umownych w wysokoSci 20% wynagrodzenia

miesigcznego; skoro odliczenia (ak wykazano wyZej) maj4 tg sam4 funkcjq i charakter

(stanowi4 de facto kary umowne zastrzehone jednak nie na wypadek nienalezytego

wykonania umowy ale na zasadzie ryzyka w razie zaistnienia okreSlonych zdarzen), zatem

wprowadzenie l4cznego limitu dla kar i odliczeri (a nawet w przypadku odliczerl wydaje sig

ba16ziej uzasadnione) jest oczekiwaniem w pelni uprawnionym ze strony Wykonawcy; W

razie uwzglgdnienia powyaszego wniosku wykonawcy, Wykonawca proponuje zapis $ 6 ust'

3 w nastgpuj4cym brzmieniu:

,,3. Niezale2nie od postanowief $ 6.4 i $ 6.5 poniZej, l4czna wysokoS6 kar umownych i
odliczeri, naliczonych zgodnie z postanowieniami Zal4cznikiem nr 2 za dany miesi4c nie

mo1e przekroczy(, 20Yo kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w $ 3.2

niniejszej lJmowy."
Wykonawca postuluj e wobec powyZszego :

- w celu ujednolicenia zapis6w umowy wprowadzenie wyl4cznie kar umownych ( w miejsce

dotychczasowych kar umownych i odliczeri)
- w razienie przychylenia sig do powyZszego wniosku Wykonawca wnosi o wprowadzenie w

ka1dymprzypadku, zakt6re zostalo przewidziane odliczenie, czasu reakcji dla Wykonawcy,

od daty-zawiadomienia, w celu usunigcia naruszenia/ nieprawidlowoSci (ak w pkt' II
zalqcznikanr 2), kt6rego niedotrzymanie bgdzie uprawnialo do zastosowania odliczenia,

- wprowadzenia limitukar l4cznie dla odliczef jak i dla kar umownych - jak wyzej.

OdpowiedZ:
Zanawiajqcy pozostawiabezzmianformg odliczeri i kar umownych we wzotze umowy. Taka

konstrukcja odliczeri motywuje Wykonawca do ci4glego monitorowania pracy systemu i jego

element6w skladowych. W odpowiedzi na pytanie 3l Zamawiaj4cy umoZliwia Wykonawcy

skorzystanie z funkcji systemowych automatycznego powiadamiania o usterkach.

Zanawiajqcy wprowadza nowe brzmienie paragrafu 6 ust' 4 :

Przed zmi'.an4,,Niezaleznie od postanowief $ 6.4. i $ 6.5. ponizej, Nqczna wysokos6 kar

umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami zavtartymi w Za\qczniku Nr 2, za dany



miesi4c nie moZe przek'roczyf,20% kwoty brutto miesigcznego wynagrodzenia Wykonawcy
okreSlonego w $ 3.2. niniejszej Umowy. "
Po zmianie ,,NiezaleZnie od postanowieri $ 6.4. i $ 6.5. ponizej, l1czna wysokoS6 odliczeri i
kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami zawartymi w Zalqczniku Nr 2, za
dany miesiEc nie mohe przektoczyl 20% kwoty brutto miesigcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreSlonego w $ 3.2. niniejszej Umowy. "
Pytanie nr 3:
Do $ 20 ust. 1 projektu Umowy.
Wykonawca wnosi o wyjaSnienie klauzuli zawartej w $ 20 ust. l. W postanowieniu tym
zastrzehone zostalo prawo Zarnawraj4cego do odst4pienia od umowy jeheIi suma potr4ceri -
w tym kar i odliczeri w danym miesi4cu przeLcroczy 20oh miesigcznego wynagrodzenia.
W Swietle postanowieri umowy dotycz1cych odliczeri - postanowienie to niesie bardzo du?e

ryzyko, gdyZ Wykonawca nie ma wplywu na skalg irczmiar odliczeri, zatempoziom potr4ceri
uprawniajqcy Zanaviaj4cego do odst4pienia moZe by6 nastgpstwem okolicznoSci, zalct6re
wykonawca nie tylko nie ponosi odpowiedzialnoSci ale r6wnie2 nie ma na nie Zadnego
wyplywu.
Wobec powyZszego Wykonawca wnosi o wykreSlenie tego zapisu ewentualnie usunigcia z tej
klauzuli sl6w ,,odliczeh", na kt6re wykonawca nie ma wplywu.
Odpowiedi:
TreSd paragrafu 20 ust. I Zamawiaj4cy pozostawiabezzmian.
Pytanie nr 4:
Do$9 il0projektuUmowy
Zamawiajqcy w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w czgSci: ,,WZOR
UMOWY" w $ 9 ust 1. napisal:

,,Vf/ykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamm,viajqcego z tytulu rgkajmi za wady
przedmiotu umowy ujawnione w olvesie 2 lat liczonym od daty zakoriczenia realizacji umowy
wslrazanej w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy... " 

.
a takie Zamawiaj4cy w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w czgSci: ,,WZOR
UMOWY" w $ l0 ust 3. napisal:

,,Termin gwarancji wynosi 24 miesiqce liczqc od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy."

a. Czy Zamaviaj4cy potvierdza, 2e zapisy Umowy dotyczqce 24 miesigcznej
gwarancji lub 24 miesigcznej rgkojmi liczone od daty odbioru kofcowego dotycz4
jedynie nowych wz4dzefi dostarczonych w ostatnim miesi4cu realizacji przedmiotu
Umowy, natomiast na pozostale wzqdzenia i materialy Wykonawca udziela 24

miesigcznej gwarancji oraz rgkojmi liczon4 od daty ich dostawy lub wymiany na

nowe, a najp6zniej od daty rczpoczgcia ich uZytkowania?
Je2eli tak, wykonawca proponuje przyjEcie zdania pierwszego $ 9 ust. I projektu
Umowy w brzmieniu: ,,Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajqcego z
tytulu rgkojmi za wady przedmiotu umowy ujownione w olvesie 2 lat liczonym od daty
dostany lub wymiany urzqdzeri i material1w objgtych rgknjmiq, przy czym nie p6iniej
ni2 z chwilq rozpoczgcia ich u2ytkowania."

b. Wykonawca wskazuje, 2e gwarancja - jako zapewnienie jakoSci neczy sprzedanej

dotyczyl moae ze swej natury um6w rezultatu, a nie um6w starannego dzialania. Tym
samym nie mo2na m6wi6 o gwarancji na uslugQ, a na takie elementy przedmiotu
umowy, kt6re cechuj4 sig trwalo6ci4 (prace modernizacyjne, wymiana lub dostawa

wzqdzeh, material6w rtp.). Z tego teZ wzglgdu Wykonawca postuluje nastgpuj4ce

zrrianyw$ l0Umowy:
Do $ l0 ust. 2



,,Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji na dostarczone urzqdzenia,
materialy i wykonane prace modernizacyjne, liczqc od daty ich odbioru, nie pLiniej
niZ od momentu rozpoczgcia ich uzytkowonia, na zasadach olveilonych w $ I0 i w
oiwiadczeniu gwarancyjnym zlo2onym wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do
Umowy. "
Do $ l0 ust.3

,,Termin gwarancji wynosi 24 miesiqce liczqc od daty dostawy lub wymiany
urzqdzeri, material6w lub prac modernizacyjnych, najp6iniej jednak z chwilq
rozpoczgcia ich u2ytkowanie. "
Wust.4 $ l0
Wykonawca wskazuje, 2e odpowiedzialnoS6 z tytulu gwarancji to zapewnienie o
jakoSci rueczy sprzedanej i odpowiedzialnoSi za wady bEdqce nastgpstwem przyczyn
tkwi4cych w rzeczy - a nie w szczeg6lnoSci z takich przyczyn. W ramach gwarancji
Wykonawca nie mohe odpowiadai bowiem za wszelkie wady niezaleZnie od
przy czy n ich powstania !

Postuluje sig w zwi4zku z tym zmiang brzmienia ust. 4 $ 10 na nastgpujqc4:

,,4. Zgodnq, wol4 stron ustalono, 2e odpowiedzialnoSi z tfilu gwarancji obejmuje
wszystkie wady powstale z przyczyn tkwi4cych w rzeczach skladaj4cych sig na
przedmiot l-Imowy."
Wust.6 $ 10

Ze wzglgdu na to, 2e terminy na usuwanie wad, ze wzglgdu na kt6re Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnoSci, wynosi6 mohe wigcej niz 14 dn| zatem postuluje sig

przyjgcie ust. 6 w brzmieniu:
,,6. Wykonawca obowiqzrry jest wykonal obowiqzki gwarancyjne, niezwlocznie, nie
p6iniej niz w terminie 14 dni od daty zgjoszenia wady, lub w innym terminie
technicznie uzasadnionym, a w razie takiej potrzeby, dostarczy6 je na sw6j koszt do

miejsca ......." wykonawca wskazuje ) ze w dotychczasowym brzmieniu -
w pkt. 4 powyzej - nie okreslono Zadnego miejsca do kt6rego rzeczmialaby zostal
dostarczona.
Nadto naleay zwr6ci6 uwagg, 2e zgodnie z polskim prawem gwarancja, kt6ra biegnie
na nowo od momentu wymiany, mohe biec teoretycznie w nieskoriczonoSd, zatem

Wykonawca postuluje dodanie do ust. 7 $ l0 ostatniego zdaniaw brzmieniu:

,,Niezaleinie jednak od wymian i napraw, gwarancja wygasa naip6tniej w terminie

12 miesigcy od daty, w kt1rej powinna sig zakoriczyt, gdyby do wymian lub napraw

nie doszlo. "
Odpowiednie zmiany - zgodnie z powy2szym powinny byt wprowadzone do

zalqcznikn nr 3 - Oiwiadczenie Gwarancyine - Wz6r, tj,.

W pkt. 3
,,3. Gwarancja udzielana jest nq olves 2lat liczqc od daty dostawy, wymiany lub

odbioru prac modernizacyjnych objgtych gwarancjq, niezale2nie jednak od
powy2szego nie p62niej niZ od dnia rozpoczgcia ich u2ytkowaniq- "
Nadto w ph. 5 pod danymi adresowymi Wykonawcy postuluje sig nastgpujqcq zmiang

w zdaniu pierwszym:
,,Roszczenia gwarancyjne skladane byt mogq w formie pisemnej poprzez przeslanie

stosownej korespondencji a na adres mailowy Wykonawcy wsknzany powy2ej z tym

samym skutkiem, pod warunkiem nadania zawiadomienio w formie pisemnej w
terminie 2 dni od daty wyslania maila."
Nadto - zalves uprawniefi Zamawiajqcego olveilony w pkL 7 znacznie wylcracza

poza kodeftsowo olcre1lony zalves uprawnieri uprownionego z gwarancji; dotyczy to

przede wszystkim wyboru iwiadczeri; nie iest niczym uzasadnione aby to



Zamowiajqcy decydowal o wyborze iwiadczeri gwarancyjnych podczas gdy to
Wykonawca pozostaje w caloici odpowiedzialny za wykonanie tego iwiadczenia,
dlatego postuluje sig nastgpujqcq zmiang w zdaniu pierwszym ust. 7:

,,7. Zalves uprownieri i roszczefi Zamawiajqcego jest jednoczefnie zalvesem

obowiqzkdw Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Wykonancy, nastgpuiqce

obowiqzki: (...)" i dalej bez zmian.
c. Czy Zarnawiajqcy mo2e stosownie zmieni6 zapis OSwiadczenia Gwarancyjnego

wpunkcie 3?

OdpowiedZ:
A. Tak, Zamawiajqcy potwierdza, 2e zapisy dotyczEce 24 miesigcznej gwarancji liczone od

daty odbioru koricowego dotycz4 jedynie urzqdzei dostarczonych w ostatnim miesi4cu

r ealizacji prze dmiotu Umowy.
B. TreS6 paragrafu l0 Zarnaviajqcy pozostawia bezzmian.
C. TreSi punktu 3 Oswiadczenia Gwarancyjnego Zamaviajqcy pozostawiabezzmian.

Pytanie nr 5:
Do $ 12 ust. 4 i 5 projektuUmowy
Wykonawca wnosi o wyjaSnienie zapisu ust. 5 $ 12 Umowy.
Z tresci ust. 4 $ 12 wynika,2e Harmonogramy dotyczqce realizacji przedmiotu umowy s4

uzgadniane wsp6lnie migdzy Wykonawca (kt6ry je opracowuje) iZarnaviaj4cym. ZaS ztte(ci
ust-. 5 $ 12 wynika, Le Zarnaviaj4cy bez wczeSniejszei zgody Wykonawcy mohe zar6wno

wnosii zmiany jak i wprowadza1 nowe harmonogrirmy, o czym ma jedynie obowiqzek

powiadomi6 Wykonawcg.
Zatemjaki jest sens uzgadniania z Wykonawc4 harmonogram6w, kt6re nastqpnie ( w trybie

ust. 5) mog4by6 jednostronnie przezZarnawiajqcego zmieniane albo dodawane nowe?

W ocenie-Wykonawcy, tre56 ust. 5 pozostaje w sprzecznoSci z treSci4 ust. 4. Wykonawca

wnosi o wykreSlenie z ust. 5 treSci przedostatniego zdania w brzmieniu ,,i nie wymaga

wczeSniejszej zgody Wykonawcy." Oraz o wykreSlenie ostatniego zdaria tego ustgpu. W to

miejsce 
-proponujemy 

doda6 zdarie w brzmieniu: ,,Zasady dotyczqce uzgadniania

harmonogramu opisane w ust. 4 stosuje sig odpowiednio do jego zmiarry i nowych

harmonogram6w."
Odpowiedf:
tres6 paragrafu 12 ust. 4 i 5 Zamawiaj4cy pozostawia bez zrnian.

Pytanie nr 6:
Pytanie doty czqce limitu odpowiedzialnoSci odszkodow awczej

Zuwagina-fakt, Lebraklimitu odpowiedzialnoSci odszkodowawczel znacznie podnosi koszty

inwestlcji z uwagi na koniecznoS6 skalkulowania tych ryzyk w cenie, a nadto z uwagi nato i2

wprowadzanie limit6w takiej odpowiedzialnoSci jest obecnie powszechnie przyjqtym

standardem, Wykonawca wnosi do Zamawiajqcego o rozwazenie wprowadzenia limitu

odpowiedzialnoSci wykonawcy w odniesieniu do wszelkich szk6d jakie mog4 powstad w

zwiqzku z realizacj4 umowy, na poziomie procentowo okreSlonej stawki w odniesieniu do

wartoSci wynagrodzenia netto. Proponujemy wprowadzenie nastgpujqcej klauzuli:

,,1-qczna odpoitedzialnoit Wykonawcy bgdqca w nviqzku lub wynikajqca z niniejszej Umowy
'nie)akznie-od 

podstawy prownej dochodzonego roszczenia (w tym w szczeg6lnoflci z tytulu

odpowiedziatnosct delihowej, kontrahowej, kar umownych, zastgpczego wykonania itp.),

ograniczona jest do .....% wynagrodzenia netto. Przy tym, Wykonowca bgdzie odpowiadal

iylqcznie ,o bezpoirednie straty, w szczeg1lno1ci wylqczona iest odpowiedzialno{t

liryiono*ty za szkody pofirednie, nastgpcze, incydentalne, nastgpstwa przerw w pracy, koszty

odsetek lub inne koszty finansowe, utratg informacji i danych; odszkodowania, kary lub inne

iwiadczenia placone przez Zamawiajqcego osobom trzecim. Powy2sze ograniczenie

odpowiedzialioSci nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z bezwzglgdnie obowiqzujqcymi



przepisami prowa odpowiedzialnoici ograniczyt nie mo2na, w tym, gdy szkoda zostala

wyrzqdzona z winy umyflnej. "
OdpowiedZ:
OdpowiedzialnoSd Wykonawcy zostala ograniczona w paragrafte 6 ust. 6 do 100% lqcznego

wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 pkt.l.
Pytanie nr 7.
D oty czy Sciany gr afrcznei .

Sciana grafrczna zloaona z czterech modul6w 70 " tylno-projekcyjnych DLP ustawionych w
ukladzie 2 kolumn po 2 moduly w kolumnie, o wymiarach ekranu min. 310 x I74 cm. Dolna

krawgdZ ekranu umieszczona na wysokoSci 100 cm od podlogi.

Moduty tylnoprojekcyjne DLP r62nych producent6w o przek4tnei 70", ze wzglgdow

technoiogicznych mog4 r6imi6 sig nieznacznie wymiarami ekranu. Czy Zarnawiaj4cy jest

sklonny zmieni6 wymagania dotyczqce wymiar6w ekranu na min. 310 x 174 cm z tolerancj4

+/- 1 mm?
OdpowiedZ:
Wymagania dotycz4ce wymiar6w ekran6w zostaj4 zmienione na min. 310-174 cm z
tolerancj4 +/- 1mm.

Pytanie nr 8.
Dotyczy Sciany graficznej.
CtgUotbSe *oO"t" nie moze by6 wigksza niz 70 cm, dynamiczny kontrast wigkszy niZ

SOO.OOO:1 , jasnoS6 obrazu mierzona na ekranie nie mniej niz 230 cdlm2 w trybie pracy z

normaln4 jasnoSci4 zgodnie z REC 709
przy doitgpie serwisowym od tylu glgbokoS6 modul6w nie ma kluczowego znaczenra.

Niewiele modul6w tylnoprojekcyjnych o przek4tnej 70'ma glgbokoS6 ponizej 70 cm. Aby

umo2liwi6 zaoferowanie wigkszej gamy rczwiqzah prosimy o zmianq tego parametru na:

glgbokoS6 modulu nie mo2e byd wigksza niz 80 cm.
poniewa:Z kontrast dynamiczny jest parametrem niestandaryzowanym (r6zne metody

pomiaru) znacznie precyzyjniejszy jest statyczny poziom kontrast' Sugerujemy zmianq tego

iapisu na: kontrast statyczny nie mniejszy niz 1650:1'

OdpowiedZ:
Zanatiajqcy pozostawia parametry Sciany gaficznej bez zmian. GlgbokoSd ma dla

Zamawrijq""go b*d"o duZe znaczenie bowiem za ilcian1 gtafrcznq, maj4 dodatkowo zostaf

zlokalizowane stacje klienckie systemu sterowania

Pytanie nr 9.
Dotyczy Sciany grafrcznej.
Sciuna musi pJsiada6 automatyczny system kalibracji jasnoSci i kolorystyki oparty o

wbudowane w modul spektrometry a nie czujniki koloru, system kalibracji ma dziala' w

trybie ciEglym, system kalibracji musi umo2liwia6 przel4czarrie pomigdzy r6znymi

ternperaturi.i U**o,,vymi w szczeg6lnoSci 3200K 6500K, 9300K oraz ustawieniami

zdefi ni owany mi Przez uZYtkownika

Automatyczny system kalibracji jasnoSci i kolorystyki jest standardem w wigkszoSci

rotwiqzi(ri jest funkcj 4bardzo tilytecznq,w pracy ze lcian1 grafrcznq' Je{nak- metod pomiaru

jasnoSti i tolorystyki jest kilka. Stosowanie spekhometr6w jest charakterystyczne w

przypadku tylko jednego producenta'

, r6wnie2 tYm w ZSZR.
posiada6 automatyczny system kalibracji

jasnoSci i kolorystYki.



OdpowiedZ:
Zarnawiaj1cy zmienia zapis na: Sciana musi posiadai automatyczny system kalibracji jasnoSci

i kolorystyki.
Pytanie nr 10.
D oty czy Sciany grafrcznej.
Dla potrzeb redundancji kazdy modul musi posiadad dwa wejScia Dual Link DVI i dwa
wyjScia Dual Link DYI z przesylaniem sygnalu z wejScia na wyjScia. MoZliwoSi konfiguracji
,aby drugie wejScie bylo automatycznie aktywne w przypadku utraty sygnalu na pierwszym
wejSciu. Po powrocie sygnalu na pierwszym wejSciu automatycznie to wejScie ponownie staje
sig aktywne
Coraz czgsciej stosowane s4 w modulach wejScia Display Port jako r6wnowa2ne do wejS6

DVI. Prosimy o zmiang tego zapisu na: dla potrzeb redundancjikazdy modul musi posiadad

co najmniej dwa porty cyfrowe we/wy (DP, DVI).
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zmienia zapis na: dla potrzeb redundancji kazdy modul musi posiadad co

najmniej dwa porty cyfrowe we/wy (DP/DVI).
Pytanie nr ll.
D oty czy Sciany gr afrcznel.
Czas irycia dla diod LED ukladu oSwietlaj4cego nie mniejszy ni? 60 tys. godzin przy
jasnoSci i 80 tys. godzin w trybie ekonomicznym o obniZonej jasnoSci, aktywny

chlodzenia cieczq( wymuszony obieg cieczy ) dla systemu chlodzenia diod LED
Uklad chlodzenia ciecz4 jest stosowany przez jednego producenta. Standardem jest

chlodzenie powietrzem przy, kt6rym czas |ycia ukJadu podSwietlaj4cego okre6lana jest na

100 tys. godzin w trybie ekonomicznym. Prosimy o wykreSlenie zapisu: aktywny uklad

chlodzenia ciecz4( wymuszony obieg cieczy ) dla systemu chlodzenia diod LED.

OdpowiedZ:
ZarnawiajEcy pozostawia zapisy odnoSnie systemu chlodzenia diod LED Sciany graficznej

bezzmian.
Pytanie nr l2z
Zanawiaj1cy w Specyfikacji Istotnych 'arunk6w Zam6wienia w czg6ci: ,,WZOR
UMOWY" w $ 4 ust I nie podal, do kt6rego dnia miesi4ca nastgpuj4cego po danym miesi4cu

kalendarzowym Wykonawca zlo|y Zamaviajqcemu pisemnie lub elektronicznie miesigczne

sprawozdanie z wykonania prac w danym okresie rczliczeniowym.
Czy Zamawiajqcy mole poda6, do kt6rego dnia Wykonawca ma zloiry(,

Zamawiajqcemu pisemnie lub elektronicznie miesigczne sprawozdanie z wykonania

prac w danym okresie rozliczeniowym?
Odpowiedi:
Wytonawca ma zNoLyt Zamawiaj4cemu pisemnie lub elektronicznie sprawozdanie z

wykonania prac w danym okresie rozliczeniowym do 6 dnia miesi4ca po danym okresie

rozliczeriowym.
Pytanie nr 13:
Zamawiajqcy w Specyfikacji Istotnych /arunk6w Zam6wienia w czqSci: ,,WZOR
UMOWY'; w $ 3 ust 2. Zamawiaj4cy podatr, 2e ,,l4czna kwota wynagrodzenia, z uwagi na

koniecmo56 okre$lenia wysokoSci Srodk6w finansowych przeznaczonych do wykonania

umowy w danym roku kalendarzowym, podzielona zostaje na czqSci.

Kwoty wynagrodzenia ustalone na dany rok kalendarzowy, a niewykorzystane w danym

olaesie roz\icLeniowym nie bgd4 przenoszone na lata nastgpne i wynosz4 w kolejnych latach:

peln可

uklad

2016w wysokoSci
2017 w wysokoSci
2018 w wysokoSci

zl,

zl,

zl,



2019 w wvsokoSci
2020 w wysokoSci zl (rozliczenie nale2noSci za grudziefi 2019
roku)."

d.Czy Zamawiaj1cy potwierdza, 2e wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy jest
iloczynem stalych miesigcznych rat ryczaNtov,rych wynikaj4cych z podzielenia
wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy , okreSlonego w $ 3 ust.l, podzielonej przez
ilo56 miesigcy stanowi4cych okres realizacji Umolvy tj. 48 miesigcy i liczby
miesigcy rozliczeniowych w danym roku kalendarzowym tj.:
2016 rok - 11 miesigcy rozliczeniowych
2017 rok- l2 miesigcy rozliczeniowych
2018 rok - 12 miesigcy rozliczeniowych
2019 rok - 12 miesigcy rozliczeniowych
2020 rok - I miesi4c rozliczeniowy

e.Czy Zamawiajqcy potwierdza, 2e wartoS6 stalej miesigcznej raty ryczahowej jest
wartoSci4 wynikaj4c4 z podzielenia wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy ,

okreSlonego w $ 3 ust.l obejmuj4cego rcalizacjg prac w pelnym ich zakresie
przedmiotowym i czasowym wskazanym w $ I i $ 2 projektu Umowy przez czas
trwania Umowy tj. 48 miesigcy?

f. Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e w przypadku wykonania niezbgdnych do

utrzymania systemu prac utrzymaniowych i modernizacyjnych odebranych przez

Zamawiajqcego w danym roku kalendarzowych, kt6rych warto5d sumaryczna
przelrracza kwotg ptzeznaczon4 na dany rok kalendarzowy, zgodnie z par.3 ust.2

nie bgdzie oznaczal straty Wykonawcy z uwagi na rozliczarrie tych prac w ramach

stalych miesigcznych rat ryczahovtych w kolejnych latach kalendarzowych?
g.Czy w Umowie w paragrafie 3 ust. 2, Zamawiaj4cy pod pojgciem kwot

niewykorzystanych w danym okresie rozliczetiovyym i nie przenoszonych na kolejne
lata Umowy rozumie jedynie kwoty powstalych w danym roku kalendarzowym
odliczeri od wynagrodzenia jakie Zarrrawiaj4cy zastrzegl w zaLqczniku nr 2 do
projektu Umowy pkt I ,,Wykaz odliczeh za niesprawnoSci urz4dzen Zintegrowanego
S ystemu Zar zqdzaria Ruchem" ?

Odpowiedf:
A. Tak, Zarnaviaj4cy potwierdza, 2e wynagrodzenie na dany rok kalendarzowy jest

iloczynem stalych miesigcznych rat ryczaltowych wynikaj4cych z podzielenia
warto6ci wynagrodzenia Wykonawcy w pragrafie 3 ust.l podzielonej przez 11o36

miesigcy stanowi4cych okres rcalizacji umowy.
B. Tak, wartoS6 miesigcznej raty ryczahowej jest wartoSci4 wynikajqcE z podzielenia

wartoSci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w pragrafie 3 ust.l obejmuj4cego
realizacjg prac w pelnym ich zakresie przedmiotowym i czasowym wskazanym w
pragrafie I i 2 projektu Umowy ptzezczas trwania Umowy tj. 48 miesigcy.

C. Tak, kwota ta nie bgdzie oznacza| straty Wykonawcy.
D. Tak, Zamawiajqcy pod pojgciem kwot niewykorzystanych w danym okresie

rozliczeniovvym i nie przenoszonych na kolejne lata Umowy rozumie kwoty powstale

w danym roku kalendarzowym z odliczeh od wynagrodzenia z zalqczrika 2 do

projektu Umowy.
Pytanie nr 14:
Zamaviajqcy w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zan6wienia w czgSci: ,,WZOR
UMOWY" w $ lS ust 1. Zamawiaj1cych wymaga ,,dokonania wszelkich czynnoSci

naprawczych Systemu i jego element6w (..) w moZliwie najkr6tszym terminie." W
zaL4czniku nr 3 - Wykaz awarii wraz z czasem reakcji i czasem ich usunigcia Zanawiaiqcy

wskazuje terminy, w jakich powinny nast4pi6 naprawy wszelkich urz4dzefi.

Zl



Czy Wykonawca bgdzie mial zapewniony staly dostgp (24hna dobg przez wszystkich dni w
roku) do wszelkich element6w Systemu tj. m.in. Centrum Zarz4dzaria Ruchem, serwerowni,
piwnicy z UPS'ami itp.?
OdpowiedZ:
Operator ZSZF. na podstawie podpisanej umowy bEdzie mial zapewniony staly dostgp (24 h
na dobg przez wszystkie dni w roku ) do wszystkich element6w Systemu, tj. m.in. Centrum
Zarzqdzarria Ruchem, serwerownie, piwnice z UPS'ami itp.
Pytanie nr 15:
Zarnawiajqcy w Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zarn6wienia w czgSci: ,,WZOR UMOWY"
w $ 17 ust. 2 w brzmieniu: ,,Wykonawca w ramach przyjgtych zobowiqzah oraz w ramach
nale2nego mu wynagrodzenia okreSlonego w $ 3. Umowy, utworzy i prowadzil bgdzie

magazyn czgsci zamierurych, wzqdzeft zapasowych, material6w eksploatacyjnych niezbgdnych

do realizacji Umowy orazutrzymania pelnej sprawnoSci i funkcjonalno6ci Systemu" oraz $ 17

ust. 4 ,,Vy' dacie zakohczenia Umowy, Wykonawca zoboviqzany jest do ptzekazania

Zamawiajqcemu protokolamie wszystkich zgromadzonych w magazynie w okresie realizacji

Umowy czgsci, txz4dzefi i material6w bez dodatkowego wynagrodzenid', a takhe $20 ust 2. w
nastgpuj4cym brzmieniu: ,,W rczie zustnienia istotnej zmiarry okolicznoSci powodujEcei,2e

wykonanie Umowy nie leZy w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzied w

chwili zawarcia Umowy, Zamawiaj4cy moze odst4pi6 od Umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomoSci o tych okoliczno5ciach. W powyZszp prrpadku Wykonawca mohe

?qdalwyl4cznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania czqSci lJmowy'"
Zdaniem Wykonawcy utworzenie magazynu niezbgdnego do realizacii 4 letniej umowy

Operatorstwa wymaga duZych naklad6w finansowych. Czy Zamawiaj4cy potwierdza, tL w
przypadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w $17 ustqp 4 oraz $20 ustqp 2

Wykonawca bgdzie zobowi4zany do przekazania Zamawtaj4cemu jedynie czgSci

pothodr4rych jedynie z demontaZu istniej4cych element6w, a tym samym stanowi4cych

wlasno 56 Zamawiajqce go?

OdpowiedZ:
Zatnawiajqcy potwierdza, iz w przypadku zaistnienia okolicznoSci o kt6rych mowa w $17

ust.4 oraz $jO "rt.Z 
Wykonawcabgdziezobowiqzany doprzekazaniaZamawiaj4cemu jedynie

czgsci pochodz4cych z demontaZu istniej4cych element6w, a tym samym stanowi4cych

wlasno 56 Zamawiaj qc e go .

Pytanie nr 16:
Zgodnie z zapisem SIWZ w czgSci: ,,WZ6R UMOWY" w $ 19 ust.l, 3 i 4 iz mozliwoSci4

zawarcia umowy ubezpieczenia przez

ubezpieczyciela odszkodowania z tytulu:
prosimy o odpowied 2 na ponizsze pytania'-

WykonawcA zapewniaj4cej mu uzyskanie od

uszkodzenia, zniszczenia lub k'radzie|y mienia

a. Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e pomieszczenia Zarzqdu Dr6g Miejskich, w

kt6rych znajduj4 sig elementy (w tym UPS) Zintegrowanego Systemu

Zarz4dzania Ruchem nie bgd4 podlegai ubezpieczeniu?

b. czy wz4dzetia znajduj4ce sig w zarz4dzie Dr6g Miejskich bgd4ce

eletnentami Zintegrowanego Systemu Zxz4dzania Ruchem (w tym UPS)

bEde podlegai ubezpieczeniu z t5rtulu: uszkodzenia, zniszczenia lub

k'radzie?y?
c. czy zamawiaj4cy posiada polisg tbezpieczeniow4 w ramach innego

(swojego) ubezpieczenia na wzqdzenia znajdujEce sig w zatz4dzie Dr6g
Mi.jrt Ltt bgd4ce elementami Zintegrowanego Systemu Zarz4dzarria Ruchem

(w tym UPS)?



d. W zwi4zku z tym,2e Wykonawca zobowi4zany jest do monitorowania oraz
usuwania wszelkich uszkodzeri Systemu lub jego element6w spowodowanych
okolicznoSciami o charakterze sily wylszej jak tez dziahartiami os6b trzecich,
w tym bgd4cych wynikiem akt6w wandalizmu oraz wypadk6w, czy
Zamawiaj4cy dla takich przypadk6w udzieli pelnomocnictwa do rozliczartia
wypadk6w z polis OC sprawc6w?

Odpowiedf:
A. Pomieszczenia Zarz4du Dr6g Miejskich, w kt6rych znajdujq sig elementy ZSZR ( w

tym UPS ) nie bgd4 podlegad ubezpieczeniu.
B. Urzqdzenia znajdujqce sig w Zarz4dzie Dr6g Miejskich ( w tym UPS ) nie bgd4

p o dl e g a6 ub ezpie czeniu z tytulu : uszko dzen ia, zniszczeni a lub k r adzieLy .

C. Zamaviaj4cy posiada polisg tbezpieczeniow4 w ramach swojego ubezpieczenia na
trz4dzenia znajduj4ce sig w Zarzqdzie Dr6g Miejskich bgd4ce elementami
Zintegrowanego Systemu Zan4dzaria Ruchem.

D. Zanavmaj1cy ldzieli pelnomocnictwa Wykonawcy do rozliczaria wypadk6w z polis
OC sprawcy w przypadku dzialania os6b trzecich, akt6w wandalizmu lub wypadk6w.

Pytanie nr 17:
W SIWZ w Zalqczniku nr 2 ,,Wykaz Odliczeri i kar umownych",Zamawiaj4cy dlaku2dego z
punkt6w przewiduje automatyczne odliczenie w przypadku zgloszefi dokonanych przez
przedstawicieli Wydzialu Sygnalizacji i OSwietlenia w imieniu Zamawiaj4cego.
Zintegrowany System Zarzqdzania Ruchem jest rozwi4zaniem kompleksowym i informuje
uZytkownika o wszelkich usterkach i awariach w czasie rzeczywistym.
Czy informacje generowane automatycznie o usterkach i awariach bgd4 traktowane, jako

zgloszenie osoby trzeciej i Wykonawca zobowi4zany bgdzie do usuwania ich zgodnie z

czasami reakcji?
OdpowiedZ:
Informacje generowane automatycznie o usterkach i awariach bgd4 traktowane jako

zgloszenia osoby trzeciej i Wykonawca zobowiEzarLy bgdzie do usuwania ich zgodnie z
czasami reakcji. W przypadku zgloszenia automatycznego przez System do OperatoraZSZRi
zgloszenia dokonanego przez przedstawicieli Wydzialu Sygnalizacji i OSwietlenia w imieniu
Zarnawiajqcego dopuszcza sig czas reakcji systemu l0 min. Czas ten ozf,racz4 iz od chwili
zaistnienia awarii, automatycznego powiadomienia przez system i powiadomienia przez

przedstawicieli Wydzialu Sygnalizacji i Oswietlenia w imienitZatnawiaj4cego kr6tsze ni2 10

min nie bgd4 podlegaly automatycznym odliczeniom. Natomiast czasy dlulsze niZ l0 min
mog4 podlegad automatycznym odliczeniom.
Pytanie nr 18:
W SIWZ w Zal4czniku nr 2 ,,Wykaz Odliczeri i kar umownych" punkt nr 3 - Urz4dzenia
podsystemu informacji dla kierowc6w przez znaki VMS podpunkt i: ,,Brak komunikacji ze

znakiem VMS I zwiqzany z nieprawidtowym dzialaniem l1cza satelitamego" Zamawiai1cy

dla tego punktu przewiduje automatyczne odliczenie w przypadku zgloszeri dokonanych

przezprzedstawicieli Wydzialu Sygnalizacji i Oswietlenia w imieniu ZamawiajQcego.

Czy Zatnawiajqcy pod pojgciem,,dzialanielqcza satelitarnego" ma na mySli tylko urzqdzenia

techniczne zainstalowane w znaku VMSI i w Centrum sluZ4ce do zapewnienia transmisji
przez l4cze satelitame, gdyz sama transmisja jest realizowana przez satelitg, kt6ry nie jest

przedmiotem operatorstwa?
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy od pojgciem ,, dziaNarielqcza satelitarnego" ma na my6li urzqdzenie techniczne

zainstalowane na znaku VMS 1 i w Centrum sluz4ce do zapewnienia transmisji ptzez Lqcza

satelitarne.
Pytanie nr 19:

10



W SIWZ w Zal4czniku nr 2 ,,Wykaz Odliczeri i kar umownych" punkt nr 7 - nieprawidlowa

praca .xzqdzefcentrum Sterowania Ruchem podpunkt b: ,,uszkodzenie komputera, monitora

b4dZ innego elementu rwiqzanego zpracqinZynier6w w Centrum Sterowania", Zarnawial4cy

dla tego punktu przewiduje automatyczne odliczenie w przypadku zgloszef dokonanych

przez przedstawicieli Wydzialu Sygnalizacji i Oswietlenia w imieniu Zarnawiaiqcego.

Uszkodzenie komputera, monitorab4dL innego elementu zwiqzanego z ptac4 in2ynier6w w

Centrum Sterowania moae by6 wynikiem nieumy5lnego dzialaria os6b trzecich, np. podczas

prezentacji systemu dla tych os6b.

a. CrV Zarnawiajqcy potwierdza, 2e w takim przypadku nie bEdq naliczane

automaryczne odliczenia, a naprawabgdzie realizowana po ustaleniu indywidualnym

termin6w?
b. Czy kosztem naprawy bgdzie obci4Zany sprawca lub ZDM bqdzie pokrywal kosrty z

posiadanej polisY?

OdpowiedZ:
W przypadku uszkodzenia komputera, monitora b4dL innego elementu zwiqzanego z ptacq

inzyniirow w Centrum Sterowania bgd4cego wynikiem nieumy6lnego dzialania os6b trzecich,

Zanawiaj4cy potwier dza, Ze w takim przypadku nie bgdE naliczare attomatyczne odliczenia,

a napraw4 bgdzie obciqzarry sprawca lub polisa ZDNf.'

Pytanie nr 20:
W S1WZ w Zal4czniku nr 3 -,,Wykaz awarii wrazz czasem reakcji i czasem ich usunigcia"

zamawiajIcy w pkt 3. zapisal, 2e-,,opetator zobowi4zany jest do sporz4dzeniakazdorazowo

kosztorys6w powykonawczych usunigcia awarii i okazywanie lub przekazywanie ich

Zamawiajqcemu na jego Zqdanie" .

poniewaz' Wykonarica jest odpowiedzialny za rczliczarie wszystkich awarii

spowodowanych wypadkami, niezilelnie od wartoSci, bezcelowe jest wykonywanie

kosztorys6w dla kidych takich awarii. czy zamawiai4cy wytaaa zgodg,.aby kosztorysy

powykonawcze usuniicia awarii byly sporzqdzane dla zatnawiaj4cego jedynie na jego

ZEdanie?

OdpowiedZ:
zamawiajqcy wyraaa zgodE Zeby kosztorysy powykonawcze awarii okazywane byly jedynie

Zarnawiaj4cemu na jego Zqdanie.

Pytanie nr 2lz
W SIWZ w Zal4czniku nr 3 -
Zamavnaj4cy w Pkt 9 zaPisal,

dluzszym niz 24 godzinY,

komunikacyj nego(...)".

a. Kable swiatlowodowe s4 juZ konserwowane w ramach umowy Konserwacji i

Eksploatacji podsystemu' infrastruktury telekomunikacyjnej (systemu l4cznego)

ZSZR- Warszawa Obszar-l z dnia zti.tt.zOos. Czy Zamawiaiqcy potwierdza,2e

kabli SwiatlowodowYch nie jest

,,Pelnie ora Zintegtowanego Systemu

renie m.

b. czy zarnawiaj4cy potwierdza,2e ptzez kacyjne nale|y rozumie6 kable

miedziane t o*.ntitu.yjne znajduj4ce sig wewnQtrz obudowy sterownika?

OdpowiedZ:
1. Naprawa i konserwacja kabli komgnikacyjnych Swiatlowodowych nie jest

przedmiotem umowy.
2. Zarnawiaiqcy potwierdza, Ze przez kable komunikacyjne nale?v rozumie6 kable

miedziane tomunikacyj ne znaj duj 4ce si9 wewn4trz obudowy sterownika'



Pytanie nr 222

W SIWZ w Zal1czniku nr 3 -,,Wykaz awarii wrazz czasem reakcji i czasem ich usunigcia"
Zamawiajqcy w pkt 9. zapisal, ze,,Usunigcie awarii powinno nast4pi6 w czasie: (...) nie
dluaszymniZ 4 godzitry, w przypadku awarii wzqdzef Centrum Zarzqdzania Ruchem. (..)".
Wykonanie pelnego backup serwer6w systemowych w przypadku awarii moZe okazai sig

dluasze ni? 4h prosimy o potwierdzenie,2e w takich sytuacjach czas usuwania awarii bgdzie

ustalany indywidualnie w zalehnofici od rodzaju usterki.

OdpowiedZ:
Zarnawnj4cy potwierdza, i2 w przypadku awarii serwer6w systemowych i wykonania
pelnego backup serwer6w czas usuwania awarii bgdzie ustalany indywidualnie w zaleimoflci

od rodzaju usterki.
Pytanie nr 232
Dotyczy zapis6w w Zalqczniku nr I do Specyfikacji Technicznej - tabelka z wykazem

czynno6ci serwisowych pozycja Serwery - "Pomiary elektryczne"
prosimy o podanie, jakie pomiary elektryczne nale|y wykona6 lub prosimy o wykreSlenie tego

punktu ztabell?
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy usuwa ten zapis zSlWZzal1cznik I do Specyfikacji Technicznej'

Pytanie nr 242

Iiotyczy zapis6w z Zalqczntka nr 1 do Specyfrkacji Technicznej - tabelka z wykazem

czynno5ci serwisowych pozycja Elementy sygnalizacji Swietlnej konserwacja
,'sprawdzenie poN4czefi nadajnik6w do priorytet6w" oraz ,,sprawdzenie mocowanie

nadajnik6w do priorYtet6w"
prosimy o potwierdzenie, Le Zanawiaj4cy mial na mySli w obydwu przypadkach odbiomiki

priorytet6w FEE podl4czone do sterownik6w sygnalizacji Swietlnej.

OdpowiedZ:
Zaiawiaj4cy potwierdza, iz w obydwu przypadkach chodzi o odbiomiki priorytet6w FEE

podl4czone do sterownik6w sygnalizacji Swietlnej .

Pytanie nr 25:
iamawtaj4cy w Za\4czniku nr I do Specyfikacji Technicznej na pelnienie funkcji Operatora

ZSZp- dla- Sieci komunikacyjnej wymaga ,,Wykonania pomiar6w kontrolnych na losowo

dla kaZdego z kabli, opracowania dokumentacji

chnicznego studni kablowej przy ul. ZeLaznei pod

os6b nieuprawnionych ; czyszczenie wngtrza studni

z ziemi, piasku, Smieci; sprawdzenie i ewentualne uzupelnienie uszczelnienia rur;", a takhe

,,Kontrola wz4dzef odpowiedzialnych za komunikacjg (przel4czniki i konwertery, moduly

komunikacyjne)"
a. CTy Zimawraj4cy potwier dza, 2e pnegl4d innych studni poza studni4 kablow4 przy

,i. Zelaznej nie naleZy do zadafi Operatora?

b. Czy Zattawnjqcy potwierdza, 2e przeglqd kanalizacji wt6rnej i pierwotnej nie

nale?y do zadart OPeratora?

c. Czy kontrola wzqdzefi odpowiadaj4cych za komunikacj E (przelqczniki,

konwertery, moduly komunikacyjne) ma polega6 na kontroli optycznej stanu

urzydzefi, przeglqdzie log6w, sprawdzeniu zl4cz oraz napigcia zasilajqcego?

OdpowiedZ:
Zarnawiil4cY P otwierdza :

1. przegl4d-irury"h rt rdni poza kablow4 studni4 przy ul. Zelaznej nie naleZy do zadah

Operatora.
2. Przegl1d kanalizacji wt6rnej i

kontrola tras Swiatlowodowych.

pierwotnej nre nale?y do Operatora jedynie wizualna
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3. Kontrola urzqdzen odpowiadaj4cych za komunikacjg ( przeNqcniki, konwertery,
moduly komunikacyjne) ma polega6 na kontroli optycznej stanu urz4dzei,przegl1dzie
lo g6w, sprawdzeni u zlqcz oraz napi gcia zasilaj 4ce go.

Pytanie nr 262
Dotyczy zapis6w SIWZ Zalqcznk nr 1 - ,,Wykaz CzSmnoSci Operatora" punkt 2 -
,,Wykonawca utrzyma i zoryanizuje calodobowe stanowisko przyjmuj4ce i rejestruj4ce w
,,Ksiryzce Zg\oszefr" fakty wyst4pienia nieprawidlowoSci w pracy Systemu orazbezzwNoczne
przekazanie ich sluzbom odpowiedzialnym za ich usunigcie" oraz punkt 3 - ,,ksiqzka
zgloszeh bgdzie prowadzona w formie elektronicznej..."

a. Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca zaimplementowal w systemie obstugi
zgloszeh tzw. Contact Center (ksi4zce zgloszefi prowadzonej w formie elektronicznej)

mechanizmy przekazuj4ce drog4 elektroniczn4 (e-mail) informacjg o zarejestrowaniu

zgloszenia (potwierdzenie przyjgcia zgloszenia) oraz zawieszeniu lub
rozwiqzartirl/zamknigciuzgloszeriadoPogotowiaDrogowegoZDM?

b. Czy Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca zaimplementowal w systemie obslugi

zgloszefttzw. Contact Center (ksipce zgloszefi prowadzonej w formie elektronicznej)

mechanizm systemu Sledzenia on-line przez Klienta (vtru z unikalnym loginem i
haslem) statusu rcalizacji zgloszefiprzyjgtych i zarejestrowanych przezContact

Center?.
c. Czy Zarnawiajqcy wymaga, aby czas dostgpnoSci/pracy Contact Center wynositr 24

godziny x 7 dni w tygodniu x 365 dni w roku,

d. Czy Zamawiajqcy wymaga, aby byly nagrywane wszystkie polEczeniaptzychodzqce i
wychodz4ce z CaIl Center? JeSli tak, to prosimy o podanie, czy wystarczy, aby

nagrania byly utrzymywane i na Zyczenie Zamaviaiqcego udostgpniane w okresie 30

dni od ich nagrania?,

e. Czy poprzez KsiEZkg elektronicznq Zarnaviaj4cy rozumie dostgp ptzez intemet do

strony WWW z loginem i haslem, na kt6rej b9d4 umieszczone:

data i godzina zg\oszenia,
dane osoby bqdZ jednostki zglaszajqcej, w przypadku zgNoszefi z pogotowia ZDM
numer zg\oszenia,
rodzai zgloszonej usterki (awarii),
podjgte dzialania w celu naprawy usterki (awarii) wraz z oznaczeniem czasu ich

rozpoczgcia,
datg i godzing usunigcia usterki (awarii)?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy p otwierdza :

A. TAK,
B. TAK,
C. TAK,
D. TAK,
E. TAK.

Pytanie nr 272

liotyczy zapis6w SIWZ Zal4cznik nr | - ,,Wykaz CzynnoSci Operatora" punkt 5 -
malowanie vrzqdzeh naziemnYch.

Czy Zarnawiajacy popruezmalowanie wzqdzefinaziemnych rozumie malowanie konstrukcji

wsporczych g. t"ur"tO*, maszt6w wysiggnikolvych oraz oSwietleniowo-wysiggnikowych na

kt6rych i4 zamontowane latamie sygnalizacyjne z konsolami?.

OdpowiedZ:
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Zanawiaj4cy potwierdza, 2e poprzez malowanie wzqdzefi naziemnych rozumie malowanie
konstrukcji wsporczych tj. maszt6w, maszt6w wysiEgnikolvych oraz oSwietleniowo -
wysiggnikowych, na kt6rych s4 zamontowane latarnie sygnalizacyjne z konsolami.
Pytanie nr 28:
Dotyczy zapis6w SIWZ Zal4cznlk nr 1 - ,,Wykaz CzynnoSci Operatora" punkt 8 -
przeprogramowanie wzqdzei sterowniczych zwqzarrych z dostosowaniem sygnalizacji do
akhralnych warunk6w ruchu.

a. Prosimy o potwierdzenie,2e Zamawiaj4cy dostarczy dokumentacjg technicznq, na

podstawie, kt6rej bgdq wykonywane przeprogramowania wzqdzeft sterowniczych i
systemu sterowania obszarowego.
b. Prosimy o podanie iloSci i zakres6w przeprogramowari sterownik6w sygnalizacji, jaka

jest wymagana do wykonania w trakcie trwania umowy,
Odpowiedf:
A. Zamawiaj4cy potwierdza,2e dostarczy dokumentacjg techniczn4, na podstawie kt6rej

bgd4 wykonywane przeprogramowania urz4dzen sterowniczych i systemu sterowania

obszarowego.
B. Zamawiaj4cy nie jest w stanie dokladnie okreSlii liczby przeprogramowari

sygnalizacji, systemu sterowania obszarowego oraz systemu SCADA w trakcie

obowi4zywania umowy.
Pytanie nr 292

Zanawnj1cy w Zal4czniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej na pelnienie funkcji Operatora

ZSZRdla Sieci komunikacyjnej wymaga ,,Mycia i czyszczeniaznak6w zmiennej treSci wodq

pod ciSnieniem" w okresach co 3 miesi4ce.

Czy Zanawiaj4cy dopuszcza w okresie zimowym lub podczas wystgpowania mroz6w

czyszczenie znak6w zmiennej tresci metod4,,na sucho" bez uZywania wody pod ci6nieniem?

Odpowiedf:
Zarnawiaj4cy dopuszcza w okresie zimowym lub podczas wystgpowaniamroz6w czyszczenie

znak6w zmiennej tresci metod4,, na sucho " bezu|ywania wody pod ciSnieniem.

Pytanie nr 30:
W Specyfikacji Technicznej w punkcie dotycz4cym Urz4dzeh Centrum Zarzqdzanta

Ruchem wymieniono takie vrz4dzeniajak: centrala telefoniczna Siemens Hipath 3500 oraz

aparuty telefoniczne Siemens OpenStage 607
izy Zarnaviajqcy przewiduje wykonanie sprawdzenia poprawnoSci dzialania i utrzymanie w

sprlwno6ci 
".ntruti 

telefonicznej z aparatarrri w okresach, co trzy miesi4ce, czy teZ w innych

i jeSli w innych to prosimy o podanie, w jakich?

Odpowiedi:
Zanatiaj4cy potwierdza, i2 sprawdzenie poprawnoSci dzialania centrali telefonicznej z

aparatami powinno sig odbywa6 w okresach co 6 miesigcy.

Pytanie nr 31:
Zamaviaj4cy w Specyfikacji Technicznej w punkcie 18 na stronie 5l napisal, 2e

,,Wykonawca zobowi4zany jest do wyr6wnania obci4zenia faz na wzqdzeniu UPS

Zintegrowane go Systemu Zarzqdzaria Ruchem"

a. Vzy Zarrta*rajqcy moae okreslid wykaz czynno6ci jakie sq to wykonania w ramach

wyr6wnyw arua faz na wzqdzeniu UP S ?

b. b"y no*u Sciana grafrcznama by6 podl4czona do centralnego UPS'a Zintegrowanego

Systemu Zarzqdzaria Ruchem?

Odpowiedf:
A. prace jakie naleZy wykona6 w ramach wyr6wnaniafaznaurz4dzeniu UPS:

) Inwentaryzacja odbior6w gwarantowanych,

F Dostawa i montaZ analizatora sieci do rozdzielnicy TRl,

14



D Dostarc zenie sprzqtu wr az z przelqczeniem odbior6w,
F Uaktualnienie dokumentacji,

B. Nowa Sciana grafrczna, ma posiadad sw6j wlasny autonomiczny UPS podtrzymuj4cy i
frltruj4cy napigcie zasilania z akumulatorami pozwalaj4cymi na podtrzymanie pracy
wySwietlacry przez ok. 30 minut.

Pytanie nr 322
Zamawiaj4cy w Specyfrkacji Technicznej w punkcie 20 na stronie 55 napisal, ze ,,Wszelkie
prace zwiqzarte z ulo2eniem nowych kabli, poloZeniem wykladziny w pokoju operator6w
oraz wszelkie elementy techniczne niezbgdne przy realizacji nalezq do Wykonawcy."
a. W jakich pomieszczeniach ma byi uloZona wykladzina?
b. CzyZanawiaj4cy moZesprecyzowa(,czy wykladzinamaby6 zvtyHa,czyantystatyczna

i jakie inne parametry powinna posiadad?

Odpowiedi:
A. Wyktadzina ma by6 uloZona w przedpokoju, pokoju operator6w, pokoju zaszyby.

B. Parametry wykladziny:
F Elektro staty czna r ozpr aszaj4ca,
) tr-atwa w utrzymaniu,

F Kolor zostanie wybrany przy akceptacji przez Zamaviajqcego

zaproponowanego rozwi1zaria Wykonawcy.
Pytanie nr 33:
Zanawiajqcy w Specyfikacji Technicznej w punkcie 20 na stronie 55 napisal, 2e ,,Wszelkie

prace zwiq2un" " 
ulozeniem nowych kabli, poloZeniem wykladziny w pokoju operator6w

oraz wszelkie elementy techniczne niezbgdne przy realizacjinale?qdo Wykonawcy'"

a. Czy Zamawiajqcy, w ramach prac remontowych zwiqzartych ulo2eniem nowych kabli

dopuszcza wykucie kanalu w podlodze pomigdzy Scian4 a stacjami operator6w?

b. Czy prace zwiqzane z dostosowaniem b9d4 wymagaNy pozwolenia na budowg?

Odpowiedf:
A. Zamawiaj4cy nie dopuszcza wykucia kanalu w podlodze pomigdzy Scian4 a stacjami

operator6w. NaleZy wykorzysta6 istniej4ce trasy kablowe w suficie podwieszanym.

B. Prace nie bgd4 wymagaly pozwolenia na budowg.

Pytanie nr 34:
W Zal4czniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej s4 ukryte wiersze z treSci4 jak poniZej:

Czy Zamawiajqcy wymaga, aby przedmiotem Operatorsfwa byly r6wnie2 czynnoSci

wymienione w ukryych wierszach takie iakv'ryszczeg6lnione powyzej?

Odpowiedi:
Do-zadah Operatora Zintegrowanego Systemu Zarz4dzarria Ruchem nie naleZy zajmowanie

sig klimatyzacjE wykorzystywanq da potrzeb Centrum Zatzqdzatia Ruchem'

Pytanie nr 35:
Zamairaj4cy w Specyfikacji Technicznej w punkcie 6 na stronie 49 napisal, Ze ,,Do zadan

Operatora' naleZy tak2e podl4czanie no rych vtzqdzef, podsystem6w, wdraZanie i

miana filtr6w.
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uruchamianie nowych oraz modyfikowanie istniej4cych funkcji, w ramach integracji ZSZR
oraz jego rozbudowy."
Czy Zamawiajqcy mohe poda6 jakie nowe wz4dzenia, podsystemy maj4 byd podt4czane do
ZSZR oraz jakie funkcje Zamariaj1cy ma na mySli pisz4c ,,wdraZanie i uruchamianie
nowych oraz modyfikowanie istniejqcych funkcj f '?

Odpowiedf:
Zatnawajqcy poprzezprzytoczone sformulowanie rozumie np. podl4czanie do ZSZR i Smart

Guard nowych skrzyZowari na kt6rych Operator ZSZP. bgdzie zobligowany do uruchomienia

funkcji sterowania obszarowego MOTION, itp.
Pytanie nr 36:
Zanawajqcy w Specyfikacji Technicznej w punkcie 6 na stronie 49 napisal, ze,,Operator

zobowi4zany jest do wykonania innych prac i czynnoSci zleconych przez Zanawiaj4cego,

zwiqzarrych z przedmiotem umowy lub z umowy wynikaj4cych, kt6rych koniecznoS6

realizacjiujawnila sig w trakcie obowiTywania umowy."

Czy Zarnaviajqcy moae poda6 iloS6 i przyklady ,,innych prac i c4mnoSci zleconych przez

Zanatiajqcego, ztrtiqzanych z przedmiotem umowy lub z umowy wynikaj4cych, kt6rych

koniecznos6 realizacjiujawnila sig w trakcie obowiqzywania umowy"?

|#sTrX, ,oorr"" przytoczone sformulowanie rozumie np. wymiana przycisk6w na

skrzyZowaniach na no*ir" wzqdzeniadostarczone Operatorowi przezZamavnajqcego, ip.
Pytanie nr 37:
W S11yZ w Zalqczniku nr 2 ,,Wykaz Odliczeri i kar umownych" w punkcie 7 podpunkty I'
oraz 3 dotycz4ce wz4dzefi TEU Zarnawiaj4cy dla kzuZdego z punkt6w przewiduje

automatyczne odgczenie-w przypadku zgloszefidokonanychprzez przedstawicieli Wydziafu

Sygnalizacji i Oswietlenia w imieniu Zarnawnj4cego. W z\\frq?fu ztym, 2e wz4dzenia TEU

sqTasilane jedynie podczas Swiecenia sig lamp ulicznych, a po ich wygaszeniu pracuj4 w

oiarciu o *iurr," ruri*i" pobierane z akumulatora moZe siE zdarzy6, 2e po dluzszym czasie

Uiatu zasilania lamp ulicznych akumulatory rozladujq sig powoduj4c nieprawidlowQ pracA

stacji TEU lub brak l4cznoSci ze staciq.

Czy dlatakich przypadk6w Zamawiaj1cy zgadza sig, by nie stosowa6 automatycznych

odliczeri?
OdpowiedZ:
Zaiawrajacy nie bgdzie stosowal odliczeri dla stacji TEU w przypadku braku zasilania

akumulatoi6w TEU z oSwietlenia ulicznego i ich rozladowaniaorazbrak l4cznoSci.

Pytanie nr 38:
W S1WZ w Zalqcznrku nr 2 ,,Wykaz Odliczefl i kar umownych" w punkcie 7 podpunkt 4d

dotyczqcy \qcza internetowego przewiduje w przypadku braku l4cznoSci z Internetem

automaiyczne odliczeni" * ptiypidku zgloszeri dokonanychprzez przedstawicieli Wydzialu

Sygnalizacji i Oswietlenia w imieniu Zamawiaj4cego'

W zwiezku z tym, Le Laden dostawca Intemetu nie gwarantuj e 100%o dostgpnoSci lqcza

internetowego i jego bezawaryjnE pracg prosimy o sprecyzowanie jaki czas braku l4cznofici z

Intemetem "i" 
-Uga"ie 

podlegal automatycznym odliczeniom lub potwierdzenie, 2e w

zaleinoSci od typu awariiten cias bgdzie ustalany dla kazdego przypadku indywidualnie.

OdpowiedZ:
Zatnairajqcy ponvierdza, iz odliczenia zabrakpol4czenra systemu ZSZP. z internetem, b9dq

ustalane indywidualnie w zaleimo!;ci od typu awarii'

Pytanie nr 39:
ZLmawiajqcy w Specyfikacji Technicznej na pelnienie funkcji operatora ZSZR dla strony

www wymaga ,,sprawdzenie licencji mapy". Sprawdzanie powinno by6 aktualizowane' co

6 miesigcy.
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a. Czy funkcje operatora Zintegrowanego Systemu Zarzqdzania Ruchem na terenie
m.st. Warszary w ramach czynnoSci zwqzarrychze stron4 WWW obejmuj4 takZe:

l) czynnoSci nlirqzarte z utrrymaniem Aplikacji do wprowadzaria obiekt6w i
zarz4dzaria nimi.

2) czynnoSci zwi4zarre zrozwojem strony intemetowej WWW, w tym:
- dodawanie nowych odcink6w w ramach ZSZR na terenie m. st. Warszawy do

strony WWW;
- dodawanie nowych kamer w ramach ZSZR na terenie m. st. Warszawy do strony

www.
- dodawanie nowych skrzy2owari.

Odpowiedf:
Zarnaviaj1cy potwierdza, ze funkcje Operatora ZSZR w ramach czynnoSci zwiqzarrych ze

stron4 ww. obejmuj4 takZe:
- utrzymanie aplikacji do wprowadzaniaobiekt6w izarzqdzania nimi,
- czynnoSci zwiqzane z rczwojem strony ww: dodawanie nowych odcink6w, dodawanie

nowych kamer, dodawanie nowych sk'rzyhowah.

Pytanie nr 40:
W Zalqczniku nr 1 do Specyfrkacji Technicznej - tabelka zvtykazem czynnoSci serwisowych

w pozycji Serwer Zanawiaj4cy definiuje nastgpuj4cq czynnoS6 - ,,Wprowadzenie poprawek

systemowych Wideodetekcji Tunelowej"
Poniewaz serwery wideodetekcji Tunelowej, jaki i caly system znaiil$q sig w Tunelu

Wislostrady i sQ objgte innym kontraktem czy Zarnawiaj4cy ma na mySli wprowadzanie

poprawek systemowych wideodetekcji Tunelowej tylko na stanowisku w Centrum

Sterowania?
OdpowiedZ:
Zarnatiaj1cy potwierdza, 2e wprowadzenie poprawek systemowych Wideodetekcji

Tunelowej doty czy stanowisk Centrum Sterowania.

Pytanie nr 41:
izy Zamawiajqcy w ramach umowy bgdzie wymagal r6wnieZ ttrzymaria i wymiany na nowe

przezOperatora wyniesionych 3 stacji systemu: Policji, wydzialu ZDM otazCZK?

OdpowiedZ:
Zarnawiaj4cy potwierdza, iz w przypadku wyniesionych stacji systemu : ZDM, Policja oraz

cZK podlegaj4 one konserwacji, wymianie i naprawie operatora zszR.
Pytanie nr 422

Zarnawiajqcy w Specyfikacji Technicznej w punkcie 20 na stronie 52 opisuje wymiang

systemu bbrv .tuiy.i"- wykonany w technologii IP. Czy oznacza to r6wniez koniecznoS6

wymiany 22 istniejqcych kamer analogowych na kamery IP zgodne zWmaganiami SIWZ z

uwzglgdnieniem koszt6w wymiany na skrzyZowaniach kabla BNC na kabel Ethernetowy?

OdpowiedZ:
Talq Wykonawca zobowi4zany jest do wymiany 22 istnieiqcych kamer analogowych na

karnery 
- 
Ip zgodne z wymaganiami SIWZ z uwzglgdnieniem koszt6w wymiany na

skrzyZowaniach kabla BNC na kabel Ethemetowy'

Pytanie nr 43:
izy Zarrrawrajqcy mo1eprzedstawid zestawienie kamer uwzglgdniaj4ce iloSci irodzai (PTZ I

Fistreye) kamer zpodzialemnaposzczeg6lne skrzyZowania, przewidzianych do wsp6lpracy

z nowym systemem CCTV?
Odpowiedi:
Zestawienie kamer uwzglgdniaj4ce iloS6 i rcdzai kamer z podzialem na skrzyzowania,

przewidziane do wsp6lpracy z nowym systemem CCTV:
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LD。 Natta skrzyttowanla

Liczba
kalller

w szt。

Rodztt rOdZaj
kamery
CCTV/Fisheve

1

Wybrzehe Gdariskie -
Wened6w 1 CCTV

2

Wybrze2e Gdanskie -
Sanguszki 1 CCTV

3 Tunel N - Karowa 1 Fisheye

4 Dobra - Lipowa 1 Fisheye

5 Browama- Lipowa 1 Fisheye

6 Browama - Karowa 1 Fisheye

7

Tamka- Most
Swietokrzvski 2 CCTV

8 Zaiscza- Dobra 1 Fisheye

9 Tamka - Dobra 1 Fisheye

10 ZaiEcza- Topiel 1 Fisheye

Tamka - Kruczkowskiego 1 CCTV

12 Wiazd dO Tunelu S 1 CCTV

13

Kruczkowskiego -
Czerwonego Krzy2a 1 Fisheye

14 Czerniakowska - Witosa 2 CCTV

15 Czerniakowska - Chelmska 1 CCTV

16

Czerniakowska -
tr-azienkowska 1   1    CCTV

17 Sanguszki - Konwiktorska 1 Fisheye

18 Rozbrat - G6rnoSlaska 1 Fisheye

19

Wybrzc2e Gdmskic_
Grodzka 1 CCTV

20

W ybrzehe Ko Sciuszkowskie

-Nowy Ziazd CCTV

21 Wislostrada - Ludna 2 CCTV

22 Kruczkowskiego -Ksi429ca 1 CCTV
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23 Ludna- Czerniakowska 1

24 Rozbrat― Lazienkowska 2 CCTV

25 Czerniakowska - Gaearina 2 CCTV i Fisheve

26 Czerniakowska - B artvcka 2 CCTV i Fisheve

27
Marszalkowska - Al.

Jerozolimskie 2 CCTV i Fisheve

28 Rondo de Gaulle'a 2 CCTV i Fisheve

29 Al. Jerozolimskie - Krucza 1 CCTV

30 Rondo Waszyngtona 2 CCTV

31 Plac Zawiszt, 2 CCTV

32

Al. Jerozolimskie -
Miedziana 0 brak

33

Al. Jerozolimskie -
Chalbiriskieso 2 CCTV

34

Alo Jerozolimskic― Emilii

Plater 1 CCTV

35 Al.Jerozolimskie― Zelazna 2 CCTV i Fisheve

36

Czerniakowska -
SzwoleZer6w 2 CCTV i Fisheye

37 Karowa- Dobra 1 Fisheye

38

W ybrzehe S zczeciriskie -
N.4cznica mostu
Poniatowskiego 1 CCTV

39

Wvbrze2e Szczeciriskie -
most Srednicowv CCTV

40

Sobieskiego -

ldzikowskieeo CCTV

41 Sobieskieeo - Witosa 1 CCTV

42 Waszyngtona - Saska 1 CCTV

43

Waszyngtona -
Miedzynarodowa 1 CCTV

44 Waszyngtona - Kinowa 1 CCTV

45

Waszyngtona -

Miedzyborska l CCTV



46 Waszyngtona - Grenadier6w 1 CCTV

47
Wal Miedzeszyriski -

Zvwciezc6w 1 CCTV

48

Wal Miedzeszyriski - zjazd
z Mostu Poniatowskiego 1 CCTV

49 Sokola - Zamoyskiego 1 CCTV

50

Sokola- Wyjazd z Dworca
Stadion 1 CCTV

51

W ybrzehe S zczeciriskie -

Sokola 1 CCTV

52 Powsiriska - Idzikowskiego 1 CCTV

53

E. Plater - PDP (przejScie

dla pieszych) przy ZlotYch
Tarasach 1 CCTV

54 Rondo ONZ 1 CCTV

55 Swietokrzyska - E. Plater CCTV

56 Swietokrzyska - Bagno 1 CCTV

57

Swigtokrzyska -
Marszalkowska 1 CCTV

58 SwiEtokrzyska - Jasna 1 CCTV

59

Swigtokrzyska-
Mazowiecka 1 CCTV

60

SwiQtokrzyska一 Nowy
Swiat 2 cCTV i Fisheye

61

Al. Jerozolimskie -
SzczeSliwicka 1 CCTV

62

Al. Jerozolimskie -
Grzyma\y 1 CCTV

63

Niemcewicza-PDP
(przeiScie dla PieszYch) 1 Fisheye

64 Witosa - Beethovena 2 CCTV

65 Witosa - Idzikowskiego 1 CCTV

66 Targowa - Zielentecka 1 CCTV

67 Targowa - Kiiowska 1 CCTV

68 Targowa - Bialostocka CCTV
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69 Tarsowa - SolidarnoSci I CCTV

70 Tarsowa - Wilefska 1 CCTV

71 Marszalkowska - Kr6lewska 2 CCTV i Fisheye

72 Plac srzvbowski I CCTV

Do nowego systemu CCTV majq r6wnie2 zostal podl4czone kamery na sk'tzyhowaniach

podl4czonych do systemu SCALA na zasadzie monitoringtt. Z kamer tych obraz ma by6

nagrywany jedynie w momencie zainicjowania nagrywaniaprzez operatora systemu.

Pytanie nr 442

izy Zamawiajqcy w ramach wymiany Sciany graficz-nei przewiduje r6wnieZ wymiang

kontrolera Sciany graficznej? JeSli nie to prosimy o podanie parametr6w technicznych

obecnie uZywanego kontrolera.
Odpowiedf:
Zarnawiajqcy nie przewiduje wymiany kontrolera w ramach wymiany Sciany graficznej.

Parametry kontrolera s4 dostgpne w specyfikacji technicznej na stronie 17.

Pytanie nr 45:
Czy nowe oprogramowanie do zarzqdzania systemem CCTV ma by6 zintegrowane z

kontrolerem Sciany grafrcznej, umozliwiaj4c bezpoSrednie przenoszenie obraz6w z kamer

CCTV na Sciang grafrczrrql

OdpowiedZ:
Tak, nowe oprogrzrmowanie do zatz4dzania CCTV ma by6 zintegrowane z kontrolerem

Sciany graficznej,umoZliwiaj4c bezpoSrednie przenoszenie obraz6w zkarrcr CCTV na Sciang

grafrczn4.
Pytanie nr 462

izy Zarnawtaj4cy moae skorygowa6 tabelkg z list4 skrzyZowaf jakie nale2y podl4czy6 do

,yri"rr,,, Smartcuard, poniewa:Z jedno skrzyZowanie jest wymienione 3 nzy i nie wiadomo

czynalelypodlqczy'6'2lsk'tzylowahczy24sk'rzyhowania?
Odpowiedf:
Skorygowana lista skrzyZowari jakie naleZy podlqczy6 do systemu Smart Guard:

Lp Nazrva skrzyZowania

Nowokabacka - DrewnY

2 Rakowiecka‐ Boboli

3 KEN - Batuty

4 Ratuszowa - Jagielloriska

5

Trasa Mostu P6lnocnego -

Marvmoncka

6

Trasa Mostu P6lnocnego -

MvSliborska
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7

Trasa Mostu P6lnocnego -

Modliriska

8 Potocka - Drohicka

9 Mickiewicza - Potocka

10

Trasa lazienkowska -
Raszyriska - Krzyckiego

11 Odyrica - Krasickiego

12 Nowolazurowa - Ry2owa

13

Nowolazurowa - Poczty
Gdanskiei

14

Nowolazurowa -

Traktorzyst6w

15

Nowolazurowa - Batalionu
,,'Wlochy"

16

Nowolazurowa -

ChroScickiego

17 Kasprzaka - Ordona

18 Sobieskiego - Nalgczowska

19 Pulawska - Plaskowickiej

20 Pulawska… KaiakoWa

21 Pulawska - Ludwinowska

22 Jagiel10iSka― Plater6wek

23 Czecha― PDP

24 Wierzbowa - PDP

Pytanie nr 472

W ramach odpowiedzi na pytanie numer I (pismo m ZDWDZPlS|sllslZ z dnia

18.09.2015) Zaitl.-rawiaj4cy o-kreslil zakres pltc na skrzyzowaniach rwi4zarrych z ich

dostosowaniem.
a. czy w ramach tych prac nalehy r6wnie2 ptzewidzie6 wykonanie nowych

akomodacyjnych projekt6w sygnalizacji swietlnej zgodnych z obowi?zuj4cymi

owego?
mi ,,tak", to, na kt6rych skrzyZowaniach naleZy

iczne czY akomodacYj ne ?
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b. Czy zajgcie terenu dla wykonania prac na skrzyhowaniach bgdzie zwolnione z oplat
ZDM zviqzany ch z zajgciem pasa ruchu dro gowego?

OdpowiedZ:
A. Tak, w ramach prac zwiqzanych z dostosowaniem na sk,rzyhowaniach nale?y wykonad

projekty akomodacyjne dla 3 sk,rzyaowafi.
B. Lista skrzyhowafi do wykonania akomodacyjnych projekt6w sygnalizacji:

F Marszalkowska - Kr6lewska,

C. Tak, zajEcie terenu dla wykonywania prac na skrzyhowaniach bgdzie zwolnione z
oplat ZDM zwi4zarry ch z zaj gciem pasa ruchu dro go we go.

Pytanie nr 48:
Czy odnoSnej Sciany grafrcznej Zanawiaj4cy dopuszcza rozwiqzaria techniczne w
projektorach, kt6re umoZliwiaj q ciqgNy pomiar parametr6w ir6dla Swiatla i korekcjg ich, ale

niewykorzystuj 4cych spektrometr6w?
OdpowiedZ:
Tak, Zarnawiaj4cy dopuszcza romtiqzarie techniczne w Scianie grafrcznei umozliwiaj4ce

ci4gly pomiar parametr6w 1rodlaSwiatla i ich korekcjg bez wykorzystania spektrometr6w.

Pytanie nr 49:
Zarnawiajqcy w Specyfikacji Technicznej w punkcie 22 na stronie 58 napisal, 2e

Wykonawc a zobowi4zany jest dostarczy6 dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Zarz4dzania

Ruchem Swiatlowodowe symetrycznel4cze intemetowe o przepustowoSci 50 MB/s .

Czy Zamawiaj4cy zezwala, aby doprowadzanelqcze intemetowe wykorzystywalo istniej4c4

infrastrukturg teletechniczn1 (kablow4) ZDM?

OdpowiedZ:
Tak, Zarnawiaj4cy dopuszcza, aby doprowadzone lqcze internetowe wykorzystywalo

istniej qc4 infrastrukturg technicz nq ZDM - trasy kablowe, itp.

Pytanie nr 50:
Zgodnie z zapisem paragrafu 7 ust. I projektu Umowy, zabezpieczenie naleZytego

wykonania umowy wynosi 5 % calkowitej ceny ofertowej.

JednoczeSnie w paragraf 7 ust. 6 Zamawiaj4cy wymaga, aby ,,w przypadku wykorzystania

przez Zamawiajqcego zabezpieczenia w caloici lub w czgsci, przed uplywem terminfw

realizacji Umoiy lub wahnoici zabezpieczenia, IVykonowca zobowiqzany jest do zlo2enia

,ortgi lub uzupelnienia istniejqcego zabezpieczenia do pelnei iego wysokoSci olteSlonej w

paragraf7 ust I".'Zapis 
ujgty w paragraf 7 ust. 6 stoi zatem w spzecznoSci z zapisem paragrafu 7 ust.l, gdyz

oznacza to, Le w przypadku wypelnienia postanowieri ust.6 zabezpieczenie naleZytego

wykonania bgdzie stanowilo wigcej ni? 5Vo okreslone w paragraf 7 ust.l

Naato nale1y wskaza6, 2e zapis ust. 6 $ 7 projektu Umowy, nakazrlqcy uzupelnianie

zabezpieczenia w razie jego wykorzystania pozostaje w sprzecznoSci z art. 150 ust. 2 ustawy

dnia)9 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z p62n. Zm.),

kt6ry przewiduje maksymalny dopuszczalny poziom zabezpieczenia w umowach

zawieranych w zam6wieniach publicznych. Istnienie mechanizmu uzupelniania

zabezpielzenia moze prowadzi6 w efekcie do przekroczenia limit6w okreSlonych przez

przepisy ustawy, a wigc do jej naruszenia.
-Wobec 

powy4szego wnosimy o wykreSlenie zapisu paragraf 7 ust. 6 z projektu Umowy.

Jednocze5nie, wobec wykreSlenia ust. 6 wnosimy o zmiang brzmienia paragraf 7 ust. 7

projektuUmowywykreSlajqczapisyzwiqzaneztzupelnianiemzabezpieczenia.
Proponowane nowe brzmienie patagraf 7 ust. 7:
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,,W przypadku niewykonania w terminie a talt2e w sytuacji powstania zagrohenia
niewykonania zobowiqzari wynikajqcych z Umowy w terminie skutkujqcych wygainigciem lub
uplywem terminu wa2noici zabezpieczenia, Wykonowco najpdiniej na 15 dni przed takim
terminem przedloty przedlu2enie zabezpieczenia obejmujqc nim olcres niezbgdny do

z ako ric z e ni a r e al i z a cj i z o b ow i qz ari um ow ny c h."
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy podtrzymuje zapis w $ 7 ust. 6 Wzoru Umowy.
Pytanie nr 51:
Zgodnie z zapisemprojektu Umowy paragraf 19 ust 6.

,,W przypadku sporzqdzania przez Operatora na Zqdanie Zamowiajqcego kosztorys6w

naprow kn2dorazowo podlegajq one weryfikacji i byt sporzqdzone przy zqchowaniu

powy1szych warunk6w. Koszty powinny zostat olveilone przez Wykonawcg w oparciu o
-katalog 

naktad|w rzeczowych zawarty w cenniknch Sekocenbud, z uwzglgdnieniem irednich

cen oiowiqzujqcych na danym olvesie czas6w orqz cen rynkowych za skladniki, kt6re maia

byt wykorzystane, a nie zostonq ujgte w zeszytach Sekocenbud. W przypadku braku danej

iotyrji w ieszytach Sekocenbud Wykonawca zobowiqzany jest do przedlo2enia kopii faktury-zakuju. 
Stawka roboczogodziny musi byt zgodna ze Srednimi stowknmi przedstowionymi w

zeszytach Sekocenbud. Strony ustalajq, nastgpuiqce dane do kosztorysowania:

- stowka roboczogodziny ... '.. '-.' Zl.

- koszty poirednie Kp( od R i S) ... '....%
- koszt zakupu (od M) - (0%r) uwzglgdnione w cenie material6w,

- zysk - 0,00 zl. "
l. Czy Zanawiapcy potwierdza, 2e ustalenia danych do kosztorysowania okreSlone w

puagiaf 19 ust. 6' iwiqzane s4 jedynie z kos systemu lub jego

elem-ent6w spowodowanych okolicznoSciami o ak tez dzialaniami

os6b trzeci.h, * tym bgd4cych wynikiem akt6w w?

2. Z czego wynika fakt okre$lania w Umowie stawki roboczogodziny skoro ZarnawiaiTcy

wymaga,-aby stawka roboczogodziny byla zgodna ze Srednimi stawkami przedstawionymi z

zeszltach Sekocenbud?

3. Skoro Srednie stawki Sekocendudu zgodnie z.vqvmagarLiemZanawiaj4cego maj4 wynika6

ze Srednich cen obowiqzuj4cych w danym okresie to jaki okres Zamairaj4cy ma na mySli dla

okreslenia stawki roboczogod ziny?

Zv,racamy uwagg, Ze sta=wki w Sekocendudzie s4 aktualizowane w spos6b okresowy i

moZliwe lest oftieSlenie jedynie stawki Sredniej z okresu skladania Oferty, co stoi w
6 wymagaj4cymi okreSlania koszt6w przez

eczowych zawarty w cennikach Sekocendud, z

w danym okresie
es6w ujmowanych w zeszylach Sekocenbudu, z

czymwiqZE sig r62ne stawki Srednie, stawka Srednia dla jakiego zakresu ptac ldziaNu powinna

byd ujgta w przYszlei Umowie?
5. W kt6ry- -o-Jn.ie postgpowariaprzetargowego i.w oparciu o co slwkata zostanie

nie w treSci UmowY wi4z4cej StronY ?

Zamaviaj4cy, jako fakturq zakupu bqdzie tr
koszt trans portu zwiqzanego z dostaw4 danego materialu, z uwagi na fakt, izkoszt transportu

stanowi niew4tPliwe koszt zakuPu?
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7. Czy istnieje jakikolwiek zwi4zek pomigdzy okreSleniem stawki roboczogodziny
wymaganej w paragraf 19 ust 6 z wysokoSci4 stawki roboczogodziny ujgtej w kryterium
oceny Ofert zgodnie zzapisami SIWZ pkt 16 ust. 16.2 i ust.16.3 i formularzu Ofertowym?
Odpowiedf:
1. Tak, Zarnawiajqcy potwierdza, 2e ustalenie danych do kosztorysowania okreSlone w

paragrafie 19 ust.6 zwi4zanejest jedynie z kosztorysowaniem uszkodzeri systemu lub
jego element6w spowodowanych okolicznoSciami o charakterze sily wy2szej, jak tez
dzialarianri os6b trzecich, w tym bgd4cych wynikiem aktu wandalizmu oraz
wypadk6w.

2. Fakt okreSlenia w Umowie stawki roboczogodziny wynika z koniecznoSci ustalenia
danych do kosztorysowania dla okresu trwania kontraktu. Wzorem poprzednich
kontrakt6w utrzymaniovvych wartoS6 okreSlona w trakcie procedury przetargowej jest

obowi4zuj4c4 dla calego okresu trwania kontraktu.
3. WartoSi stawki roboczogodziny jest ustalana w czasie skladania oferty przez

Wykonawcg i obowi4n$e przez caly okres trwania kontraktu. Ceny material6w
przedstawionych w kosztorysach przekazarrych Zarnaviajqcemu s4 zgodne z cenami

w okresie wyst4pienia usterki ( zdarzeni4 uszkodzenia ) elementu, kt6rego dotyczy
kosztorys.

4. Z uwagi na fakt , i2 kosztorysy sporz4dzane w trakcie trwania kontraktu mogE

dotyczyl r6Znych zakres6w ujmowanych w zeszytach Sekocenbud Zamawiaj4cy

zmienia zapis umowy w paragrafie 19 ust.6 i zmienia zapis :

,, Stawka roboczogodziny musi by(, zgodna ze Srednimi stawkami przedstawionymi w
zeszytach Sekocenbud . "
Na nastgpuj4cy:

,, Stawka roboczogodziny j est swobodnie ksztahowan a ptzez Wykonawcg. "
5. Stawka roboczogodziny zostanie przedstawiona Zamawiajqcemu w ofercie sktadanej

przezWykonawcg i bgdzie obowi4zuj4c4na czas trwania calego kontraktu.

6. Tak, jeZeli na fakturze bgd4 uwzglEdnione koszty transportu to bgd4 one brane pod

uwagg do koricowe go rozliczenia.
7. Tak, jest to ta sama stawka roboczogodziny.

Pytanie nr 522

Zgodnie zSlWZpkt.l6 ust. 16.2. i ust. 16.3 stawka roboczogodziny stanowi kryterium oceny

co ozrracza, Ze moae byd ksztattowana dowolnie przez Oferenta, jednoczeSnie w rozdziale III
SIWZ ,,Formularz Oferty" Zamawiajqcy w ust. 3 pkt. 2 wprowadza zapis ,,do usuwania

wszelkich uszkodzeri elementfw Systemu, bgdziemy stosowat nastgpujqcq ,,stawk1

roboczogodziny" :

stawka roboczogodziny ' - ― ‐ ‐ ― ― … …
‐
… Zl

Koszty poSrednie Kp (od R i S) -"---"---zl
Koszty zakupu (od M) uwzglgdnione w cenie material6w
zysk - 0,00 zl
I dalej ,,Koszty powinny zostal okre6lone przez Wykonawca w oparciu o katalog naklad6w

rzeczowych zawarty w zeszytach wydawnictwa Sekocendud, z uwzglgdnieniem Srednich cen

obowiqzuj4cych ma dany okres czasu oraz cerL rynkowych za skladniki, kt6re maj4 by6

zabudowane, a nie ujgte w zeszfiach Sekocendud"

l. Skoro istotnym parametrem Oferty jest jedynie stawka roboczogodziny (kryterium wyboru

Oferty) to w jakim celu formularz Ofefi zawiera r6wnie2 dane dotycz4ce Kp (od R i S)'

informacjg o kosztach zakupu (od M) i zysku z g6ry okreSlonych ptzez Zanawiaj4cego na

poziomie 0,00 zl
2.Czy Zarnaviaj4cy potwierdza,2e okreSlenie koszt w formularzu Oferty ust. 3 pkt. 2 odnosi

sig jedynie do wartoSci material6w i koszt6w sprzqtu?
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- Koszty poSrednie Kp (od R i S) --'----'---zN'

- Koszty zakupu (od M) - uwzglgdnione w cenie material6w

- zysk - 0,00 zl
Natezy rozumie6, Le w przypadku uszkodzeri innych niz spowodowanych okolicznoSciami o

charakterze sily wyzsze! jaktezdzialaniami os6b rrzecich, w tym bgd4cych wynikiem akt6w

wandalizmu or**ypuik-6w Zamawiaj4cy zarrieruaudzielal zlecefdodatkowych, kl6re bqd4

wyceniane w oparciu powyZsze parametry i po zatwierdzeniu przez Zamaviaj4cego bqd4

stanowily zlecenia uzupelniajqce w stosunku do zadafi okreSlonych w opisie Przedmiotu

Zam6wienia?
OdpowiedZ:
l. Zarnawraj1cy zmienia punkt w ofercie zbrzmieria:

2) do usuwania wszelkich uszkodzeri element6w Systemu, bqdziemy stosowad

nastgpuj 4c4,,stawkg roboczo godziny" :

3. Czy stawka roboczogodziny rcznrniana jest jedynie jaklo jako warto66 ujgta w pozycji
,,stawka rcboczogodziny" ?

4.Czy stawka roboczogodziny rozumiana jest jako iloczyn pozycji stawka roboczogodziny i
wartoSci Kp.
5. W przypadku pozostawienia koniecznoSci podania w Ofercie poziomu parametru Kp
prosimy o skorygowanie formularza Ofertowego i uwzglgdnienie faktu, 2e pararretr Kp
podawany jest w wartoSci procentowej, a nie wymiernej w zl.
6. Czy Zarnaviajqcy potwierdza, 2e stawka roboczogodziny mohe by6 dowolnie okre6lana

przezWykonawcg i nie mazvmqzkuze stawkami okreSlanymiprzezzeszyt Sekocendud?

7 . Czy Zamaviajqcy potwierdza,Ze z zapisurczdzialu III SIWZ formularz Oferty ust. 3 plct. 2

,,do usttwenia wszelkich uszkodzeri elementdw Systemu, bgdziemy stosowat nastgpujqcq

,, st owlrg r ob o czo godziny " :

- stawka roboczogodziny -

- Stawka roboczogodzinY -

Koszty poSrednie KP (od R i S)

- uwzglgdnione w cenie material6w

- 0.00 zl

Koszty powinny zostal okreslone przez Wykonawca w oparciu o katalog naklad6w

,r""ro*y"h zawarty w zeszytach wydawnictwa Sekocenbud, z lwzglgdnieniem

Srednich cen obowi4zuj4cych ma dany okres czasu oraz cen rynkowych za skladniki,

kt6re maj4 by6 zabudo*att., a nie ujgte w zeszylach sekocenbud. "

Na brzmienie:
2) do usuwania wszelkich uszkodzefr element6w Systemu' bgdziemy stosowad

nastgpuj 4c4,,stawkg roboczogodziny" :

量

　

量

Koszty zakupu (od M)

-Zysk

- Stawka roboczogodzinY -
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Koszty poSrednie Kp (od R i S)

Dodatkowo w paragrafie 19 pkt. 6 wzoru umowy zostaje zmienione zdanie:

,,Stawka roboczogodziny musi by(, zgodna ze Srednimi stawkami przedstawionymi w
zeszytach Sekocenbud. "
Na nastgpuj4ce:

,, Stawka roboczo godziny j est swobodnie ksztaltowan a ptzez Wykonawcg' "

Tak, Zarnaviajqcy potwierdza,Ze okreslenie koszt w formularnt Ofert ust. 3 pkt.2

odnosi sig jedynie do wartoSci material6w i koszt6w sprzgtu.

Tak, stawka roboczogodziny rozumiana jest jedynie jako wartoSd ujgta w pozycii

,,stawka roboczo god ziny" .

Stawka roboczogodziny nie jest rozumiana jako iloczyn pozycji stawka

roboczogod ziny i wartoSci Kp.
Formularz cenowy zostalskorygowany w oparciu o pyt. 66 punkt 1.

Tak , Zamawiajqcy potwierdza, 2e stawka roboczogodziny mohe by6 dowolnie

okre5lana przezWykonawca i nie mazwqzku ze stawkami okreSlanymiprzezzesz-yt

Sekocenbud.
Nie, Zamawiajqcy nie przewiduje zam6wierl uzupelniaj4cych w kontrakcie na

Operatora Zintegrowanego Systemu Zan4dzana Ruchem.
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