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I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia:  

1.1. Stan istniej ący:  

Most wybudowano w 1974r. Po poŜarze z 14 lutego 2015 r wymieniono konstrukcję stalową 
w przęsłach 8-13 oraz całe wyposaŜenie w części stalowej oraz częściach kablobetonowych 
mostu. Most w części głównej ma konstrukcję stalową spawaną o schemacie belki ciągłej 
pięcioprzęsłowej o rozpiętościach teoretycznych przęseł 76.50+3x90.00+76.5 m.). Długość 
całkowita części stalowej mostu wynosi 424,20 m. W przekroju poprzecznym pomost wykonany 
jest jako ortotropowa płyta stalowa współpracująca z dwoma dźwigarami skrzynkowymi. Pomost 
niesie 2 jezdnie w krawęŜnikach, szerokości jezdni 2x10.5 m. Pas dzielący o szerokości 1.0 m z 
barierą linową dwustronną. Na zewnętrznych płytach chodnikowych szerokości 2.88 m 
umieszczono chodnik szerokości 1.82 m. Most  zaprojektowano według normy PN-85/S-10030 
na klasę obciąŜenia A.Projektowana nośność mostu wynosi 500 kN. Konstrukcja stalowa ustroju 
nośnego została zaprojektowana według norm: PN-82/S-10052, PN-EN 1993-1-5/2008, PN-EN 
1993-2/2010. 
Dźwigary stęŜono poprzecznicami (górnymi i dolnymi) w rozstawie co 9 m.  
Pomiędzy poprzecznicami przeprowadzone są media. Przez obiekt przeprowadzone 
sąinstalacje:  
- wodociąg 1000 mm, 
- gazociąg 300mm i 200 mm, 
- przewody ciepłownicze 900 mm. 
Na obiekcie zainstalowane są latarnie oświetlenia ulicznego zamontowane w części 
wspornikowej, bariery energochłonne, izolacja (mastyks), nawierzchnia jezdni oraz pobocza.  
Nad Wałem Miedzeszyńskim oraz nad ul. Solec znajdują się części Ŝelbetowe obiektu. Po lewej 
stronie Wisły część kablobetonowa siedmioprzęsłowa o długości 280,97 m oraz prawobrzeŜna 
część czteroprzęsłowa o długości 157,65 m.  
W przekroju poprzecznym części Ŝelbetowej od ul. Solec znajduje się jedenaście belek 
kablobetonowych szerokości 0,40 m w rozstawie 2,90 m. Belki skrajne wysokości 1,17 m i 
przedskrajne wys. 214 cm połączone są płytą dolną grubości 12 cm. Na pozostałej części 
ustroju niosącego belki wysokości 214 do 230 cm połączone są aŜurową płyta dolną. 
Poprzecznice przęsłowe szerokości 20 cm w rozstawie 8,00 m i podporowe o grubości 80 do 
100 cm wykonano z otworami dla przeprowadzenia urządzeń obcych. Przez obiekt 
przeprowadzono urządzenia obce: magistrala wodociągowa DN 1000, magistrala ciepłownicza 
2xDN900, przewody gazowe średniego ciśnienia DN200 i DN300. 
Podpora nr 1 jest wykonana w kształcie komory posadowionej na palach za pośrednictwem płyty 
dennej. Podpora skrajna nr 8 i prawie wszystkie podpory pośrednie składają się z dwóch słupów 
Ŝelbetowych dwudzielnych posadowionych na palach duŜych średnic. Wyjątek stanowią podpory 
rozdzielcze w osiach nr 4 i 5, w których słupy są zdylatowane.  
Konstrukcję mostu nad Wałem Miedzeszyńskim stanowi ustrój belkowy spręŜony kablami 
o schemacie statycznym w postaci czteroprzęsłowej ramy. Długość obiektu wynosi 157,65 m. 
Szerokość obiektu zmienia się od 30,0 do 36,0 m. 
Pod estakadami prowadzącymi na obiekt wykonano w ciągu chodników kładki dla pieszych. 
Przekrój poprzeczny taki sam jak części kablobetonowej nad ul. Solec opisany powyŜej. 
Podpora skrajna nr 13 i wszystkie podpory pośrednie składają się z dwóch słupów Ŝelbetowych 
dwudzielnych posadowionych na palach duŜych średnic. Podpora nr 17 jest wykonana 
w kształcie komory posadowionej na palach za pośrednictwem płyty dennej.  
 

1.2. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres robót  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie ścieŜki rowerowej łączącej 
ścieŜkę rowerową biegnącą na wale przeciwpowodziowym na Cyplu Czerniakowskim ze ścieŜką 
wzdłuŜ ul. Wał Miedzeszyński. ŚcieŜka ma zostać poprowadzona pod wspornikami 
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chodnikowymi Mostu Łazienkowskiego po obu jego stronach. Nawa ścieŜka ma zapewniać 
przejście nad ul. Wał Miedzeszyńskiodstrony północnej (nie od strony południowej jak to zakłada 
koncepcja) oraz zjazd z terenu drogi rowerowej wzdłuŜ ul. Wał Miedzeszyński na poziom 
międzywala Wisły (w celu umoŜliwienia wykonania w przyszłości połączenia ze ścieŜką 
rekreacyjną, której przebieg zaplanowano wzdłuŜ brzegu Wisły). Dopuszcza się zmianę 
elementów konstrukcyjnych Ŝelbetowych / kablobetonowych na elementy stalowe, poza 
elementami stykającymi się z gruntem. 
 
Przebieg ścieŜki łączącej Cypl Czerniakowski z ul. Wał Miedzeszyński  naleŜy zaprojektować 
oraz wykonać wg koncepcji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i MostówTransprojekt – Warszawa Sp. z o.o. wg wariantu nr 2 dla strony śródmiejskiej 
(połączenie ścieŜki rowerowej z Cyplem Czerniakowskim) oraz dla wariantu 1 dla części praskiej 
(zejście dwiema odrębnymi ścieŜkami).  
 
W miejscu naruszenia wału przeciwpowodziowego będzie konieczne wykonanie wzmocnień 
zapewniających szczelność i stabilność wału. Sposób i zakres wzmocnień będzie wynikał 
z opinii i obliczeń hydrogeologicznych (wykonanych przez osobę posiadającą uprawnienia 
hydrogeologiczne min 6 kategorii), której opracowanie jest niezbędne do uzyskania odstępstwa 
od zakazu określonego wart. 88n Prawa Wodnego. Uzyskanie wszelkich odstępstw wraz 
z wykonaniem w tym celu niezbędnych dokumentów i opracowań leŜy po stronie Wykonawcy.  
Po stronie śródmiejskiej naleŜy uwzględnić odbudowę ścieŜki rowerowej na wale 
przeciwpowodziowym, a po stronie praskiej zmianę lokalizacji drogi dojazdowej do Hotelu 
Wisełka pod obiektem. 

 
 
 
 
 

Rys. nr.  1 Na czerwono – ścieŜka na wale przeciwpowodziowym na Cyplu 
Czerniakowskim – do odtworzenia, Na zielono – droga  po stronie praskiej poło Ŝona w 
międzywalu do przeniesienia z uwagi na zani Ŝenie skrajni, na fioletowo zaznaczono 
obszar wału do wzmocnienia w zakresie wynikaj ącym z oblicze ń hydrogeologicznych 
wykonanych na zlecenie Wykonawcy 
 
ŚcieŜkę rowerową nad ul. Wał Miedzeszyński naleŜy zaprojektować i wykonać po stronie 
północnej mostu, a nie po stronie południowej, jak to załoŜono w koncepcji projektowej 
załączonej do postępowania. W chwili obecnej na ul Wał Miedzeszyński, nad którą ma być 
zlokalizowana kładka rowerowa, przekierowany jest cały ruch tranzytowy oraz przejazd 
pojazdów wielkogabarytowy. Projektowana przeprawa winna zapewniać jak największą skrajnie 
pod nią. 
 
W trakcie budowy nie dopuszcza się jednoczesnego zamknięcia, poza okresem przerwy 
wakacyjnej, wewnętrznych pasów jezdni ul. Wał Miedzeszyński (po jednym pasie w kaŜdym z 
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kierunków), a w przypadku zaniŜenia skrajni na czas prowadzenia robót, Wykonawca będzie 
musiał uwzględnić objazdy ruchu cięŜarowego obejmującego znaczący obszar miasta oraz 
wziąć pod uwagę wysokie koszty wprowadzenia, utrzymywania i likwidacji czasowej organizacji 
ruchu. Projekt czasowej oraz docelowej organizacji ruchu naleŜy uzgodnić z InŜynierem Ruch m 
st. Warszawy mającego swoją siedzibę przy ul. Marszałkowska 77/79 w Warszawie. 
 
Kładka rowerowa w części stalowej mostu ma zostać wykonana po obu stronach przeprawy. Nie 
jest dopuszczalne wykonywanie monta Ŝu elementów ścieŜki rowerowej z jezdni na 
obiekcie. Nie jest dopuszczalne wprowadzenia zamknięć pasów ruchu na Moście 
Łazienkowskim w trakcie prowadzenia prac. 
 
NaleŜy zaprojektować i wykonać zjazd ścieŜką rowerową z poziomu ul. Wał Miedzeszyński na 
poziom międzywala po stronie praskiej. W załączeniu przedstawiono rysunki poglądowe róŜnych 
wariantów ścieŜki. Wymaga się, by konstrukcja ścieŜki była zaprojektowana i wykonana w 
sposób oraz z materiałów zapewniających jej bezpieczeństwo przed rozmyciem. Nie dopuszcza 
się np. wykonanie konstrukcji w postaci muru oporowego z elementów drobnowymiarowych. 
Wymaga się by minimalna szerokość ścieŜki wynosiła 2,5 m, wewnętrzne promienie skrętów 
Rmin = 4 m. 
 
W ramach zadania naleŜy zaprojektować i wykonać dwa przejścia ze ścieŜek rowerowych na 
pomosty robocze pomiędzy skrzynkami obiektu – schemat przejść przedstawiono na rysunku w 
załączeniu. Przejścia mają zostać wykonane w rejonie podpory nr 9 i 13.  
 

1.2.1. Minimalne parametry techniczne: 

1.2.1.1. Długość konstrukcji: ok 288,5 m (dla wariantu nr I, z moŜliwością skrócenia wg. 
wariantu nr II, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbędnych odstępstw, pozwoleń i 
uzgodnień)  strona Śródmiejska, 138,3 m strona Praska,ok 220 m (w tym 50 m na 
gruncie) – przejście nad ul. Wał Miedzeszyński,  2 x 386 w części stalowej mostu, 56 m 
(wysokość do pokonania 2,8 m, nachylenie ok. 5%) rampy zjazdowej z terenu ul. Wał 
Miedzeszyński na poziom międzywala, 120 m warstwa podbudowy i warstwy 
nawierzchni ścieŜki na wale przeciwpowodziowym, ok 80-100 m przebudowy drogi 
dojazdowej pod obiektem, 

1.2.1.2. Szerokość minimalna ścieŜki 3,4 m w świetle balustrad poprowadzona po obu stronach 
przeprawy, szerokość rampy zjazdowej z poziomu ulicy na międzywale po stronie 
praskiej – min 2,5 m 

1.2.1.3. Skrajnia pionowa minimum 2,5 m 
1.2.1.4. Spadki podłuŜne 6% - naleŜy wprowadzić zmianę w stosunku do koncepcji zapewniając 

w miarę moŜliwości uzyskanie spadków na ciągu pieszo rowerowym od strony praskiej 
o pochyleniu max 6%, a nie 6,7%  

1.2.1.5. ObciąŜenie uŜytkowe: tłumem 5 kN/m2, sprawdzenie na pojazd serwisowy o masie 3,5t. 
 

1.2.2. Szczegółowy zakres prac: 

1.2.2.1. W części projektowej: 
a. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, odstępstwami, operatami itp 

– 4 egz 
b. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na budowę oraz dokonanie 

zawiadomienia Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych, 
c. Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami – 4 egz 
d. Opracowanie projektu montaŜu konstrukcji i projekty warsztatowe w tym równieŜ podział 

na segmenty montaŜowe i transportowe konstrukcji– wg. przyjętej przez Wykonawcę 
technologii montaŜu, sposobu transportu oraz projektu montaŜu. Koszt opracowań, 
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transport oraz wszelkie roboty konieczne do wytworzenia i montaŜu konstrukcji stalowej 
naleŜy uwzględnić w cenie – 4 egz 

e. Opracowanie projektuoświetlenia (budowlanego i wykonawczego) – 4 egz. 
f. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz 
g. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 4 egz. 
h. Opracowanie projektu kolorystyki – 4 egz. 
i. Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz 
j. Opracowanie projektu montaŜu i wykonania drabin oraz dodatkowych pomostów 

roboczych – 4 egz 
k. Specyfikacje techniczne, uwzględniające te przekazane przez Zamawiającego – 4 egz, 

 
Dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie obliczenia, opisy techniczne, plan sytuacyjny 
w skali 1:500, mapę do celów projektowych, uzgodnienia, klauzulę o kompletności dokumentacji. 
Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej (pdf 
oraz edytowalnej). 

 
1.2.2.2. W części realizacji robót: 

a. Roboty rozbiórkowe  
b. Roboty fundamentowe, 
c. Roboty ziemne, 
d. Wykonanie deskowań, 
e. Roboty zbrojarskie, 
f. Roboty betoniarskie, 
g. Roboty montaŜowe, 
h. Roboty związane z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej, 
i. Roboty wykończeniowe, 
j. Roboty towarzyszące. 

 
W przypadku wystąpienia uzbrojenia terenu Wykonawca uzgodni z gestorami urządzeń 
podziemnych sposób postępowania i dokona przebudowy infrastruktury podziemnej.  
Odwodnienie obiektu musi zostać skanalizowane. 
 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mówienia  

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć 
oraz spełniać wymagania przepisów Prawa Budowlanego, przepisów techniczno– budowlanych 
tj. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich (Dz. U. nr 
63 poz 735 z 2000 r z późń. zm.), wytycznych  Standardów projektowych i wykonawczych dla 
systemu rowerowego w m.st. Warszawie, Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, przepisów powiązanych i norm. 
 
Roboty budowlane mają być wykonywane zgodnie z: 

- wytycznymi ujętymi w umowie oraz dokumentach stanowiących jej integralną część, 
- dokumentacją projektową uzgodnioną przez  Zamawiającego, 
- aktualnie obowiązującą wersją Prawa Budowlanego  
- innymi obowiązującymi przepisami prawa i normami.  
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1.3.1. Lokalizacja: 

Most Łazienkowski zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Śródmieście oraz Praga Południe 
m.st. Warszawy, w województwie mazowieckim. Lokalizację obiektu pokazano na poniŜszym 
rys. nr 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1.3.2. Dojazd do obiektu od strony Śródmieścia odbywać się moŜe ul. Zaruskiego będącą na 
gwarancji ZRiKD, lub po ścieŜce rowerowej będącej na gwarancji POLBRUK. 
ul. Zaruskiego jest drogą jednokierunkową. Przy Porcie Czerniakowskim, pod 
ul. Zaruskiego znajduje się przepust drogowy o niskiej nośności. Z uwagi na moŜliwość 
jego uszkodzenia zabrania się na nim ruchu pojazdów powyŜej 5 t. Celem prowadzenia 
ruchu ul. Zaruskiego Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu polegający 
na przepuszczeniu samochodów powyŜej 5t odcinkiem poza przepustem drogowym. 
Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia i udzieli na naprawiane elementy gwarancji na 
okres 36 miesięcy. ŚcieŜka rowerowa zlokalizowana na wale przeciwpowodziowym ma 
nawierzchnię grubości 5 cm i podbudowę grubości 15 cm. Nie jest przewidziana do 
przenoszenia obciąŜeń od ruchu kołowego. Na zaporze prowadzącej na ścieŜkę od 
ul. Solec jest przewęŜenie ograniczające moŜliwość wjazdu pojazdów. Wykonawca 

Rys. nr.  2Lokalizacja Mostu Łazienkowskiego w 
Warszawie  
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odtworzy całą nawierzchnię ścieŜki rowerowej na całej szerokości wraz z podbudową oraz 
obrzeŜami w granicach prowadzenia robót (tj. od granicy prowadzenia robót od strony 
północnej do granicy prowadzenia robót od strony południowej) oraz poza granicami robót 
do ostatniego miejsca uszkodzenia nawierzchni przez Wykonawcę. W chwili obecnej 
ścieŜka rowerowa w sąsiedztwie podpory nr 8 (podpora mostu w części lądowej pierwsza 
od brzegu po stronie śródmiejskiej) została rozebrana w ramach remontu Mostu 
Łazienkowskiego. Z uwagi na konieczność prowadzenia robót palowych związanych z 
posadowieniem ramp zjazdowych w tym miejscu, Zamawiający wyłączył z zakresu remontu 
Mostu Łazienkowskiego jej odtworzenie włączając go do przedmiotowego postępowania. 
Na nawierzchnię wraz z podbudową w miejscu jej wykonywania Wykonawca udziela 
gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego całości zamierzenia. Do 
budowy opasek w zakresie odbudowywanej jak i nowobudowanej ścieŜki wykonawca uŜyje 
kostki granitowej, jak na istniejącym odcinku ścieŜki rowerowej. 

1.3.3. Dojazd na stronę Praską moŜliwy jest drogą dojazdową biegnącą wzdłuŜ muru 
oporowego przy ul. Wał Miedzeszyński. Nad drogą zlokalizowana jest kładka ograniczająca 
skrajnię drogową. Droga znajduje się we władaniu Zarządu Mienia m. st Warszawy. W 
przypadku jej uszkodzenia w trakcie realizacji robót, Wykonawca dokona jej naprawy 
własnymi siłami i na własny koszt. 

1.3.4. Dopuszcza się zorganizowanie dojazdu do terenu budowy po nieruchomości Wał 
Miedzeszyński 399 (działka nr 8 z obrębu 3-01-06) oraz Wał Miedzeszyński 397 (działka nr 
9/1 z obrębu 3-01-06) po zachodniej stronie zabudowań pod warunkami: 

- zgłoszenia takiej potrzeby w ciągu 7 dni od podpisania umowy, celem zatrzymania 
dalszych prac na drodze, a po zakończeniu budowy przed oddaniem gruntów na 
powrót w uŜytkowanie zabezpieczenie drogi poprzez zastosowanie krawęŜników 
drogowych na ławach betonowych i zwieńczenie nawierzchni warstwą ścieralną  4-16 
z tłucznia łamanego naturalnego z wykluczeniem tłucznia wapiennego i dolomitowego 
(te roboty obecnie ma wykonać Wykonawca Mostu Łazienkowskiego i po ich 
wykonaniu przejazd tą drogą nie będzie juŜ moŜliwy).  

- Wykonawca wykona korektę bramy wjazdowej na nieruchomość Wał Miedzeszyński 
399 poprzez jej poszerzenie o min. 1,5 m.  

- Wykonawca wybuduje bramę pomiędzy nieruchomościami Wał Miedzeszyński 399 i 
397.  

- Wykonawca przesunie tymczasową zabudowę towarzyszącą budynkowi 
gospodarczemu w granicy nieruchomości 399 i 397 na północną stronę budynku 
gospodarczego.  

1.3.5. W trakcie prowadzenia prac naleŜy zapewnić dojazd do terenu MOS i Wisełka po 
stronie praskiej oraz do terenów WTW, TS Deski, MPWiK, ZHP i boisk siatkówki plaŜowej 
posiadających wjazd od ul. Zaruskiego. Boiska siatkówki plaŜowej połoŜone są w 
bezpośrednim sąsiedztwie mostu po jego północnej stronie. 

1.3.6. W przypadku podwyŜszonych stanów wody część ulicy Zaruskiego prowadząca po 
wale przeciwpowodziowym moŜe zostać zamknięta. W takich okolicznościach Wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z wprowadzeniem 
ruchu dwukierunkowego na odcinku ulicy biegnącym wzdłuŜ basenu i kanału Portu 
Czerniakowskiego. W celu korzystania z drogi przez samochody budowy, naleŜy 
zastosować sygnalizację świetlną lub wprowadzić osoby kierujące ruchem. 

1.3.7. Wykonawca w celu zapewnienia ciągłości ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego 
po Cyplu Czerniakowskim wykona, wzdłuŜ ogrodzenia WTW tymczasowy zjazd i drogę 
łączącą ciąg pieszo-rowerowy z wału do ul. Zaruskiego. 
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1.3.8. W czasie konserwacji wałów przeciwpowodziowych (koszenia skarp) Wykonawca  
udostępni dojazd do zajmowanego odcinka wału lub samwykona prace koszenia na 
przekazanym terenie. 

1.3.9. Nie jest dopuszczalne zamykanie jezdni oraz wprowadzanie jakichkolwiek utrudnień w 
ruchu kołowym na Moście Łazienkowskim. Organizację ruchu na ul. Wał Miedzeszyński 
naleŜy uzgodnić z InŜynierem Ruchu. Dodatkowe informacje umieszczono w pkt 1.2. 
niniejszego Programu Funkcjonalno UŜytkowego. 

1.3.10. Wykonawca powinien prowadzić prace w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ 
na nieruchomości sąsiednie w tym w szczególności zabezpieczać teren przed pyleniem i 
rozproszeniem substancji i materiałów uŜytych do budowy. 

1.3.11. Po zakończeniu prac budowlanych wymagane jest: 

- odtworzenie terenów  porośniętych roślinnością krzewiastą i trawiastą - prace 
odtworzeniowe będą polegały na wyrównaniu terenu jak i ukształtowaniu znajdującej 
się tam skarpy i obsianiu jej trawą,  

- odtworzenie  nawierzchni naturalnej ścieŜki rekreacyjnej znajdującej się pod mostem 
i w jego otoczeniu.  

- odtworzenie ogrodzenia (naprawienia siatki i bramy wjazdowej) znajdującego się na 
działkach 9/1 i 1/3 z obrębu 30106, 

- zebranie i wywiezienie wszelkich resztek poremontowych oraz śmieci znajdujących 
się na i w pobliŜu uŜyczonego terenu. 

1.3.12. W trakcie prowadzenia prac zwłaszcza powodujących znaczne zapylenie, m.in. 
czyszczenie strumieniowo ścierne, naleŜy zabezpieczyć wodę oraz powietrze przed 
zanieczyszczeniem pyłami. 

1.3.13. Mur oporowy od strony Praskiej znajduje się na gwarancji firmy STRABAG. W 
granicach prowadzenia robót Wykonawca ŚcieŜki rowerowej przejmie gwarancję 
naleŜytego wykonania na okres 36 miesięcy. 

1.3.14. Prowadzenie robót związanych z wykonaniem prac fundamentowych w tym 
wykonanie pali po stronie Śródmiejskiej oraz Praskiej będzie wiązało się z koniecznością 
naruszenia wału przeciwpowodziowego, ścieŜki rowerowej, umocnienia nabrzeŜa i 
powstania uszkodzeń na drogach dojazdowych do obiektu. Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i na własny koszt wszystkie prace odtworzeniowe i naprawcze  oraz 
doprowadzi do odbioru terenów po zakończeniu robót przez jednostki nimi władające. 
Więcej informacji znajduje się w pkt. 1.2 oraz w umowie. 

1.3.15. Połączenie ścieŜki na obiekcie ze ścieŜką zlokalizowaną na wale 
przeciwpowodziowym jest na terenie zarządzanym przez Zarząd Mienia z którym naleŜy 
uzgodnić całą dokumentację projektową. 

1.3.16. Most Łazienkowski leŜy na terenie Natura 2000. Dodatkowo, część podpór ścieŜki 
rowerowej będzie musiała być zlokalizowana w międzywalu, co wiąŜe się z koniecznością 
uzyskania odstępstw od zakazów określonych w Prawie Wodnym, w szczególności 
zakazów art. 88 l i 88 n. 

1.3.17. Podpory naleŜy projektować w liniach równoległych do biegu nurtu rzeki, w taki 
sposób, by na przekroju wykonanym prostopadle do nurtu rzeki poszczególne podpory 
pokrywały się ze sobą. W wariancie 2 po stronie śródmiejskiej naleŜy dokonać poprawek w 
tym zakresie. 

1.4. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u Ŝytkowe  
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1.4.1. Koncepcja przewiduje przekroczenie Wisły od Cypla Czerniakowskiego do Wału 
Miedzeszyńskiego dwiema kładkami o szerokości uŜytkowej min 3,4m kaŜda. Kładki w 
części stalowej przeprawy mają zostać zlokalizowane na wspornikach w poziomie dolnym 
skrzynek po obu stronach mostu. Następnie ścieŜki rowerowe mają być prowadzone po 
kładkach niezaleŜnych od konstrukcji mostu. ŚcieŜka rowerowa ma zostać zaprojektowana 
i wykonana w sposób zapewniający komunikację rowerową pomiędzy ścieŜką biegnącą na 
Wale Miedzeszyńskim ze ścieŜką na Cyplu Czerniakowskim – w oparciu o koncepcję. Do 
realizacji postronnie śródmiejskiej (zachodniej) przyjęto Wariant nr II, jednak z uwagi na 
moŜliwość sprzeciwu przez jednostki wydające decyzję / odstępstwa naleŜy  wycenie 
uwzględnić konieczność realizacji wg wariantu nr I. Do realizacji po stronie praskiej 
(wschodniej) przyjęto wariant nr I, i ten naleŜy dalej rozpatrywać.  

1.4.2. W przypadku sprzeciwu przez jednostki wydające decyzję co do realizacji kładek wg. 
Wariantu nr II od strony śródmiejskiej, rondo  wg koncepcji nr I naleŜy zaprojektować i 
wykonać o średnicy większej niŜ to zakłada koncepcja. Rondo ma zostać zaprojektowane i 
wykonane w sposób zapobiegający powstaniu kolizji w przypadku pojawienia się w jego 
rejonie roweru, osoby na wózku inwalidzkim i pieszego jednocześnie. 

1.4.3. NaleŜy zaprojektować i wykonać połączenie ścieŜek rowerowych z murem oporowym 
po stronie Praskiej konstruując w miejscu łączenia łuki. Łuki mają zostać zaprojektowane 
na wspornikach przed połączeniem się z murem oporowym. NaleŜy uwzględnić wymianę 
balustrad lub ich podwyŜszenie na murze oporowym. 

1.4.4. NaleŜy zaprojektować rampę zjazdową z terenu ul. Wał Miedzeszyński na teren 
międzywala w sposób zapobiegający rozmyciu lub zniszczeniu konstrukcji w czasie 
wystąpienia wód powodziowych.  

1.4.5. W ramach zadania naleŜy zaprojektować i wykonać ścieŜkę rowerową nad ul. Wał 
Miedzeszyńskizlokalizowaną po północnej stronie mostu, a nie po stronie południowej jak 
to przedstawiono w koncepcji. Połączenie kładki z kładką na moście wykonać analogicznie 
jak to przedstawiono w koncepcji projektowej. 

1.4.6. Pochylnie na praskim brzegu ograniczają skrajnie drogi dojazdowej do hotelu, którą 
naleŜy przełoŜyć. Obecnie droga biegnie wzdłuŜ muru oporowego, naleŜy ją przesunąć 
pod podporę nr 14, zgodnie z koncepcją projektową. 

1.4.7. W ramach realizacji zadania naleŜy wykonać projekt zagospodarowania terenu pod 
mostem przy Wale Miedzeszyńskim z zaprojektowaniem i wykonaniem połączenia ciągów 
rowerowych i niezbędnej w tym celu przebudowy ciągów pieszych. 

1.4.8. NaleŜy zaprojektować i wykonać dodatkowo dwa przejścia ze ścieŜki rowerowej na 
pomosty techniczne w sposób zapobiegający dostaniu się na nie osób trzecich. Wejście na 
przejścia na ścieŜce rowerowej ma zostać zaprojektowane i wykonane w sposób 
zapobiegający moŜliwości kradzieŜy klap lub ich otwarcia, co z kolei stwarzałoby 
zagroŜenie dla poruszających się po ścieŜce rowerzystów. 

1.4.9. Parametry techniczne kładki podane zostały w 1.2.1. 

 

2. Opis wymaga ń Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

2.1. Projekt  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wykonawczego oraz budowlanego i 
uzgodnienia go u Zamawiającego.  
Projekt ten powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi  w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Opracowanie projektu budowlanego w ilości min 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz.                  
w formie elektronicznej – pdf.  
Projekt powinien zawierać opis, rysunki, szczegółowe specyfikacje techniczne odnoszące się do 
wszystkich remontowanych elementów oraz do wszystkich asortymentów robót i zastosowanych 
technologii.  
wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej 
na budowę, oraz wszelkich uzgodnień środowiskowych, wynikających z Prawa Wodnego itd. 
Wymaganych do przeprowadzenia robót. 
Kolorystykę obiektu naleŜy uzgodnić z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego. 
Projekt OR na prowadzenie prac związanych z budową ścieŜki rowerowej nad Wałem 
Miedzeszyńskim naleŜy skoordynować z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie 
Drogowym, z którym konieczne jest uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. 

 

2.2. Wymagania ogólne  

2.2.1. Parametry uŜytkowe drogi rowerowej nie mogą być niŜsze niŜ te przewidziane w 
koncepcji oraz w wytycznych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno UŜytkowym. 

2.2.2. Klasę drogi dla rowerów według Standardów projektowych i wykonawczych dla 
systemu rowerowego w m.st. WarszawienaleŜy zaprojektować jako główn ą. 

2.2.3. Nawierzchnia drogi poza konstrukcją inŜynierską – asfaltowa, na konstrukcji Ŝywiczna 
lub metakrylowa spełniająca rolę równieŜ izolacji. Minimalna grubość nawierzchnio – 
izolacji wynosi 5 mm z warstwą pływającą, minimalna grubość warstwy ścieralnej 
nawierzchni na konstrukcji gruntowej5 cm. 

2.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy:  

Teren budowy związany z realizacją robot budowlanych winien być właściwie oznakowany i 
zabezpieczonyprzed dostępem osób nie związanych z prowadzeniem robot budowlanych na 
obiekcie. 

W czasie realizacji robot budowlano montaŜowych Wykonawca winien przewidzieć 
odpowiedniezabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposób, jaki jest wymagany zgodnie 
z obowiązującymi przepisamidla zachowania naleŜytego bezpieczeństwa prowadzenia robot, 
łącznie z wykonaniem odpowiednichkonstrukcji zabezpieczających dla prowadzenia robot.W 
trakcie wykonywania robot Wykonawca zabezpieczy tereny sąsiednie przed negatywnym 
wpływemprowadzonych robot i zanieczyszczeniem. 

2.3.1. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do: 

a. Pozyskania odpowiednich odstępstw od przepisów, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń; 

b. zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem z połoŜeniem terenu budowy, jego 
dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót. Dotyczy to w 
szczególności obecności i połoŜenia sieci, kabli i rur znajdujących się w obszarze działania 
Wykonawcy, które to informacje naleŜy uzyskać we właściwych Urzędach; 

c. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyŜszej staranności i uwzględnieniem 
specyfiki Zamówienia oraz jego przeznaczenia; 

d. pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy oraz jego likwidacji po zakończeniu 
budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych 
szkód spowodowanych realizacją Robót objętych Przedmiotem Zamówienia na terenach 
sąsiadujących, z uwzględnieniem niezbędnych zmian wynikłych z przeprowadzanych 
Robót wynikających z Dokumentacji; 
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e. zainstalowania dla potrzeb budowy wody, energii i innych potrzebnych do prowadzenia 
budowy mediów oraz ponoszenia kosztów ich zuŜycia w okresie realizacji robót; 

f. oznakowania terenu budowy; 

g. zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze 
względów bezpieczeństwa; 

h. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 
placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych 
budowy; 

i. zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz dostępu 
do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót; 

j. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie właściwych 
warunków i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 
zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

k. utrzymania terenu budowy i dróg dojazdowych w naleŜytym stanie i usuwania na bieŜąco 
zbędnych materiałów, odpadów, śmieci; 

l. zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o 
przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; 

m. sprzątania ziemi (błota) i innych nieczystości spadających z pojazdów Wykonawcy lub 
jednostek jemu podległych i ponoszenia kosztów ewentualnych napraw uszkodzeń dróg 
wiodących na i w obrębie terenu budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę; 

n. bieŜącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
z placu budowy  w sposób i w terminach wyznaczonych przez Kierownictwo Budowy pod 
rygorem poniesienia kosztów za sprzątanie; przed obciąŜeniem Wykonawcy kosztami i 
karą za sprzątanie będzie on wezwany na piśmie do uprzątnięcia terenu w odpowiednim 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z 
zagroŜeniem, Ŝe po jego bezskutecznym upływie zostaną zastosowane środki 
przewidziane w niniejszym punkcie; 

2.4. Architektura:  

Kolorystykę naleŜy uzgodnić z Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i 
Planowania Przestrzennego. Rozwiązania architektoniczne co do kształtu głównego ciągu 
ścieŜki zaproponowanezostało w koncepcji opracowanej przez Biuro Projektowa Badawcze 
Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o. i naleŜy je uwzględnić w dalszym etapie 
projektowania. 

2.5. Konstrukcja  

2.5.1. Warunki środowiskowe 

Materiały przewidziane do wbudowania muszą być dopuszczone do uŜycia w budownictwie 
mostowym iprzeznaczone do pracy w klasie ekspozycji XF4 i XD3 (wg PN-EN 206-1) oraz 
o stopniu korozyjności środowiskaC5-I (wg PN-EN ISO 12944-2). Materiały powinny 
charakteryzować się wysoką trwałości. Na obiekcie naleŜy przewidzieć występowanie środków 
odladzających. NaleŜy uŜywać materiałów odpornych na promieniowanie UV. 

2.5.2. Elementy betonowe – zgodnie z załączonymi SST 

Beton do projektowanych konstrukcji musi spełniać następujące parametry: minimalna klasa 
C30/37 (wg. PNEN 206-1), mrozoodporności F150 (wg. PN EN 206-1), mrozoodporność ciosów 
F200, odpornośćna penetrację wody pod ciśnieniem 40 mm (wg. PN-EN 12390-8) lub 
nasiąkliwość poniŜej 5% (wg. PN -99/S-10040).Wymaga się aby powierzchnie stykające się 
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z gruntem były wykonane z elementów Ŝelbetowych i zostały zabezpieczone powłokami 
przeciwwilgociowymiz wyciągnięciem ich 10 cm ponad powierzchnię terenu. Wykończenie 
powierzchni elementów konstrukcyjnychpochylni przez wykonanie powłok ochronnych ustroju 
niosącego i przyczółków zgodnie z PN-EN 1504-2:2006 iPN-EN 1504-7:2007 i PN-EN ISO 
12944-5. 

2.5.3. Konstrukcje stalowe – zgodnie z załączonymi SST 

Konstrukcję stalową winna być wykonana ze stali S355 J2 o potencjale elektrochemicznym 
róŜniącym się od stali konstrukcji obiektu o nie więcej niŜ 50 mV. z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym zgodnym z wymogami określonymi w pkt 2.7.1 przy załoŜeniu trwałości powyŜej 
15 lat, stopniu korozyjności środowiska C5-I. NaleŜy uwzględnić w trwałości korozyjnej łączniki, 
śruby i nakrętki. 

Nie dopuszcza się rozwiązania, gdzie konstrukcja stalowastykać się będzie bezpośrednio z 
gruntem. 

2.5.4. Nawierzchnie – zgodnie z załączonymi SST 

2.5.4.1. Nawierzchnie na kładce i rampach zjazdowych – zgodnie z załączonymi SST 

Nawierzchnię na kładce i pochylniach najazdowych naleŜy zaprojektować jako nawierzchnię z 
Ŝywicchemoutwardzalnych o grubości 5 mm z warstwą pływającą lub metakrylową odporną na 
promieniowanie UV, spełniającąwymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie, zwłaszcza w zakresie ścieralności oraz 
szorstkości nawierzchni. Nawierzchnia będzie poddawana ścieraniu głównie przez hamowanie 
rowerami. Kolornawierzchni naleŜy uzgodnić z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej  Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego. Kolor nawierzchni naleŜy uzyskać  poprzez barwienie 
Ŝywicy.  
Izolacjo-nawierzchnia na konstrukcji stalowej lub betonie musi być wykonana przed montaŜem 
balustrad celemzachowania jej ciągłości. Nie dopuszcza się mocowania balustrad poprzez 
zatopienie słupków w konstrukcjibetonowej. 
 

2.5.4.2. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne – zgodnie z załączonymi SST 

Nawierzchni mineralno-bitumiczne muszą spełniać wymagania określone  w Zarządzeniu nr 
5523/2010 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie standardów projektowych i wykonawczych dla 
systemu rowerowego w m. st. Warszawa oraz musi być zaprojektowana na przeniesienie 
obciąŜenia tłumem 5 kN/m2 i pojazdem serwisowy o masie 3,5t. Nawierzchnia musi spełniać 
równieŜ warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie i RozporządzeniuMinistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać drogowe obiekty 
inŜynierskie i ich usytuowanie 

2.5.5. Gzymsy – zgodnie  z załączonymi SST 

Na części stalowej naleŜy wykonać gzyms stalowy, wykonany razem z pomostem. Na częściach 
Ŝelbetowych naleŜy wykonać gzymsy polimero – betonowe o minimalnej grubości deski 4 cm. 
Wysokość uzaleŜniona od wysokości konstrukcji. Wysokość gzymsu na części stalowej i poza 
nią musi być stała. Kolor desek gzymsowych naleŜy uzgodnić z Wydziałem Estetyki Przestrzeni 
Publicznej  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. 
 

2.5.6. Urządzenia dylatacyjne – zgodnie z załączonymi SST 
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Urządzenia dylatacyjne na połączeniu konstrukcji stalowej i konstrukcji betonowej w rejonie 
podpory nr 8 i 13 mostu naleŜy zaprojektować o przesuwie jak dla konstrukcji mostu tj. o 
przesuwie 350 i 250 mm. Urządzenia dylatacyjne muszą być dobrane i dostosowane do 
odkształceń konstrukcji oraz korozyjności środowiska w jakim będą pracować.” 
 

2.6. Instalacje  

2.6.1. Oświetlenie 

NaleŜy zaprojektować oświetlenie na kładkach, rampach zjazdowych, ścieŜce na wale 
przeciwpowodziowym. Oświetlenie musi spełniać wytyczne zawarte w pkt 10.6 rozporządzenia 
nr 5523/2010 oraz w punkcie 2.6.1.1. i 2.6.1.2 poniŜej. 

2.6.1.1. Oświetlenie na kładce i rampach 

NatęŜenie światła powinno wynosić w luksach odpowiednio: 
- w szczycie:  min. 3 lx,  średnio 10 lx,  max. 15 lx; 
- poza szczytem:  min. 1,5 lx,  średnio 7,5 lx, max. 12 lx. 
Podane wartości min i max są podane jako graniczne nieprzekraczalne, średnie są jako 
minimalne.  
 
Wymaga się, aby oprawy były wandalodporne, poziom wandal odporności IK10, szczelność 
oprawy IP65.  
Kable zasilające naleŜy zaprojektować jako YKY 5x16  z uziemieniami roboczymi i ochronnymi 
o wartości nie większej niŜ R=30 om. 
Źródła światła matryca LED z wielosoczewkowymi okładami optycznymi LED RGB.  
Instalacja oświetlenia powinny zostać wyposaŜone w układ pomiarowy. Sterowanie zegarem 
astronomicznym. 
System mocowania opraw do istniejącej konstrukcji naleŜy wykonać w sposób nieinwazyjnytj 
zaleca się zastosowanie gumowych przekładek i mocowanie na ścisk do dolnych półek 
wsporników przy gzymsie. Mocowanie nie jest moŜliwe na środku ścieŜki lub od strony skrzynek 
z uwagi na wejście oprawą w skrajnie rowerową, co jest niedopuszczalne. NaleŜy zaprojektować 
oświetlenie oświetlające ścieŜki pod kątem. Miejsca mocowania opraw oraz zawiesi do 
podwieszenia kabli zasilających oświetlenie traktuje się jako miejsca bezpośredniego styku na 
które Wykonawca ścieŜki rowerowe przejmuje pełną gwarancję. Wszelkie naprawy muszą być 
wykonane systemami wykorzystanymi na obiekcie.  
 
Wykonawca zaprojektuje i wykona teŜ oznakowanie świetlne szlaku wodnego. Oświetlenie 
winno być zamocowane na spodzie kładek rowerowych, jako na elementach najbardziej 
wysuniętych na konstrukcji. Oświetlenie to winno być uzgodnione z RZGW. 
 

2.6.1.2. Oświetlenie na rampach zjazdowych i drodze na wale 

Oświetlenie winno być dostosowane do oświetlenia obecnie znajdującego się na Cyplu 
Czerniakowski i Moście Łazienkowskim. Wytyczne natęŜenia jak dla punktu 2.6.1.1 
 
Rampy zjazdowe oraz drogę na wale na odcinku objętym realizacją zamówienia naleŜy oświetlić 
za pomocą latarni stalowych ocynkowanych lub aluminiowych anodowanych. Słupy mają 
byćmalowane fabrycznie na kolor antracyt o przekroju okrągłym spawanym bez szwu lub 
zeszwem niewidocznym, wandaloodporne. Podstawy słupa wraz ze słupem mają być 
całościowo zabezpieczone fabrycznie elastomerem do wysokości 50 cm od podstawy.Latarnie 
łączoneśrubowo z fundamentami prefabrykowanymi o głębokości dostosowanej do wysokości 
latarni. Wysięgnik dostosowany do przeznaczenia oraz dobranej oprawy, wg uzgodnienia 
z Zamawiającym oraz opiniiWydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury 
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i Planowania Przestrzennego. KaŜda lampawyposaŜona w bezpiecznik zwłoczny dla źródła 
światła Oprawy powinny 
posiadać obudowę o szczelności min. IP 65, klasa wytrzymałości na uderzenia minimum IK10, 
źródłoświatła matryca LED z wielosoczewkowymi okładami optycznymi LED o barwie 
najbardziej zbliŜonej do białej,ok. 3200 – 3500 K. Współczynnik oddawania barw dla światła 
białego Ra>70. 
Projekt oświetlenia drogi na wale powinien zostać sporządzony w oparciu o wymagania PN-EN 
13201:2007„Oświetlenie dróg” mając na uwadze powoli poruszające się pojazdy (S) i cyklistów 
(C) oraz pieszych (P) dlazespołu sytuacji oświetleniowych D1. Droga będzie pełnić rolę ciągu 
pieszo jezdnego przy braku rozdzieleńjezdni. Brak konieczności identyfikacji twarzy, wysoka 
złoŜoność pola widzenia i otaczające oświetleniesąsiednie. Typ pogody wilgotny. 
W projektowaniu naleŜy uwzględnić klasę dodatkową ES wynikającą zwiększego niŜ normalnie 
zagroŜenia wypadkowego i ryzyka kryminalnego (niezabezpieczone skarpy, gęstaroślinność). 
Projekt oświetlenia uwzględniający estetykę rozwiązań przestrzennych oraz obliczenia 
względemwszystkich wymaganych normą parametrów podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 
 

2.6.2. Odwodnienie – zgodnie z załączonymi SST 

Kolektory, sączki i rury spustowe naleŜy zaprojektować z tworzywa HDPE. Wykonawca w cenie 
ofertowej uzyska decyzje wodnoprawne, środowiskowe, niezbędne do realizacji zadania. 
 

2.7. Wykończenia  

2.7.1. Zabezpieczenia antykorozyjne 

2.7.1.1. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej 

2.7.1.1.1. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji istniejących wsporników oraz w 
miejscach uszkodzeń naleŜy wykonać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją 
Wykonania i Odbioru Robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji stalowej Mostu Łazienkowskiego opracowaną przez IBDiM (system ESiZn + 
EP +PS). 

2.7.1.1.2. Dobór systemów malarskich nowych elementów na następujących załoŜeniach: 

•  system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok powinien zapewnić 
trwałość zabezpieczenia na więcej niŜ 15 lat, 

•  system ma zapewnić ochronę barierową konstrukcji (równieŜ w miejscach trudnych 
jak pakiety blach i powierzchnie szczelin między kształtownikami), połączenie 
doczołowe wspornika naleŜy uszczelnić.  

•  zastosowane farby powinny mieć wysoką zawartość części stałych ze względów 
ekologicznych i aplikacyjnych, 

•  system składa się z powłok o grubościach podanych w tablicy 1 i jest wybrany z 
moŜliwych do zastosowania typów systemów podanych w tablicy 1 i spełniających 
wymagania tego PFU, 

• system powinien posiadać aktualną rekomendację IBDiM, 

•  powłoki epoksydowe i polisiloksanowe w systemie charakteryzują się wysoką 
penetrowalnością oraz wysoką giętkością powłok z nich otrzymanych (wydłuŜenie 
badane na sworzniu o średnicy max 10 mm, co najmniej 15%), 

•  powłoka gruntująca jest powłoką epoksydową, która moŜe być nakładana na podłoŜe 
przygotowane obróbką z uŜyciem wody z utworzeniem rdzy nalotowej o stopniu M, 
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zawierającą pigment aluminiowy w ilości co najmniej 5 % w suchej powłoce i płatkowy 
tlenek Ŝelaza w ilości co najmniej.10.% wagowo w suchej powłoce, nadaje się równieŜ 
do nakładania na powierzchnie ocynkowane ogniowo, 

•  powłoka międzywarstwowa jest powłoką epoksydową o zawartości pigmentu 
barierowego co najmniej 25% wagowo w suchej powłoce, 

•  powłoka nawierzchniowa jest powłoką polisiloksanową nie zawierającą wypełniaczy 
płatkowych, zapewniającą krycie przy nakładaniu jednej powłoki, 

• inhibitor korozji jest hydrofobową substancją ciekłą, tworzącą nierozpuszczalne w 
wodzie, stabilne związki z produktami korozji; wspomagającą adhezję powłok przy 
przemalowywaniach; jest kompatybilny z podanym systemem powłokowym, 

Wytypowany system do zabezpieczenia konstrukcji: 

Nr 

systemu 

System malarski Przygotowanie 

powierzchni 

Grubość 
[µm]  

 
Cała konstrukcja  

1 o łącznej 
grubości 
360 µm 

-Powłoka epoksydowa z 
pigmentami aluminiowym 
i płatkowym tlenkiem Ŝelaza 
(o zawartości pigmentu 
aluminiowego co najmniej 5% wag. 
w suchej powłoce i płatkowego 
tlenku Ŝelaza, co najmniej 10% 
wag. w suchej powłoce), 

-Powłoka epoksydowa HS 
z płatkowym tlenkiem Ŝelaza 
(o zawartości pigmentu 
barierowego co najmniej 25% wag. 
w suchej powłoce) 

-Powłoka polisiloksanowa 

SB 2,5M, Sa 2,5;  

W miejscach trudnodostępnych 
toleruje gorzej przygotowane 
podłoŜe, 

Profil powierzchni min „fine” wg PN-
EN ISO 8503-2 (wzorzec G)  

Stopień przygotowania powierzchni 
przed czyszczeniem P3 

Zaokrąglenie krawędzi r 2 mm 

Stopień zapylenia nie wyŜej niŜ 2 
wg PN EN ISO 8502-3 

 

100 

 

 

 

 

 

2x100 

 

 

60 

 

Szczeliny – połączenie doczołowe wspornika  

2 NaleŜy wtrysnąć ciekły roztwór inhibitora korozji do szczelin  

Styki uszczelnić materiałem trwale plastycznym.  

3 Balustrady – zgodnie z opracowanie IBDiM – w załączeniu. 

Sposób zabezpieczenia balustrad uzaleŜniony jest od kolorystyki. Biuro Architektury 
i Planowania narzuciło wstępnie kolor balustrad – antracyt, co uniemoŜliwia zastosowanie 
powłoki cynkowej grubości 80 µm 

4 Konstrukcja mostu w miejscu uszkodzeń oraz na wspornikach – zgodni z opracowaniem 
IBDiM w załączeniu (system ESiZn + EP +PS) 

5. Łączniki, obejmy i śruby – powłoka cynkowa uzyskana metodą zanurzeniową uzupełniona 
gruntem wysokocynkowym o zawartości cynku w suchej powłoce 96 % o łącznej grubości min 
80 µm. 
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2.7.1.1.2.1. Wymagany jest brak obecności tłuszczów, smarów i olejów wg PN-70/H-97052 i 
wg metody kropli wody. 

2.7.1.1.2.2. Przewodność rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń jonowych oznaczona 
według PN-EN ISO 8502-9 powinna być nie większa niŜ 15,0 mS/m, po zdęciu 
zanieczyszczeń z powierzchni przeznaczonej do malowania. 

2.7.1.1.2.3. Ze względu na charakter farb i moŜliwość powstawania napręŜeń w powłokach 
nie naleŜy przy aplikacji przekraczać dwukrotnej grubości wyspecyfikowanej dla kaŜdej 
powłoki. Korzystne jest wykonanie prób aplikacyjnych z wybranymi farbami przed 
przystąpieniem do malowania. 

2.7.1.1.2.4. Prace w większości naleŜy wykonać na wytwórni z pozostawieniem do 
zabezpieczenia na terenie budowy styków montaŜowych, miejsc przepaleń oraz 
uszkodzeń transportowych i montaŜowych. 

2.7.1.1.2.5. Podczas wykonywania prac przygotowania powierzchni oraz związanych z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym styków na terenie budowy stosowane będą osłony i 
urządzenia umoŜliwiające zbieranie całości powstających odpadów (ścierniwo, woda i 
usuwane powłoki), osłony zapewniające uzyskanie odpowiednich warunków 
klimatycznych oraz osłony zabezpieczające konstrukcję mostu przed uszkodzeniami 
powłok antykorozyjnych. 

2.7.1.1.2.6.  Podczas aplikacji powłok będą stosowane osłony zapobiegające 
zanieczyszczeniu wody, gleby,  powietrza i konstrukcji sąsiadującej. 

2.7.1.1.2.7.  JeŜeli prace antykorozyjne wykonywane będą pomiędzy 15 września i 15 maja 
naleŜy prowadzić je w klimatyzowanych warunkach, w szczelnej obudowie. 

2.7.1.1.2.8. W przypadku miejscowego uszkodzenia powłok naleŜy uszkodzone miejsce 
oczyścić na przestrzeni co najmniej 5 cm od miejsca uszkodzenia, sfazować 
krawędzie istniejących powłok i nanieść odpowiedni system w zaleŜności od 
umiejscowienia go na konstrukcji. 

2.7.1.1.2.9. Przechowywanie farb, aplikacja, warunki atmosferyczne, uŜyty sprzęt muszą być 
zgodne z wytycznymi zwartymi w kartach technologicznych producentów farb. 

2.7.1.1.2.10. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót antykorozyjnych, 
w którym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powłok: 

• datę i godzinę czynności, 
•  lokalizację obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaj materiału 

nanoszonej warstwy, 
•  temperaturę i wilgotność powietrza w momencie rozpoczynania robót malarskich z 

odniesieniem do punktu rosy i w czasie schnięcia powłok, 
•  wyniki oceny stopnia czystości  
•  wyniki oceny profilu chropowatości wg PN-EN ISO 8503-2, 
•  wyniki oceny zapylenia wg.PN-EN ISO 8502-3 
•  wyniki oceny zatłuszczeń wg.PN-70/H-97052 lub metody kropli wody 
•  wyniki oceny czystości jonowej wg PN-EN ISO 8502-5 i ISO 8502-9 
•  grubość powłok wg PN-EN ISO 2808 
•  przyczepność powłok wg. ASTM D 3359 
•  czas rozpoczęcia i zakończenia aplikacji poszczególnych powłok 
•  podpis pracownika Wykonawcy wykonującego w/w pomiary. 

2.7.1.1.2.11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona i przedłoŜy do uzgodnienia 
Program Zapewnienia Jakości na zabezpieczenia antykorozyjne. 
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2.7.1.1.2.12. Wszystkie elementy zabezpieczenia podlegają odbiorowi. KaŜda warstwa podlega 
odbiorowi jako element ulegający zakryciu. Wykonawca zapewni dostęp oraz transport 
Zamawiającemu i jego przedstawicielom na miejsce prowadzonych prac celem 
dokonania odbiorów. 

 

 

2.7.1.2. Zabezpieczenie konstrukcji betonowej – zgodnie z załączonymi SST 

Wymaga się wykonanie warstwy antygraffiti. Konstrukcję naleŜy zabezpieczyć powłokami 
malarskimi gr 0,3 - 1 mm. Kolorystykę uzgodnić z Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego. 

 

2.7.2. Balustrady stalowe 

Balustrady na obiekcie powinny zostać dostosowane do balustrad istniejących na Moście 
Łazienkowskich z zastrzeŜeniem wymaganej wysokości oraz koloru antracyt. Zabezpieczenie 
antykorozyjne wykonać zgodnie z opracowaniem IBDiM. Nie dopuszcza się balustrad 
aluminiowych. 
 

2.7.3. Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome ścieŜki rowerowej i na nawierzchni jezdni w przypadku jej uszkodzenia 
naleŜy wykonać masą chemoutwardzalną do nakładania gr. 1 mm – zgodnie z Dz.U.2003 Nr 
220 poz. 2181 (tabela 1.3) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki muszą być płaskie celem 
zwiększenia komfortu jazdy.  

2.7.4. Prowadzenie prac 

2.7.4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z Umową i 
ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie 
Zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót 
budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska, Prawem Wodnym oraz 
z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takŜe ogólnie uznanymi 
zasadami sztuki budowlanej. 

2.7.4.2. Wykonawca przeprowadzi roboty projektowe oraz budowlane z uwzględnieniem 
wymagań określonych w niniejszym Programie FunkcjonalnoUŜytkowym, w koncepcji 
projektowej, w Umowie, w ogólnych warunkach umowy oraz w SST i STWiOR. 

2.7.4.3. Roboty będą prowadzone na obszarzeNATURA 2000 . Wykonawca ma obowiązek 
prowadzenia prac ze szczególną dbałością o środowisko. Wykonawca b ędzie 
ograniczał zaplecze budowy do niezb ędnego minimum. Roboty będą prowadzone 
celem zmniejszenia do minimum oddziaływania na środowisko w trakcie realizacji robót 
budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia robót z zastosowaniem 
technologii jak najmniej uciąŜliwych dla okolicznych mieszkańców i otaczającego 
środowiska. Do prac budowlanych Wykonawca zobowiązuje się uŜyć wyłącznie w pełni 
sprawnych urządzeń i pojazdów. Naprawa sprzętu pracującego na budowie oraz ich 
tankowanie w miarę moŜliwości będzie odbywało się poza terenem prowadzenia prac. 
Miejsce magazynowania surowców i materiałów do budowy zastanie zabezpieczone 
materiałami izolacyjnymi. Odpady powstające podczas robót będą gromadzone 
selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowana uprawnionym podmiotom. 
Wszystkie te zabiegi Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. 
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2.7.4.4. Roboty budowlane oraz projektowe naleŜy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich (Dz. U. nr 63 
poz 735 z 2000 r z późń. zm.), 

2.7.4.5. Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie roboty i czynności towarzyszące, 
w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywanych robót, dostępu do miejsca 
robót, wykonania zaplecza, poboru prądu i wody. Roboty powinny być prowadzone 
zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami. 

2.7.4.6. Organizacja robót musi być zgodna z opracowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym 
z InŜynierem Ruchu m. st. Warszawy projektem organizacji ruchu oraz z wymaganiami 
technologicznymi. 

2.7.4.7. Wszelkie materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. 

2.7.4.8. Wykonawca uwzględni w koszcie realizacji prowadzenie prac w systemie 24/7 tj 24 
h/dobę przez 7 dni w tygodniu 

2.7.4.9. W szczelinach pomiędzy deską gzymsową, a konstrukcją Ŝelbetową naleŜy wykonać 
spoiny elastyczne masą uszczelniającą. Uszczelnienie naleŜy równieŜ wykonać przy 
urządzeniach dylatacyjnych. Uszczelnienie wykonać z Ŝywic. Koszt robót uwzględnić w 
cenach jednostkowych poszczególnych asortymentów robót. 

2.7.4.10. Minimalna grubość powłoki cynkowej ogniowej(metodą zanurzeniową) 80 µm. 

2.7.4.11. Łączniki – wymagana grubość powłoki 80 µm (moŜliwość nakładania powłok 
wysokocynowych o zawartości min 96 % cynku – w celu uzyskania grubości  
zabezpieczenia na łącznikach. 

2.7.4.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, sposób wykonania, wymagania i 
materiały muszą być zgodne z opracowaniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 
stanowiącym załącznik do Umowy. 

2.7.4.13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu stanowisko robocze na terenie zaplecza (tj. 
biurko z komputerem z dostępem do Internetu oraz szafkę w kontenerze Kierownika 
Robót lub w oddzielnym pomieszczeniu). 

2.7.4.14. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i osobę 
koordynującą z ramienia Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych 
odbiorach poszczególnych robót. 

2.7.4.15. Sporządzenie wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, 
projektów technologicznych robót towarzyszących, wymaganych przepisami, wszelkie 
prace pomocnicze, konieczne do zrealizowania Zamówienia, a takŜe koszt wykonania i 
utrzymania rusztowań oraz urządzeń uŜytych do wznoszenia obiektu, leŜą po stronie 
Wykonawcy. 

2.7.4.16. Wykonawca winien wykonywać Zamówienie na własną odpowiedzialność i w ramach 
własnego przedsiębiorstwa i nie moŜe powierzyć wykonania całości lub części Robót 
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, którym 
powierzył wykonanie całości lub części Robót, tak jak za własne działania lub 
zaniechania. 

2.7.4.17. Wykonawca winien podczas wykonywania Zamówienia oraz usuwania wad: 

a) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy 
i poza nim oraz w celu uniknięcia szkód lub uciąŜliwości dla osób i dóbr 
publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z jego działania; 
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b) ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i 
przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów; 

c) wykonać (jeśli jest to konieczne) na własny koszt odprowadzenie wód 
opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego Roboty; 

d) odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
swoich konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie stosowanie; 

e) stosować się do wymogów wynikających z polis ubezpieczeniowych. 

2.7.4.18. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie wymagane przepisami i normami 
próby oraz badania wyrobów budowlanych, surowców, materiałów i urządzeń 
stosowanych przez niego na Budowie (zwanych dalej Wyrobami) a takŜe dostarczy 
dokumenty potwierdzające ich wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień dostarczenia na teren budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu - w formie i zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami - 
odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wszelkich 
Wyrobów oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na 
wbudowywane Wyroby, przy czym okres waŜności tych dokumentów winien wykraczać 
poza przewidywany termin odbioru końcowego inwestycji. 

2.7.4.19. Wszelkie prace ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez Zamawiającego. 

2.7.4.20. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wykonaniu Robót 
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umoŜliwiającym ich odbiór. W 
przypadku niedopełnienia powyŜszego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na 
Ŝądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt zakrytychrobót, celem umoŜliwienia 
dokonania odbioru. Zamawiającemu przysługują 3 dni robocze na dokonanie odbioru. 

2.7.4.21. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i odpowiedzialność efekty swoich Robót 
przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru Zamówienia przez 
Zamawiającego. Na Ŝądanie Zamawiającego zabezpieczenie winno być utrzymywane 
takŜe po dokonaniu takiego odbioru. 

2.7.4.22. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na własny koszt bieŜącej obsługi 
geodezyjnej. 

2.7.4.23. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania Robót na taki okres i w takim zakresie, w 
jakim Zamawiający uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robót 
na czas przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wyniknie z 
przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego lub wskutek działania siły wyŜszej - koszty 
zabezpieczenia Robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku 
gdy przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wyniknie z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy - koszty zabezpieczenia Robót poniesie Wykonawca. W przypadku nie 
zabezpieczenia przez Wykonawcę Robót na czas ich przerwania Zamawiający ma prawo 
wykonać te zabezpieczenia we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami obciąŜy 
Wykonawcę. 

2.7.4.24. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takiej organizacji Robót, jaka odpowiada 
wymaganiom władz administracyjnych i samorządowych oraz uzasadnionym 
wymaganiom właścicieli i uŜytkowników nieruchomości sąsiadujących z terenem Budowy, 
między innymi w celu zapewnienia moŜliwie najmniejszej uciąŜliwości tych Robót. Koszty 
związane z taką 

2.7.4.25. Wykonawca zgłosi do właściwego Geodety przypadki zniszczenia lub uszkodzenia 
kolidujących punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzy te punkty w terenie. 

2.7.4.26. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do: 
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a) likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie 
przyległym do placu budowy, na skutek działalności własnej lub swoich 
podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego; Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za w/w szkody; 

b) ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w 
stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; 

c) stosowania sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne 
normy; badanie zgodności hałasu z wielkościami normowymi leŜy po stronie 
Wykonawcy; 

d) zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony 
środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi 
pochodzącymi od pracujących maszyn oraz materiałami pochodzącymi z 
rozbiórki jak i budowy; 

e) Dokonywania wyłączeń i włączeń budowanych i przebudowywanych sieci do 
sieci istniejącej; 

2.7.4.27. Wykonawca zapewni nadzór techniczny ze strony odpowiednich słuŜb w celu 
prawidłowego prowadzenia robót. 

2.7.4.28. Wykonawca będzie prowadził bieŜącą inwentaryzację wykonanych Robót; 

2.7.4.29. Po stronie Wykonawcy leŜy wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych 
badań, testów i prób oraz wykonanie niezbędnego rozruchu urządzeń i instalacji 
umoŜliwiających naleŜyte wykonanie Umowy i uŜytkowanie Obiektu; 

2.7.4.30. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z 
odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ponosi 
pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. 
Wykonawca zapewni miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i 
innych materiałów niebezpiecznych pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami 
utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2013 poz 21 z późniejszymi zmianami). 

2.7.4.31. Wykonawca pokryje koszty obsługi słuŜb pomocniczych i branŜowych nadzorów 
technicznych (np. geodeta); 

2.7.4.32. sporządzenie dokumentacji fotograficznej Terenu Robót przez rozpoczęciem Robót 
oraz po zakończeniu Robót w Terenie i przekazanie jej wraz z dokumentacją 
powykonawczą; 

2.7.4.33. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za zniszczenia elementów sąsiadujących 
będących na gwarancji. W przypadku uszkodzenia elementu będącego na gwarancji 
Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy i udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy 
od dnia dokonania naprawy. Zamawiający moŜe dokonać w okresie gwarancji wykonania 
zastępczego, w przypadku braku naprawy po wezwaniu do jej dokonania. W takim 
przypadku obowiązują prawa Zamawiającego wynikającego z zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania umowy tak jakby naprawiane elementy były jej podstawowym przedmiotem. 

2.7.4.34. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do opracowania, 
uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem i 
uruchomieniem jej technicznych elementów oraz jej utrzymanie przez cały czas trwania 
budowy wraz z niezbędnymi jej zmianami zaleŜnymi od cyklu realizacji budowy; po 
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zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia elementów czasowej 
organizacji ruchu, aktualizacji projektu i wprowadzenia organizacji docelowej. 

2.7.4.35. Wykonawca uzgodni projekt Czasowej Organizacji Ruchu z Biurem Koordynacji 
Inwestycji – dotyczy ograniczeń w organizacji ruchu pod obiektem. 

2.7.4.36. W przypadku zmian w harmonogramie rzeczowo finansowym opracowanym przez 
Wykonawcę spowodowanych koniecznością jego uaktualnienia, Wykonawca przekaŜe 
kopię uaktualnionego harmonogramu wraz z uzasadnieniem, za kaŜdym razem, gdy 
ulegnie on zmianie. Zmiany muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Zamawiający 
mogą odrzucić zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawcę. 

2.7.4.37. W projekcie technologii montaŜu Wykonawca obliczy i poda maksymalne siły 
działające na istniejącą część wsporników. Projekt będzie podlegał akceptacji i 
sprawdzeniu przez projektanta kładek rowerowych. Zweryfikowany projekt naleŜy 
przekazać do Zamawiającego wraz z obliczeniami min trzy dni robocze przed planowaną 
datą rozpoczęcia prac montaŜowych. 

 

2.8. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej 
następujące elementy: 

a. wykaz przekazanej dokumentacji (spis), 
b. szczegółowy opis wykonanych prac z podziałem na poszczególne elementy,  

podaniem dokładnej nazwy i producenta uŜytych materiałów oraz opisem 
zastosowanej technologii, 

c. dokumentacje projektową wraz pozwoleniami uzgodnieniami, zmianami naniesionymi 
kolorem czerwonym, 

d. dziennik budowy/robót, 
e. protokoły z przeprowadzonych badań i pomiarów (np. badania mrozoodporności, 

wytrzymałości na ściskanie betonu, badanie przyczepności zaprawy naprawczej do 
starego betonu, pomiary geodezyjne, badanie równości nawierzchni itd.), 

f. dokumentację utylizacji materiałów, 
g. pisemne oświadczenie Wykonawcy (Kierownika Budowy / Robót) o zakończeniu 

budowy / robót oraz o prawidłowości ich wykonania, 
h. oświadczenie Kierownika Budowy / Robót o uporządkowaniu terenu na którym 

prowadzono prace jak i terenów przyległych, 
i. protokół odbioru ZOM – dot. zieleni, 
j. protokół odbioru oświetlenia, 
k. protokół odbioru terenu przez Zarząd Mienia i RZGW, 
l. projekt czasowej organizacji ruchu, 
m. wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami. 
n. deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 
o. protokoły przekazania terenu, 
p. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
q. dzienniki obmiarów, 
r. pozwolenia na uŜytkowanie, 
s. dokumentację fotograficzną na płycie CD ROM, uwzględniającą stan poszczególnych 

elementów przed i po naprawie.  
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji 
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ DVD lub na przenośnym 
nośniku danych). 
 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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1. Informacje ogólne.  

Dla terenu nie uchwalono MPZP, ani nie  pozyskano Decyzję LICP, obszar inwestycji częściowo 
znajduje się w obszarze Natura 2000 oraz nad wodami płynącymi. 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne uzgodnienia, decyzje i umowy lub zezwolenia 
na prowadzenia prac z właścicielami i zarządcami terenów, na których prowadzone będą prace i 
terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę w trakcie budowy. Wykonawca poniesie koszty z 
tym związane. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed przystąpieniem 
do wykonywania robot, dokumentowania prac ulegających zakryciu oraz prac zakończonych. 
Dokumentację fotograficzną załączy do dokumentacji powykonawczej.  
Teren przyległy naleŜy przywrócić do stanu istniejącego. 
Wykonawca otrzyma inwentaryzację uszkodzeń konstrukcji istniejącej opracowanej przez PORR 
Polska Infrastructure S.A. do dnia 30.09.2016 r. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
przekaŜe Zamawiającemu swoją inwentaryzację. W przypadku nieprzekazania inwentaryzacji 
przez Wykonawcę przyjmuje się, Ŝe Wykonawca przyjął za prawidłowo wykonaną inwentaryzację 
opracowaną przez PORR Polska Infrastructure S.A. i będzie odpowiadał za uszkodzenia 
niewyszczególnione w inwentaryzacji jako powstałe na skutek prowadzenia przez Niego robót. 

2. Stan prawny nieruchomo ści  

Obiekt połoŜony jest na następujących działkach: 

l.p. Nr 
działki Obręb Właściciel Władaj ący 

1 1 50607 Skarb Państwa 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 

120, 
00-801 Warszawa 

2 3/3 50607 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

3 5/1 50607 

Miasto Stołeczne 
Warszawa, Pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy, 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

4 7/1 50607 Skarb Państwa 
Wojewódzki Zarząd Inwestycji 

Rolniczych, Wał Miedzeszyński 724, 
Warszawa 

5 7/2 50607 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

6 10 50607 

Miasto Stołeczne 
Warszawa, Pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy, 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

7 81/1 50609 Skarb Państwa 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 

120, 
00-801 Warszawa 

8 1/4 50610 Skarb Państwa 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 

120, 
00-801 Warszawa 
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l.p. Nr 
działki Obręb Właściciel Władaj ący 

9 1 50611 Skarb Państwa 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 

120, 
00-801 Warszawa 

10 3 50611 

Miasto Stołeczne 
Warszawa, Pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy, 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

11 4 50611 

Miasto Stołeczne 
Warszawa, Pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy, 

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

12 5/1 50611 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

13 5/2 50611 Skarb Państwa 
Prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawy, 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

14 6/2 50611 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

15 6/3 50611 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

17 1/1 30106 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

18 1/3 30106 Skarb Państwa 
Prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawy, 
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

19 9/1 30106 

Miasto Stołeczne 
Warszawa, Pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

  

20 10/1 30106 Skarb Państwa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 
120, 00-801 Warszawa 

21 2 30112 Skarb Państwa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 
120, 00-801 Warszawa 

22 233 30112 Skarb Państwa 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 

120, 00-801 Warszawa 

23 1 30115 Skarb Państwa 
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 

120, 00-801 Warszawa 

24 45 30115 
Województwo 
Mazowieckie 

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 
120, 00-801 Warszawa 

25 1/1 30121 Skarb Państwa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 
120, 00-801 Warszawa 
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l.p. Nr 
działki Obręb Właściciel Władaj ący 

26 2/1 30121 

Miasto Stołeczne 
Warszawa, Pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w 
Warszawie, ul. Senatorska 37, 

Warszawa 

27 3/1 30121 Skarb Państwa 
Miejskie Zakłady Komunikacyjne w 

Warszawie, ul. Senatorska 37, 
Warszawa 

28 23/1 30121 Skarb Państwa 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa 

29 23/2 30121 Skarb Państwa 
Prezydent Miasta Stołecznego 

Warszawy, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa 

 
 

3. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanyc h 

 
Wykonawca przeprowadzi obliczenia konstrukcji na podstawie norm wg kolejności: 

a. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. ObciąŜenia; 
b. PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie; 
c. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 

Projektowanie; 
d. PN-EN 1990 – Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji; 
e. PN-EN 1991 – Eurokod 1 – Oddziaływanie na konstrukcję; 
f. PN-EN 1992 – Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu; 
g. PN-EN 1993 – Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych; 
h. PN-EN 1997 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne. 

 
Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wymogami przepisów następujących 
aktów prawnych: 

a. Ustawa Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami) 

b. Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) 
c. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z poźn. zm.) 
d. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2014 poz. 883) 
e. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) 

f. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
Szczegółowego zakresu i formydokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programufunkcjonalno-uŜytkowego. (Dz. U. 
Nr 202/2004, poz. 2072), 

g. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków 
technicznych, jakimpowinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 63 z 30 maja 2000r. z późniejszymi zmianami), 

h. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 
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i. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

j. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalaniageotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
(Dz. U. Nr 126, poz. 839), 

k. Zarządzenie nr 2165/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2012, 
l. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 

r. w sprawiebezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu 
natryskowym i natryskiwaniucieplnym (Dz. U. 2004 r. Nr 16, poz. 156). 

m. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 
r. ustanawiającezharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady89/106/EWG 

n. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w 
sprawie formatueuropejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych 

o. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 r. w 
sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości uŜytkowych wyrobów 
budowlanych 

p. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. 
zmieniające załącznik V dorozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałościwłaściwości uŜytkowych wyrobów 
budowlanych 

q. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. 
zmieniające załącznik III dorozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
305/2011 w odniesieniu do wzoru, który naleŜystosować przy sporządzaniu deklaracji 
właściwości uŜytkowych wyrobów budowlanych. 

 
 

4. Dodatkowe informacje  

Zamawiający przekazuje w załączeniu skan mapy do celów projektowych z 20.04.2015 r. 
Załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy mający na celu ułatwienie 
Wykonawcy dokonania wyceny robót. W przedmiarach załączonych do koncepcji nie 
uwzględniono rampy zjazdowej na poziom międzywala oraz konstrukcji przejść na pomosty 
robocze. 
Załączone przedmiary nie stanową podstawy do późniejszych rozliczeń lub zwiększenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

4.1. Gwarancja  

Zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz Oświadczeniem Gwarancyjnym. 
 

4.2. Roboty uzupełniaj ące 

Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające. 
 


