Program funkcjonalno —u zytkowy

Nazwa zamoéwienia:

Lokalizacja

Przystosowanie Mostu tazienkowskiego do obstugi ruchu rowerowego.

obiektu:

Most tazienkowski w ciggu trasy tazienkowskiej

Na nastepujacych dziatkach:
e Obreb 50607 — dziatki nr 1, 3/3, 5/1, 7/1, 7/2, 10,
¢ Obreb 50609 - dziatka a nr 81/1
¢ Obreb 50610 — dziatka nr 1/4
e Obreb 50611 — dziatki nr 1, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3, 9,
e Obreb 30103 — dziatka nr 1/1
¢ Obreb 30106 — dzialki nr 1/3, 9/1, 10/1
¢ Obreb 50607 — dzialka nr 9
¢ Obreb 30112 — dzialki nr 2, 233
e Obreb 30115 — dziatki nr 1, 45
e Obreb 30121 — dzialki nr 1/1, 2/1, 3/1, 23/1, 23/2

Nazwa i kody CPV:

kod — 71322
kod — 45000

300 — 4: ustugi projektowania mostow:
000 — 7: roboty budowlane:

Zamawiajgcy:

Miasto Stoteczne Warszawa
w imieniu ktérego dziata Zarzad Drég Miejskich
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

Spis zawartosci:
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| CZESC OPISOWA

1. Opis 0g6lny przedmiotu zamowienia:

1.1. Stan istniej acy:

Most wybudowano w 1974r. Po pozarze z 14 lutego 2015 r wymieniono konstrukcje stalowg
w przestach 8-13 oraz cale wyposazenie w czesci stalowej oraz czesciach kablobetonowych
mostu. Most w czesci gtéwnej ma konstrukcje stalowg spawang o schemacie belki ciagtej
piecioprzestowej o rozpietosciach teoretycznych przeset 76.50+3x90.00+76.5 m.). Dilugosé
calkowita czesci stalowej mostu wynosi 424,20 m. W przekroju poprzecznym pomost wykonany
jest jako ortotropowa ptyta stalowa wspotpracujaca z dwoma dzwigarami skrzynkowymi. Pomost
niesie 2 jezdnie w kraweznikach, szerokosci jezdni 2x10.5 m. Pas dzielacy o szerokosci 1.0 m z
barierg linowa dwustronng. Na zewnetrznych piytach chodnikowych szerokosci 2.88 m
umieszczono chodnik szerokosci 1.82 m. Most zaprojektowano wedtug normy PN-85/S-10030
na klase obcigzenia A.Projektowana nosnos¢ mostu wynosi 500 kN. Konstrukcja stalowa ustroju
nosnego zostata zaprojektowana wedtug norm: PN-82/S-10052, PN-EN 1993-1-5/2008, PN-EN
1993-2/2010.

Dzwigary stezono poprzecznicami (gérnymi i dolnymi) w rozstawie co 9 m.

Pomiedzy poprzecznicami przeprowadzone sg media. Przez obiekt przeprowadzone
sginstalacje:

- wodocigg 1000 mm,

- gazocigg 300mm i 200 mm,

- przewody cieptownicze 900 mm.

Na obiekcie zainstalowane sa latarnie oswietlenia ulicznego zamontowane w czesci
wspornikowej, bariery energochtonne, izolacja (mastyks), nawierzchnia jezdni oraz pobocza.
Nad Watem Miedzeszynskim oraz nad ul. Solec znajdujg sie czesci zelbetowe obiektu. Po lewej
stronie Wisty czes¢ kablobetonowa siedmioprzestowa o diugosci 280,97 m oraz prawobrzezna
czesc¢ czteroprzestowa o dlugosci 157,65 m.

W przekroju poprzecznym czesci zelbetowej od ul. Solec znajduje sie jedenascie belek
kablobetonowych szerokosci 0,40 m w rozstawie 2,90 m. Belki skrajne wysokosci 1,17 m i
przedskrajne wys. 214 cm potaczone sg pityta dolng grubosci 12 cm. Na pozostalej czesci
ustroju niosgcego belki wysokosci 214 do 230 cm potgczone sg azurowg pilyta dolna.
Poprzecznice przestowe szerokosci 20 cm w rozstawie 8,00 m i podporowe o grubosci 80 do
100 cm wykonano z otworami dla przeprowadzenia urzadzen obcych. Przez obiekt
przeprowadzono urzadzenia obce: magistrala wodociggowa DN 1000, magistrala cieptownicza
2xDN900, przewody gazowe sredniego cishienia DN200 i DN300.

Podpora nr 1 jest wykonana w ksztalcie komory posadowionej na palach za posrednictwem ptyty
dennej. Podpora skrajna nr 8 i prawie wszystkie podpory posrednie sktadajg sie z dwoch stupéw
zelbetowych dwudzielnych posadowionych na palach duzych srednic. Wyjatek stanowig podpory
rozdzielcze w osiach nr 4 i 5, w ktérych stupy sg zdylatowane.

Konstrukcje mostu nad Watem Miedzeszynskim stanowi ustréj belkowy sprezony kablami
0 schemacie statycznym w postaci czteroprzestowej ramy. Dlugos¢ obiektu wynosi 157,65 m.
Szerokos$¢ obiektu zmienia sie od 30,0 do 36,0 m.

Pod estakadami prowadzacymi na obiekt wykonano w ciggu chodnikéw kfadki dla pieszych.
Przekroj poprzeczny taki sam jak czesci kablobetonowej nad ul. Solec opisany powyzej.
Podpora skrajna nr 13 i wszystkie podpory posrednie sktadajg sie z dwoch stupow zelbetowych
dwudzielnych posadowionych na palach duzych s$rednic. Podpora nr 17 jest wykonana
w ksztalcie komory posadowionej na palach za posrednictwem ptyty dennej.

1.2. Charakterystyczne parametry okre slajace wielko $¢ obiektu lub zakres robét

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie $ciezki rowerowej lgczacej
sciezke rowerowg biegnaca na wale przeciwpowodziowym na Cyplu Czerniakowskim ze Sciezkg
wzdluz ul. Wal Miedzeszynski. Sciezka ma zosta¢ poprowadzona pod wspornikami

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY na Przystosowanie Mostu Lazienkowskiego do obstugi ruchu rowerowego”  Str. 2



chodnikowymi Mostu tazienkowskiego po obu jego stronach. Nawa sciezka ma zapewniaé
przejscie nad ul. Wat Miedzeszynskiodstrony potnocnej (nie od strony potudniowej jak to zaktada
koncepcja) oraz zjazd z terenu drogi rowerowej wzdtuz ul. Wal Miedzeszynski na poziom
miedzywala Wisly (w celu umozliwienia wykonania w przysziosci polaczenia ze s$ciezkg
rekreacyjng, ktérej przebieg zaplanowano wzdluz brzegu Wisty). Dopuszcza sie zmiane
elementéw konstrukcyjnych Zzelbetowych / kablobetonowych na elementy stalowe, poza
elementami stykajacymi sie z gruntem.

Przebieg sciezki taczacej Cypl Czerniakowski z ul. Wal Miedzeszynski nalezy zaprojektowac
oraz wykona¢ wg koncepcji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowo Badawcze Drog
i MostowTransprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. wg wariantu nr 2 dla strony $rédmiejskiej
(potaczenie sciezki rowerowej z Cyplem Czerniakowskim) oraz dla wariantu 1 dla czesci praskiej
(zejscie dwiema odrebnymi sciezkami).

W miejscu naruszenia walu przeciwpowodziowego bedzie konieczne wykonanie wzmocnien
zapewniajacych szczelnosé i stabilnos¢ walu. Sposéb i zakres wzmocnien bedzie wynikat
z opinii i obliczen hydrogeologicznych (wykonanych przez osobe posiadajacg uprawnienia
hydrogeologiczne min 6 kategorii), ktérej opracowanie jest niezbedne do uzyskania odstepstwa
od zakazu okreslonego wart. 88n Prawa Wodnego. Uzyskanie wszelkich odstepstw wraz
z wykonaniem w tym celu niezbednych dokumentow i opracowan lezy po stronie Wykonawcy.
Po stronie s$rddmiejskiej nalezy uwzgledni¢ odbudowe $ciezki rowerowej na wale
przeciwpowodziowym, a po stronie praskiej zmiane lokalizacji drogi dojazdowej do Hotelu
Wisetka pod obiektem.
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Rys. nr. 1 Na czerwono — $ciezka na wale przeciwpowodziowym na Cyplu
Czerniakowskim — do odtworzenia, Na zielono — droga po stronie praskiej poto zona w
miedzywalu do przeniesienia z uwagi na zani zenie skrajni, na fioletowo zaznaczono
obszar watu do wzmocnienia w zakresie wynikaj gcym z oblicze n hydrogeologicznych
wykonanych na zlecenie Wykonawcy

Sciezke rowerowa nad ul. Wat Miedzeszynski nalezy zaprojektowaé i wykonaé po stronie
poétnocnej mostu, a nie po stronie potudniowej, jak to zatozono w koncepcji projektowej
zalgczonej do postepowania. W chwili obecnej na ul Wat Miedzeszynski, nad ktérg ma byé
zlokalizowana kiladka rowerowa, przekierowany jest caty ruch tranzytowy oraz przejazd
pojazdéw wielkogabarytowy. Projektowana przeprawa winna zapewniac jak najwiekszg skrajnie
pod nia.

W trakcie budowy nie dopuszcza sie jednoczesnego zamkniecia, poza okresem przerwy
wakacyjnej, wewnetrznych paséw jezdni ul. Wat Miedzeszynski (po jednym pasie w kazdym z
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kierunkéw), a w przypadku zanizenia skrajni na czas prowadzenia robo6t, Wykonawca bedzie
musiat uwzgledni¢ objazdy ruchu ciezarowego obejmujacego znaczacy obszar miasta oraz
wzig¢ pod uwage wysokie koszty wprowadzenia, utrzymywania i likwidacji czasowe]j organizacji
ruchu. Projekt czasowej oraz docelowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Ruch m
st. Warszawy majgcego swojg siedzibe przy ul. Marszalkowska 77/79 w Warszawie.

Ktadka rowerowa w czesci stalowej mostu ma zosta¢ wykonana po obu stronach przeprawy. Nie
jest dopuszczalne wykonywanie monta zu elementdw $ciezki rowerowej z jezdni na
obiekcie. Nie jest dopuszczalne wprowadzenia zamknie¢ pasow ruchu na Moscie
tazienkowskim w trakcie prowadzenia prac.

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé zjazd sciezkg rowerowg z poziomu ul. Wal Miedzeszynski na
poziom miedzywala po stronie praskiej. W zatgczeniu przedstawiono rysunki pogladowe réznych
wariantéw sciezki. Wymaga sie, by konstrukcja $ciezki byla zaprojektowana i wykonana w
spos6b oraz z materiatéw zapewniajacych jej bezpieczenstwo przed rozmyciem. Nie dopuszcza
sie np. wykonanie konstrukcji w postaci muru oporowego z elementéw drobnowymiarowych.
Wymaga sie by minimalna szeroko$¢ $ciezki wynosita 2,5 m, wewnetrzne promienie skretow
Rmin =4 m.

W ramach zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dwa przejscia ze $ciezek rowerowych na

pomosty robocze pomiedzy skrzynkami obiektu — schemat przejs¢ przedstawiono na rysunku w
zalgczeniu. Przejscia majg zosta¢ wykonane w rejonie podpory nr 9i 13.

1.2.1. Minimalne parametry techniczne:

1.2.1.1. Dlugos¢ konstrukcji: ok 288,5 m (dla wariantu nr |, z mozliwoscig skrocenia wg.
wariantu nr I, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbednych odstepstw, pozwolen i
uzgodnien) strona Srédmiejska, 138,3 m strona Praska,ok 220 m (w tym 50 m na
gruncie) — przejscie nad ul. Wal Miedzeszynski, 2 x 386 w czesci stalowej mostu, 56 m
(wysokos¢ do pokonania 2,8 m, nachylenie ok. 5%) rampy zjazdowej z terenu ul. Wat
Miedzeszynski na poziom miedzywala, 120 m warstwa podbudowy i warstwy
nawierzchni sciezki na wale przeciwpowodziowym, ok 80-100 m przebudowy drogi
dojazdowej pod obiektem,

1.2.1.2. Szerokos¢ minimalna $ciezki 3,4 m w Swietle balustrad poprowadzona po obu stronach
przeprawy, szerokos¢ rampy zjazdowej z poziomu ulicy na miedzywale po stronie
praskiej —min 2,5 m

1.2.1.3. Skrajnia pionowa minimum 2,5 m

1.2.1.4. Spadki podiuzne 6% - nalezy wprowadzi¢ zmiane w stosunku do koncepcji zapewniajac
w miare mozliwosci uzyskanie spadkéw na ciggu pieszo rowerowym od strony praskiej
0 pochyleniu max 6%, a nie 6,7%

1.2.1.5. Obcigzenie uzytkowe: ttumem 5 kN/m?, sprawdzenie na pojazd serwisowy o masie 3,5t.

1.2.2. Szczeg6towy zakres prac:

1.2.2.1. W czesci projektowej:

a. Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, odstepstwami, operatami itp
—4 egz

b. Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji zezwalajgcej na budowe oraz dokonanie
zawiadomienia Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu rob6t budowlanych,

c. Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami — 4 egz

d. Opracowanie projektu montazu konstrukcji i projekty warsztatowe w tym réwniez podziat
na segmenty montazowe i transportowe konstrukcji— wg. przyjetej przez Wykonawce
technologii montazu, sposobu transportu oraz projektu montazu. Koszt opracowan,

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY na Przystosowanie Mostu Lazienkowskiego do obstugi ruchu rowerowego”  Str. 4



transport oraz wszelkie roboty konieczne do wytworzenia i montazu konstrukcji stalowej
nalezy uwzgledni¢ w cenie — 4 egz

e. Opracowanie projektuoswietlenia (budowlanego i wykonawczego) — 4 egz.

f. Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz

g. Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

h. Opracowanie projektu kolorystyki — 4 egz.

i. Projekt zagospodarowania terenu — 4 egz

j. Opracowanie projektu montazu i wykonania drabin oraz dodatkowych pomostéw
roboczych — 4 egz

k. Specyfikacje techniczne, uwzgledniajace te przekazane przez Zamawiajacego — 4 egz,

Dokumentacja projektowa winna zawierac¢ wszelkie obliczenia, opisy techniczne, plan sytuacyjny
w skali 1:500, mape do celéw projektowych, uzgodnienia, klauzule o kompletnosci dokumentacji.
Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu w formie papierowe;j i elektronicznej (pdf
oraz edytowalnej).

1.2.2.2. W czesci realizaciji robét:
Roboty rozbiérkowe
Roboty fundamentowe,
Roboty ziemne,
Wykonanie deskowan,
Roboty zbrojarskie,
Roboty betoniarskie,
Roboty montazowe,
Roboty zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej,
Roboty wykonczeniowe,
Roboty towarzyszace.

T Se@meoo0oTy

W przypadku wystgpienia uzbrojenia terenu Wykonawca uzgodni z gestorami urzadzen
podziemnych sposéb postepowania i dokona przebudowy infrastruktury podziemne;j.
Odwodnienie obiektu musi zosta¢ skanalizowane.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za moéwienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz spetia¢ wymagania przepiséw Prawa Budowlanego, przepisdw techniczno— budowlanych
tj. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich (Dz. U. nr
63 poz 735 z 2000 r z p6zn. zm.), wytycznych Standardéw projektowych i wykonawczych dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawie, Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, przepiséw powigzanych i norm.

Roboty budowlane majg by¢ wykonywane zgodnie z:
- wytycznymi ujetymi w umowie oraz dokumentach stanowigcych jej integralng czesé,
- dokumentacjq projektowa uzgodniong przez Zamawiajgcego,
- aktualnie obowigzujacg wersjg Prawa Budowlanego
- innymi obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.
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1.3.1. Lokalizacja:

Most tazienkowski zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Srédmiescie oraz Praga Potudnie

m.st. Warszawy, w wojewddztwie mazowieckim. Lokalizacje obiektu pokazano na ponizszym
rys. nr 2
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1.3.2. Dojazd do obiektu od strony Srédmiescia odbywaé sie moze ul. Zaruskiego bedaca na
gwarancji ZRiKD, lub po $ciezce rowerowej bedacej na gwarancji POLBRUK.
ul. Zaruskiego jest drogg jednokierunkowa. Przy Porcie Czerniakowskim, pod
ul. Zaruskiego znajduje sie przepust drogowy o niskiej nosnosci. Z uwagi na mozliwosé
jego uszkodzenia zabrania sie na nim ruchu pojazdéw powyzej 5 t. Celem prowadzenia
ruchu ul. Zaruskiego Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu polegajacy
na przepuszczeniu samochodoéw powyzej 5t odcinkiem poza przepustem drogowym.
Wykonawca naprawi powstate uszkodzenia i udzieli na naprawiane elementy gwarancji na
okres 36 miesiecy. Sciezka rowerowa zlokalizowana na wale przeciwpowodziowym ma
nawierzchnie grubosci 5 cm i podbudowe grubosci 15 cm. Nie jest przewidziana do
przenoszenia obcigzen od ruchu kotowego. Na zaporze prowadzacej na sciezke od
ul. Solec jest przewezenie ograniczajgce mozliwos¢ wjazdu pojazdéw. Wykonawca
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1.3.8.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

odtworzy catg nawierzchnie sciezki rowerowej na calej szerokosci wraz z podbudowg oraz
obrzezami w granicach prowadzenia robo6t (tj. od granicy prowadzenia rob6t od strony
pétnocnej do granicy prowadzenia rob6t od strony potudniowe]) oraz poza granicami robot
do ostatniego miejsca uszkodzenia nawierzchni przez Wykonawce. W chwili obecnej
Sciezka rowerowa w sasiedztwie podpory nr 8 (podpora mostu w czesci lgdowej pierwsza
od brzegu po stronie $rédmiejskiej) zostatla rozebrana w ramach remontu Mostu
tazienkowskiego. Z uwagi na konieczno$é prowadzenia robot palowych zwigzanych z
posadowieniem ramp zjazdowych w tym miejscu, Zamawiajacy wytgczyt z zakresu remontu
Mostu tazienkowskiego jej odtworzenie wigczajac go do przedmiotowego postepowania.
Na nawierzchnie wraz z podbudowg w miejscu jej wykonywania Wykonawca udziela
gwarancji na okres 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego catosci zamierzenia. Do
budowy opasek w zakresie odbudowywanej jak i nowobudowanej sciezki wykonawca uzyje
kostki granitowej, jak na istniejgcym odcinku sciezki rowerowe;.

Dojazd na strone Praskg mozliwy jest drogg dojazdowg biegnaca wzdiuz muru
oporowego przy ul. Wal Miedzeszynski. Nad drogg zlokalizowana jest ktadka ograniczajaca
skrajnie drogowg. Droga znajduje sie we wiladaniu Zarzgdu Mienia m. st Warszawy. W
przypadku jej uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca dokona jej naprawy
whkasnymi sitami i na wiasny koszt.

Dopuszcza sie zorganizowanie dojazdu do terenu budowy po nieruchomosci Wat
Miedzeszynski 399 (dziatka nr 8 z obrebu 3-01-06) oraz Wat Miedzeszynski 397 (dziatka nr
9/1 z obrebu 3-01-06) po zachodniej stronie zabudowan pod warunkami:

- zgtoszenia takiej potrzeby w ciggu 7 dni od podpisania umowy, celem zatrzymania
dalszych prac na drodze, a po zakonczeniu budowy przed oddaniem gruntéw na
powrGt w uzytkowanie zabezpieczenie drogi poprzez zastosowanie kraweznikow
drogowych na tawach betonowych i zwiehczenie nawierzchni warstwg $cieralng 4-16
Z thucznia tamanego naturalnego z wykluczeniem ttucznia wapiennego i dolomitowego
(te roboty obecnie ma wykona¢ Wykonawca Mostu tazienkowskiego i po ich
wykonaniu przejazd tg droga nie bedzie juz mozliwy).

- Wykonawca wykona korekte bramy wjazdowej na nieruchomos¢ Wat Miedzeszynski
399 poprzez jej poszerzenie o min. 1,5 m.

- Wykonawca wybuduje brame pomiedzy nieruchomosciami Wat Miedzeszynski 399 i
397.

- Wykonawca przesunie tymczasowa zabudowe towarzyszacag budynkowi
gospodarczemu w granicy nieruchomosci 399 i 397 na pdéinocng strone budynku
gospodarczego.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zapewni¢ dojazd do terenu MOS i Wisetka po
stronie praskiej oraz do terenéw WTW, TS Deski, MPWiIK, ZHP i boisk siatkéwki plazowej
posiadajacych wjazd od ul. Zaruskiego. Boiska siatkéwki plazowej potozone sg w
bezposrednim sasiedztwie mostu po jego pétnocnej stronie.

W przypadku podwyzszonych stanéw wody czes$¢ ulicy Zaruskiego prowadzaca po
wale przeciwpowodziowym moze zosta¢ zamknieta. W takich okolicznosciach Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu z wprowadzeniem
ruchu dwukierunkowego na odcinku ulicy biegngcym wzdtuz basenu i kanalu Portu
Czerniakowskiego. W celu korzystania z drogi przez samochody budowy, nalezy
zastosowac¢ sygnalizacje swietlng lub wprowadzi¢ osoby kierujace ruchem.

Wykonawca w celu zapewnienia cigglosci ciggu pieszo-rowerowego przebiegajacego
po Cyplu Czerniakowskim wykona, wzdtuz ogrodzenia WTW tymczasowy zjazd i droge
taczaca cigg pieszo-rowerowy z watu do ul. Zaruskiego.

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY na Przystosowanie Mostu Lazienkowskiego do obstugi ruchu rowerowego”  Str. 7



1.3.8. W czasie konserwacji watdw przeciwpowodziowych (koszenia skarp) Wykonawca
udostepni dojazd do zajmowanego odcinka watu lub samwykona prace koszenia na
przekazanym terenie.

1.3.9. Nie jest dopuszczalne zamykanie jezdni oraz wprowadzanie jakichkolwiek utrudnief w
ruchu kotlowym na Moscie tazienkowskim. Organizacje ruchu na ul. Wal Miedzeszynski
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Ruchu. Dodatkowe informacje umieszczono w pkt 1.2.
niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

1.3.10. Wykonawca powinien prowadzi¢ prace w sposob minimalizujgcy ich negatywny wptyw
na nieruchomosci sasiednie w tym w szczego6lnosci zabezpieczac teren przed pyleniem i
rozproszeniem substancji i materiatéw uzytych do budowy.

1.3.11. Po zakonczeniu prac budowlanych wymagane jest:

- odtworzenie terenOw porosnietych roslinnoscig krzewiastg i trawiastg - prace
odtworzeniowe bedg polegaty na wyrOGwnaniu terenu jak i uksztattowaniu znajdujacej
sie tam skarpy i obsianiu jej trawa,

- odtworzenie nawierzchni naturalnej sciezki rekreacyjnej znajdujgcej sie pod mostem
i w jego otoczeniu.

- odtworzenie ogrodzenia (naprawienia siatki i bramy wjazdowej) znajdujgcego sie na
dziatkach 9/1 i 1/3 z obrebu 30106,

- zebranie i wywiezienie wszelkich resztek poremontowych oraz smieci znajdujacych
sie na i w poblizu uzyczonego terenu.

1.3.12. W trakcie prowadzenia prac zwlaszcza powodujacych znaczne zapylenie, m.in.
czyszczenie strumieniowo Scierne, nalezy zabezpieczy¢ wode oraz powietrze przed
zanieczyszczeniem pytami.

1.3.13. Mur oporowy od strony Praskiej znajduje si¢ na gwarancji firmy STRABAG. W
granicach prowadzenia robét Wykonawca Sciezki rowerowej przejmie gwarancje
nalezytego wykonania na okres 36 miesiecy.

1.3.14. Prowadzenie rob6t zwigzanych z wykonaniem prac fundamentowych w tym
wykonanie pali po stronie Srédmiejskiej oraz Praskiej bedzie wigzato sie z konieczno$cig
naruszenia watu przeciwpowodziowego, s$ciezki rowerowej, umocnienia nabrzeza i
powstania uszkodzeh na drogach dojazdowych do obiektu. Wykonawca wykona we
wlkasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkie prace odtworzeniowe i naprawcze oraz
doprowadzi do odbioru terenéw po zakonczeniu robét przez jednostki nimi wiladajace.
Wiecej informacji znajduje sie w pkt. 1.2 oraz w umowie.

1.3.15. Potgczenie sciezki na obiekcie ze $ciezkg zlokalizowang na wale
przeciwpowodziowym jest na terenie zarzadzanym przez Zarzad Mienia z ktérym nalezy
uzgodni¢ catg dokumentacje projektowa.

1.3.16. Most tazienkowski lezy na terenie Natura 2000. Dodatkowo, cze$¢ podpdr sciezki
rowerowej bedzie musiata by¢ zlokalizowana w miedzywalu, co wigze sie z koniecznoscig
uzyskania odstepstw od zakazéw okreslonych w Prawie Wodnym, w szczegolnosci
zakazOw art. 881188 n.

1.3.17. Podpory nalezy projektowa¢ w liniach réwnolegtych do biegu nurtu rzeki, w taki
sposéb, by na przekroju wykonanym prostopadle do nurtu rzeki poszczegélne podpory
pokrywaly sie ze sobg. W wariancie 2 po stronie srodmiejskiej nalezy dokona¢ poprawek w
tym zakresie.

1.4. Ogodlne wia sciwo sci funkcjonalno-u zytkowe
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1.4.1. Koncepcja przewiduje przekroczenie Wisty od Cypla Czerniakowskiego do Watu
Miedzeszynskiego dwiema kltadkami o szerokosci uzytkowej min 3,4m kazda. Kiadki w
czesci stalowej przeprawy majg zostac zlokalizowane na wspornikach w poziomie dolnym
skrzynek po obu stronach mostu. Nastepnie sciezki rowerowe majg byé prowadzone po
ktadkach niezaleznych od konstrukcji mostu. Sciezka rowerowa ma zostaé zaprojektowana
i wykonana w sposo6b zapewniajacy komunikacje rowerowg pomiedzy $ciezkg biegnaca na
Wale Miedzeszynskim ze sciezkg na Cyplu Czerniakowskim — w oparciu o koncepcje. Do
realizacji postronnie sroddmiejskiej (zachodniej) przyjeto Wariant nr |l, jednak z uwagi na
mozliwos¢ sprzeciwu przez jednostki wydajace decyzje / odstepstwa nalezy wycenie
uwzgledni¢ koniecznos$¢ realizacji wg wariantu nr . Do realizacji po stronie praskiej
(wschodniej) przyjeto wariant nr |, i ten nalezy dalej rozpatrywac.

1.4.2. W przypadku sprzeciwu przez jednostki wydajgce decyzje co do realizacji kladek wg.
Wariantu nr Il od strony srédmiejskiej, rondo wg koncepcji nr | nalezy zaprojektowac i
wykonac o srednicy wiekszej niz to zaktada koncepcja. Rondo ma zosta¢ zaprojektowane i
wykonane w sposéb zapobiegajgcy powstaniu kolizji w przypadku pojawienia sie w jego
rejonie roweru, osoby na wézku inwalidzkim i pieszego jednoczesnie.

1.4.3. Nalezy zaprojektowac i wykonac potaczenie sciezek rowerowych z murem oporowym
po stronie Praskiej konstruujac w miejscu tgczenia tuki. Luki majg zosta¢ zaprojektowane
na wspornikach przed potgczeniem sie z murem oporowym. Nalezy uwzgledni¢ wymiane
balustrad lub ich podwyzszenie na murze oporowym.

1.4.4. Nalezy zaprojektowa¢ rampe zjazdowa z terenu ul. Wat Miedzeszyhski na teren
miedzywala w sposéb zapobiegajacy rozmyciu lub zniszczeniu konstrukcji w czasie
wystgpienia wod powodziowych.

1.4.5. W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ $ciezke rowerowag nad ul. Wat
Miedzeszynskizlokalizowang po pdtnocnej stronie mostu, a nie po stronie potudniowej jak
to przedstawiono w koncepcji. Potaczenie ktadki z kladkg na moscie wykona¢ analogicznie
jak to przedstawiono w koncepcji projektowej.

1.4.6. Pochylnie na praskim brzegu ograniczajg skrajnie drogi dojazdowej do hotelu, ktorg
nalezy przelozy¢. Obecnie droga biegnie wzdtuz muru oporowego, nalezy jg przesungé
pod podpore nr 14, zgodnie z koncepcja projektowa.

1.4.7. W ramach realizacji zadania nalezy wykonaé¢ projekt zagospodarowania terenu pod
mostem przy Wale Miedzeszynskim z zaprojektowaniem i wykonaniem potgczenia ciggéw
rowerowych i niezbednej w tym celu przebudowy ciggdéw pieszych.

1.4.8. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dodatkowo dwa przejscia ze sciezki rowerowej na
pomosty techniczne w spos6b zapobiegajacy dostaniu sie na nie 0s6b trzecich. Wejscie na
przejscia na $ciezce rowerowej ma zosta¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
zapobiegajacy mozliwosci kradziezy klap lub ich otwarcia, co z kolei stwarzatoby
zagrozenie dla poruszajacych sie po sciezce rowerzystow.

1.4.9. Parametry techniczne kfadki podane zostaty w 1.2.1.

2. Opis wymaga n Zamawiaj acego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Projekt

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu wykonawczego oraz budowlanego i
uzgodnienia go u Zamawiajgcego.

Projekt ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Opracowanie projektu budowlanego w ilosci min 4 egz. w formie drukowanej i 1 egz.
w formie elektronicznej — pdf.

Projekt powinien zawiera¢ opis, rysunki, szczegotowe specyfikacje techniczne odnoszace sie do
wszystkich remontowanych elementéw oraz do wszystkich asortymentéw robét i zastosowanych
technologii.

wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej
na budowe, oraz wszelkich uzgodnien srodowiskowych, wynikajacych z Prawa Wodnego itd.
Wymaganych do przeprowadzenia robét.

Kolorystyke obiektu nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego.

Projekt OR na prowadzenie prac zwigzanych z budowg sciezki rowerowej nad Watem
Miedzeszynskim nalezy skoordynowaé¢ z Biurem Koordynacji Inwestycji i Remontéw w Pasie
Drogowym, z ktérym konieczne jest uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu.

2.2. Wymagania ogoine

2.2.1. Parametry uzytkowe drogi rowerowej nie mogg by¢ nizsze niz te przewidziane w
koncepcji oraz w wytycznych zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

2.2.2. Klase drogi dla roweréw wedtlug Standardéw projektowych i wykonawczych dla
systemu rowerowego w m.st. Warszawienalezy zaprojektowac jako gtéwn a.

2.2.3. Nawierzchnia drogi poza konstrukcjg inzynierskg — asfaltowa, na konstrukcji zywiczna
lub metakrylowa spetniajgca role réwniez izolacji. Minimalna grubo$é nawierzchnio —
izolacji wynosi 5 mm z warstwg plywajacg, minimalna grubos¢ warstwy Scieralnej
nawierzchni na konstrukcji gruntowej5 cm.

2.3. Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy:

Teren budowy zwigzany z realizacjg robot budowlanych winien by¢ wiasciwie oznakowany i
zabezpieczonyprzed dostepem 0s6b nie zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych na
obiekcie.

W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiedniezabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany zgodnie
z obowigzujacymi przepisamidla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia robot,
tacznie z wykonaniem odpowiednichkonstrukcji zabezpieczajgcych dla prowadzenia robot.W
trakcie wykonywania robot Wykonawca zabezpieczy tereny sgsiednie przed negatywnym
wptywemprowadzonych robot i zanieczyszczeniem.

2.3.1. Wykonawca, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, zobowigzany jest do:
a. Pozyskania odpowiednich odstepstw od przepiséw, uzgodnien, zezwolen i pozwolen;

b. zapoznania sie z odpowiednim wyprzedzeniem z potozeniem terenu budowy, jego
dostepnosci i innymi istotnymi szczeg6tami dla wykonania rob6t. Dotyczy to w
szczegoblnosci obecnosci i potozenia sieci, kabli i rur znajdujgcych sie w obszarze dziatania
Wykonawcy, ktére to informacje nalezy uzyska¢ we wtasciwych Urzedach;

c. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki Zaméwienia oraz jego przeznaczenia,

d. pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy oraz jego likwidacji po zakonczeniu
budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego wraz z naprawg ewentualnych
szkéd spowodowanych realizacjg Robét objetych Przedmiotem Zamdwienia na terenach
sgsiadujacych, z uwzglednieniem niezbednych zmian wyniktych z przeprowadzanych
Robot wynikajacych z Dokumentacii;
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e. zainstalowania dla potrzeb budowy wody, energii i innych potrzebnych do prowadzenia
budowy mediéw oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot;

f.  oznakowania terenu budowy;

g. zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledow bezpieczehstwa;

h. zapewnienia stalego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz
placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektow tymczasowych
budowy;

i. zabezpieczenie sasiednich obiektéw i urzadzen na czas prowadzenia rob6t oraz dostepu
do wszystkich poses;ji przez caty czas trwania robot;

j- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie whasciwych
warunkow i bezpieczenstwa pracy i ochrony srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,
zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

k. utrzymania terenu budowy i drég dojazdowych w nalezytym stanie i usuwania na biezaco
zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci;

l. zabezpieczenia istniejacej zieleni w sasiedztwie prowadzonych rob6t i dbatosci o
przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska;

m. sprzatania ziemi (blota) i innych nieczystosci spadajgcych z pojazdéw Wykonawcy lub
jednostek jemu podlegtych i ponoszenia kosztow ewentualnych napraw uszkodzen drég
wiodgcych na i w obrebie terenu budowy, wyrzadzonych przez Wykonawce;

n. biezacego usuwania pozostawionych przez siebie zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci
z placu budowy w sposoéb i w terminach wyznaczonych przez Kierownictwo Budowy pod
rygorem poniesienia kosztéw za sprzatanie; przed obcigzeniem Wykonawcy kosztami i
karg za sprzatanie bedzie on wezwany na pismie do uprzatniecia terenu w odpowiednim
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uplywie zostang zastosowane $rodki
przewidziane w niniejszym punkcie;

2.4. Architektura:

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego. Rozwigzania architektoniczne co do ksztattu gtéwnego ciggu
Sciezki zaproponowanezostato w koncepcji opracowanej przez Biuro Projektowa Badawcze
Drog i Mostéw Transprojekt — Warszawa Sp. z 0.0. i nalezy je uwzgledni¢ w dalszym etapie
projektowania.

2.5. Konstrukcija
2.5.1. Warunki Srodowiskowe

Materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do uzycia w budownictwie
mostowym iprzeznaczone do pracy w klasie ekspozycji XF4 i XD3 (wg PN-EN 206-1) oraz
o stopniu  korozyjnosci $rodowiskaC5-1 (wg PN-EN ISO 12944-2). Materialy powinny
charakteryzowac sie wysokg trwatosci. Na obiekcie nalezy przewidzie¢ wystepowanie srodkéw
odladzajgcych. Nalezy uzywa¢ materiatdw odpornych na promieniowanie UV.

2.5.2. Elementy betonowe — zgodnie z zataczonymi SST

Beton do projektowanych konstrukcji musi spetnia¢ nastepujgce parametry: minimalna klasa
C30/37 (wg. PNEN 206-1), mrozoodpornosci F150 (wg. PN EN 206-1), mrozoodpornos¢ cioséw
F200, odpornoséna penetracje wody pod cisnieniem 40 mm (wg. PN-EN 12390-8) Iub
nasigkliwos¢ ponizej 5% (wg. PN -99/S-10040).Wymaga sie aby powierzchnie stykajace sie
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z gruntem byty wykonane z elementéw Zzelbetowych i zostaly zabezpieczone powtokami
przeciwwilgociowymiz wyciagnieciem ich 10 cm ponad powierzchnie terenu. Wykonczenie
powierzchni elementéw konstrukcyjnychpochylni przez wykonanie powtok ochronnych ustroju
niosacego i przycz6tkéw zgodnie z PN-EN 1504-2:2006 iPN-EN 1504-7:2007 i PN-EN ISO
12944-5.

2.5.3. Konstrukcje stalowe — zgodnie z zataczonymi SST

Konstrukcje stalowg winna by¢é wykonana ze stali S355 J2 o potencjale elektrochemicznym
réznigcym sie od stali konstrukcji obiektu o nie wiecej niz 50 mV. z zabezpieczeniem
antykorozyjnym zgodnym z wymogami okreslonymi w pkt 2.7.1 przy zatozeniu trwatosci powyzej
15 lat, stopniu korozyjnosci srodowiska C5-I. Nalezy uwzgledni¢ w trwatosci korozyjnej taczniki,
Sruby i nakretki.

Nie dopuszcza sie rozwigzania, gdzie konstrukcja stalowastyka¢ sie bedzie bezposrednio z
gruntem.

2.5.4. Nawierzchnie — zgodnie z zataczonymi SST

2.5.4.1. Nawierzchnie na ktadce i rampach zjazdowych — zgodnie z zataczonymi SST

Nawierzchnie na kladce i pochylniach najazdowych nalezy zaprojektowaé jako nawierzchnie z
zywicchemoutwardzalnych o grubosci 5 mm z warstwg ptywajgca lub metakrylowa odporng na
promieniowanie UV, spelniajgcgwymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, zwlaszcza w zakresie $cieralnosci oraz
szorstkosci nawierzchni. Nawierzchnia bedzie poddawana scieraniu gtéwnie przez hamowanie
rowerami. Kolornawierzchni nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego. Kolor nawierzchni nalezy uzyska¢ poprzez barwienie
Zywicy.

Izolacjo-nawierzchnia na konstrukcji stalowej lub betonie musi by¢ wykonana przed montazem
balustrad celemzachowania jej ciggtosci. Nie dopuszcza sie mocowania balustrad poprzez
zatopienie stupkéw w konstrukcjibetonowej.

2.5.4.2. Nawierzchnie mineralno-bitumiczne — zgodnie z zalgczonymi SST

Nawierzchni mineralno-bitumiczne muszg spelnia¢ wymagania okreslone w Zarzadzeniu nr
5523/2010 Prezydenta m.st Warszawy w sprawie standardow projektowych i wykonawczych dla
systemu rowerowego w m. st. Warszawa oraz musi by¢ zaprojektowana na przeniesienie
obcigzenia tlumem 5 kN/m? i pojazdem serwisowy o masie 3,5t. Nawierzchnia musi spetniaé¢
réwniez warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie i RozporzadzeniuMinistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimpowinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

2.5.5. Gzymsy — zgodnie z zataczonymi SST

Na czesci stalowej nalezy wykonac¢ gzyms stalowy, wykonany razem z pomostem. Na czesciach
zelbetowych nalezy wykonac¢ gzymsy polimero — betonowe o minimalnej grubosci deski 4 cm.
Wysokos¢ uzalezniona od wysokosci konstrukcji. Wysokosé gzymsu na czesci stalowej i poza
nig musi by¢ stata. Kolor desek gzymsowych nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

2.5.6. Urzadzenia dylatacyjne — zgodnie z zalagczonymi SST
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Urzadzenia dylatacyjne na potaczeniu konstrukcji stalowej i konstrukcji betonowej w rejonie
podpory nr 8 i 13 mostu nalezy zaprojektowaé¢ o przesuwie jak dla konstrukcji mostu tj. o
przesuwie 350 i 250 mm. Urzadzenia dylatacyjne musza by¢ dobrane i dostosowane do
odksztalcen konstrukcji oraz korozyjnosci srodowiska w jakim bedg pracowac.”

2.6. Instalacje
2.6.1. Oswietlenie

Nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie na kltadkach, rampach zjazdowych, $ciezce na wale
przeciwpowodziowym. Oswietlenie musi spetniaé wytyczne zawarte w pkt 10.6 rozporzadzenia
nr 5523/2010 oraz w punkcie 2.6.1.1. i 2.6.1.2 ponizej.

2.6.1.1. Oswietlenie na ktadce i rampach

Natezenie Swiatta powinno wynosi¢ w luksach odpowiednio:

- W szczycie: min. 3 IX, $rednio 10 Ix, max. 15 Ix;

- poza szczytem: min. 1,5 Ix, srednio 7,5 IX, max. 12 Ix.

Podane wartosci min i max sg podane jako graniczne nieprzekraczalne, srednie sg jako
minimalne.

Wymaga sie, aby oprawy byly wandalodporne, poziom wandal odpornosci IK10, szczelnos¢
oprawy IP65.

Kable zasilajgce nalezy zaprojektowac¢ jako YKY 5x16 z uziemieniami roboczymi i ochronnymi
0 wartosci nie wiekszej niz R=30 om.

Zrodta $wiatta matryca LED z wielosoczewkowymi oktadami optycznymi LED RGB.

Instalacja oswietlenia powinny zosta¢ wyposazone w ukfad pomiarowy. Sterowanie zegarem
astronomicznym.

System mocowania opraw do istniejgcej konstrukcji nalezy wykona¢ w sposéb nieinwazyjnytj
zaleca sie zastosowanie gumowych przekladek i mocowanie na scisk do dolnych pétek
wspornikdw przy gzymsie. Mocowanie nie jest mozliwe na srodku $ciezki lub od strony skrzynek
z uwagi na wejscie oprawg w skrajnie rowerowa, co jest niedopuszczalne. Nalezy zaprojektowaé
o$wietlenie oswietlajagce sciezki pod katem. Miejsca mocowania opraw oraz zawiesi do
podwieszenia kabli zasilajacych o$wietlenie traktuje sie jako miejsca bezposredniego styku na
ktére Wykonawca $ciezki rowerowe przejmuje petng gwarancje. Wszelkie naprawy muszg by¢
wykonane systemami wykorzystanymi na obiekcie.

Wykonawca zaprojektuje i wykona tez oznakowanie $wietlne szlaku wodnego. Oswietlenie

winno by¢ zamocowane na spodzie kladek rowerowych, jako na elementach najbardziej
wysunietych na konstrukcji. Oswietlenie to winno by¢ uzgodnione z RZGW.

2.6.1.2. Oswietlenie na rampach zjazdowych i drodze na wale

Oswietlenie winno by¢ dostosowane do oswietlenia obecnie znajdujacego sie na Cyplu
Czerniakowski i Moscie Lazienkowskim. Wytyczne natezenia jak dla punktu 2.6.1.1

Rampy zjazdowe oraz droge na wale na odcinku objetym realizacjg zamowienia nalezy os$wietli¢
za pomocag latarni stalowych ocynkowanych lub aluminiowych anodowanych. Stupy maja
by¢malowane fabrycznie na kolor antracyt o przekroju okragtym spawanym bez szwu lub
zeszwem niewidocznym, wandaloodporne. Podstawy stupa wraz ze stlupem majg byé
calosciowo zabezpieczone fabrycznie elastomerem do wysokosci 50 cm od podstawy.Latarnie
taczonesrubowo z fundamentami prefabrykowanymi o gtebokosci dostosowanej do wysokosci
latarni. Wysiegnik dostosowany do przeznaczenia oraz dobranej oprawy, wg uzgodnienia
Z Zamawiajacym oraz opiniiWydzialu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury
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i Planowania Przestrzennego. Kazda lampawyposazona w bezpiecznik zwioczny dla zrédia
Swiatta Oprawy powinny

posiada¢ obudowe o szczelnosci min. IP 65, klasa wytrzymatosci na uderzenia minimum IK10,
zrodioswiatta matryca LED z wielosoczewkowymi okladami optycznymi LED o barwie
najbardziej zblizonej do biatej,ok. 3200 — 3500 K. Wspébiczynnik oddawania barw dla swiatta
bialego Ra>70.

Projekt oswietlenia drogi na wale powinien zosta¢ sporzadzony w oparciu o0 wymagania PN-EN
13201:2007,0s8wietlenie dr6g” majac na uwadze powoli poruszajgce sie pojazdy (S) i cyklistow
(C) oraz pieszych (P) dlazespotu sytuacji oswietleniowych D1. Droga bedzie petni¢ role ciggu
pieszo jezdnego przy braku rozdzielenjezdni. Brak koniecznosci identyfikacji twarzy, wysoka
zlozonos¢ pola widzenia | otaczajace oswietleniesasiednie. Typ pogody wilgotny.
W projektowaniu nalezy uwzgledni¢ klase dodatkowg ES wynikajacg zwiekszego niz normalnie
zagrozenia wypadkowego i ryzyka kryminalnego (niezabezpieczone skarpy, gestaroslinnosc).
Projekt oswietlenia uwzgledniajacy estetyke rozwigzan przestrzennych oraz obliczenia
wzgledemwszystkich wymaganych normg parametréw podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.6.2. Odwodnienie — zgodnie z zalagczonymi SST

Kolektory, saczki i rury spustowe nalezy zaprojektowaé¢ z tworzywa HDPE. Wykonawca w cenie
ofertowej uzyska decyzje wodnoprawne, srodowiskowe, niezbedne do realizacji zadania.

2.7. Wyko hczenia
2.7.1. Zabezpieczenia antykorozyjne

2.7.1.1. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

2.7.1.1.1. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukciji istniejacych wspornikbw oraz w
miejscach uszkodzen nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczeg6towg Specyfikacjg
Wykonania i Odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
konstrukcji stalowej Mostu tazienkowskiego opracowanag przez IBDIM (system ESiZn +
EP +PS).

2.7.1.1.2. Dobor systeméw malarskich nowych elementéw na nastepujgcych zatozeniach:

» system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powlok powinien zapewnic
trwatos¢ zabezpieczenia na wiecej niz 15 lat,

* system ma zapewni¢ ochrone barierowg konstrukcji (réwniez w miejscach trudnych
jak pakiety blach i powierzchnie szczelin miedzy ksztattownikami), potgczenie
doczotowe wspornika nalezy uszczelnic.

» zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawartos¢ czesci statych ze wzgledéw
ekologicznych i aplikacyjnych,

» system skltada sie z powtok o grubosciach podanych w tablicy 1 i jest wybrany z
mozliwych do zastosowania typéw systemoéw podanych w tablicy 1 i spetniajgcych
wymagania tego PFU,

» system powinien posiada¢ aktualng rekomendacije IBDiM,

» powtoki epoksydowe i polisiloksanowe w systemie charakteryzujg sie wysokg
penetrowalnoscig oraz wysoka gietkoscia powtok z nich otrzymanych (wydluzenie
badane na sworzniu o $rednicy max 10 mm, co najmniej 15%),

» powtoka gruntujgca jest powtoka epoksydows, ktéra moze by¢ naktadana na podtoze
przygotowane obrébkag z uzyciem wody z utworzeniem rdzy nalotowej o stopniu M,
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zawierajaca pigment aluminiowy w ilosci co najmniej 5 % w suchej powtoce i ptatkowy
tlenek zelaza w ilosci co najmniej.10.% wagowo w suchej powtoce, nadaje sie rowniez
do naktadania na powierzchnie ocynkowane ogniowo,

» powtoka miedzywarstwowa jest powtokg epoksydowg o zawartosci pigmentu
barierowego co najmniej 25% wagowo w suchej powtoce,

» powtoka nawierzchniowa jest powloka polisiloksanowg nie zawierajgcg wypetniaczy
ptatkowych, zapewniajgca krycie przy naktadaniu jednej powtoki,

 inhibitor korozji jest hydrofobowg substancjg ciekta, tworzaca nierozpuszczalne w
wodzie, stabilne zwigzki z produktami korozji; wspomagajgcqg adhezje powtok przy
przemalowywaniach; jest kompatybilny z podanym systemem powtokowym,

Wytypowany system do zabezpieczenia konstrukcji:

Nr System malarski Przygotowanie Grubos¢
systemu powierzchni [um]

Cata konstrukcja

1 o fgcznej-Powtoka epoksydowa z SB 2,5M, Sa 2,5; 100
grubosci  [pigmentami aluminiowym
360 um i ptatkowym tlenkiem zelaza
(o0 zawartosci pigmentu

W miejscach trudnodostepnych
toleruje gorzej przygotowane

L L podioze,
aluminiowego co najmniej 5% wag.
w suchej powtoce i ptatkowego Profil powierzchni min ,fine” wg PN-
tlenku zelaza, co najmniej 10% EN ISO 8503-2 (wzorzec G)

wag. w suchej powloce), Stopien przygotowania powierzchni

-Powtoka epoksydowa HS przed czyszczeniem P3 %100
z ptatkowym tlenkiem zelaza
(o0 zawartosci pigmentu
barierowego co najmniej 25% wag. |Stopien zapylenia nie wyzej niz 2
w suchej powtoce) wg PN EN ISO 8502-3

Zaokraglenie krawedzi r 2 mm

60

-Powtoka polisiloksanowa

Szczeliny — potaczenie doczotowe wspornika

2 Nalezy wtrysna¢ ciekty roztwor inhibitora korozji do szczelin

Styki uszczelni¢ materialem trwale plastycznym.

3 Balustrady — zgodnie z opracowanie IBDIM — w zatgczeniu.

Sposéb zabezpieczenia balustrad uzalezniony jest od kolorystyki. Biuro Architektury
i Planowania narzucito wstepnie kolor balustrad — antracyt, co uniemozliwia zastosowanie
powtoki cynkowej grubosci 80 um

4 Konstrukcja mostu w miejscu uszkodzen oraz na wspornikach — zgodni z opracowaniem
IBDIM w zatgczeniu (system ESiZn + EP +PS)

5. Laczniki, obejmy i sruby — powtoka cynkowa uzyskana metoda zanurzeniowg uzupetniona
gruntem wysokocynkowym o zawartosci cynku w suchej powtoce 96 % o tgcznej grubosci min
80 um.
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2.7.1.1.2.1. Wymagany jest brak obecnosci ttuszczéw, smaréw i olejow wg PN-70/H-97052 i
wg metody kropli wody.

2.7.1.1.2.2. Przewodnos¢ rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeh jonowych oznaczona
wediug PN-EN ISO 8502-9 powinna by¢ nie wieksza niz 15,0 mS/m, po zdeciu
zanieczyszczen z powierzchni przeznaczonej do malowania.

2.7.1.1.2.3. Ze wzgledu na charakter farb i mozliwos¢ powstawania naprezeh w powlokach
nie nalezy przy aplikacji przekracza¢ dwukrotnej grubosci wyspecyfikowanej dla kazdej
powtoki. Korzystne jest wykonanie préb aplikacyjnych z wybranymi farbami przed
przystgpieniem do malowania.

2.7.1.1.2.4. Prace w wiekszosci nalezy wykona¢ na wytwoérni z pozostawieniem do
zabezpieczenia na terenie budowy stykéw montazowych, miejsc przepalen oraz
uszkodzen transportowych i montazowych.

2.7.1.1.2.,5. Podczas wykonywania prac przygotowania powierzchni oraz zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym stykéw na terenie budowy stosowane beda ostony i
urzgdzenia umozliwiajace zbieranie calosci powstajacych odpadéw ($cierniwo, woda i
usuwane powioki), ostony zapewniajace uzyskanie odpowiednich warunkéw
klimatycznych oraz ostony zabezpieczajgce konstrukcje mostu przed uszkodzeniami
powtok antykorozyjnych.

2.7.1.1.2.6. Podczas aplikacji powtok beda stosowane ostony zapobiegajace
zanieczyszczeniu wody, gleby, powietrza i konstrukcji sgsiadujace;j.

2.7.1.1.2.7. Jezeli prace antykorozyjne wykonywane beda pomiedzy 15 wrzesnia i 15 maja
nalezy prowadzi¢ je w klimatyzowanych warunkach, w szczelnej obudowie.

2.7.1.1.28. W przypadku miejscowego uszkodzenia powlok nalezy uszkodzone miejsce
oczysci¢ na przestrzeni co najmniej 5 cm od miejsca uszkodzenia, sfazowac
krawedzie istniejgcych powilok i nanies¢ odpowiedni system w zaleznosci od
umiejscowienia go na konstrukcji.

2.7.1.1.2.9. Przechowywanie farb, aplikacja, warunki atmosferyczne, uzyty sprzet muszg by¢
zgodne z wytycznymi zwartymi w kartach technologicznych producentéw farb.

2.7.1.1.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika robot antykorozyjnych,
w ktérym odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powtok:

» date i godzine czynnosci,

» lokalizacje obszaru wykonywania prac antykorozyjnych i rodzaj materiatu
nanoszonej warstwy,

» temperature i wilgotnos$¢ powietrza w momencie rozpoczynania rob6t malarskich z
odniesieniem do punktu rosy i w czasie schniecia powiok,

* wyniki oceny stopnia czystosci

* wyniki oceny profilu chropowatosci wg PN-EN ISO 8503-2,

* wyniki oceny zapylenia wg.PN-EN 1SO 8502-3

* wyniki oceny zatluszczen wg.PN-70/H-97052 lub metody kropli wody

» wyniki oceny czystosci jonowej wg PN-EN 1SO 8502-5 i ISO 8502-9

» grubos¢ powtok wg PN-EN ISO 2808

* przyczepnosc powtok wg. ASTM D 3359

* czas rozpoczecia i zakonczenia aplikacji poszczeg6linych powtok

* podpis pracownika Wykonawcy wykonujgcego w/w pomiary.

2.7.1.1.2.11. Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona i przedtozy do uzgodnienia
Program Zapewnienia Jakosci na zabezpieczenia antykorozyjne.
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2.7.1.1.2.12. Wszystkie elementy zabezpieczenia podlegaja odbiorowi. Kazda warstwa podlega
odbiorowi jako element ulegajacy zakryciu. Wykonawca zapewni dostep oraz transport
Zamawiajgcemu i jego przedstawicielom na miejsce prowadzonych prac celem
dokonania odbioréw.

2.7.1.2. Zabezpieczenie konstrukcji betonowej — zgodnie z zalagczonymi SST

Wymaga sie wykonanie warstwy antygraffiti. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢é powtokami
malarskimi gr 0,3 - 1 mm. Kolorystyke uzgodni¢ z Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego.

2.7.2. Balustrady stalowe

Balustrady na obiekcie powinny zosta¢ dostosowane do balustrad istniejacych na Moscie
tazienkowskich z zastrzezeniem wymaganej wysokosci oraz koloru antracyt. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykona¢ zgodnie z opracowaniem IBDiM. Nie dopuszcza sie balustrad
aluminiowych.

2.7.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome sciezki rowerowej i na nawierzchni jezdni w przypadku jej uszkodzenia
nalezy wykona¢ masg chemoutwardzalng do nakladania gr. 1 mm — zgodnie z Dz.U.2003 Nr
220 poz. 2181 (tabela 1.3) w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw
drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach. Znaki muszg by¢ ptaskie celem
zwiekszenia komfortu jazdy.

2.7.4. Prowadzenie prac

2.7.4.1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé Przedmiot Zamowienia zgodnie z Umowsg i
ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe wykonanie
ZamOwienia oraz za jego zgodnos$¢ z przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, Prawem Wodnym oraz
z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogélnie uznanymi
zasadami sztuki budowlane;j.

2.7.4.2. Wykonawca przeprowadzi roboty projektowe oraz budowlane z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w niniejszym Programie FunkcjonalnoUzytkowym, w koncepciji
projektowej, w Umowie, w ogolnych warunkach umowy oraz w SST i STWIOR.

2.7.4.3. Roboty bedg prowadzone na obszarzeNATURA 2000. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia prac ze szczeg6lng dbatoscia o $rodowisko. Wykonawca b edzie
ograniczat zaplecze budowy do niezb ednego minimum. Roboty beda prowadzone
celem zmniejszenia do minimum oddziatywania na $rodowisko w trakcie realizacji robét
budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia robét z zastosowaniem
technologii jak najmniej ucigzliwych dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego
srodowiska. Do prac budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie uzy¢ wytacznie w petni
sprawnych urzadzen i pojazdéw. Naprawa sprzetu pracujgcego na budowie oraz ich
tankowanie w miare mozliwosci bedzie odbywato sie poza terenem prowadzenia prac.
Miejsce magazynowania surowcOw i materiatbw do budowy zastanie zabezpieczone
materiatami izolacyjnymi. Odpady powstajagce podczas robot bedg gromadzone
selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowana uprawnionym podmiotom.
Wszystkie te zabiegi Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ na wiasny koszt.
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2.7.4.4. Roboty budowlane oraz projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich (Dz. U. nr 63
poz 735 z 2000 r z p6zn. zm.),

2.7.4.5. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie wszelkie roboty i czynnosci towarzyszace,
w tym wynikajgce z organizacji ruchu na czas wykonywanych roboét, dostepu do miejsca
robdt, wykonania zaplecza, poboru pradu i wody. Roboty powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami BHP, ochrony srodowiska i obowigzujgcymi przepisami.

2.7.4.6. Organizacja robot musi by¢ zgodna z opracowanym przez Wykonawce i uzgodnionym
Z Inzynierem Ruchu m. st. Warszawy projektem organizacji ruchu oraz z wymaganiami
technologicznymi.

2.7.4.7. Wszelkie materiaty z rozbiorki stajg sie wtasnoscia Wykonawcy.

2.7.4.8. Wykonawca uwzgledni w koszcie realizacji prowadzenie prac w systemie 24/7 tj 24
h/dobe przez 7 dni w tygodniu

2.7.4.9. W szczelinach pomiedzy deskga gzymsowa, a konstrukcjg zelbetowg nalezy wykonaé
spoiny elastyczne masg uszczelniajaca. Uszczelnienie nalezy réwniez wykonac przy
urzadzeniach dylatacyjnych. Uszczelnienie wykona¢ z zywic. Koszt rob6t uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych poszczegdlnych asortymentéw roboét.

2.7.4.10. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej ogniowej(metodg zanurzeniowa) 80 um.

2.7.4.11. taczniki — wymagana grubos¢ powtoki 80 pm (mozliwos¢ nakitadania powilok
wysokocynowych o zawartosci min 96 % cynku — w celu uzyskania grubosci
zabezpieczenia na tacznikach.

2.7.4.12. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, spos6b wykonania, wymagania i
materialy muszg by¢é zgodne z opracowaniem Instytutu Badawczego Drég i Mostéw,
stanowiagcym zalgcznik do Umowy.

2.7.4.13. Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu stanowisko robocze na terenie zaplecza (1.
biurko z komputerem z dostepem do Internetu oraz szafke w kontenerze Kierownika
Robét lub w oddzielnym pomieszczeniu).

2.7.4.14. Wykonawca bedzie informowal Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i o0sobe
koordynujaca z ramienia Zamawiajgcego z 3 dniowym wyprzedzeniem o planowanych
odbiorach poszczegéinych robot.

2.7.4.15. Sporzadzenie wszelkich niezbednych, posiadajacych odpowiednie uzgodnienia,
projektéw technologicznych robot towarzyszacych, wymaganych przepisami, wszelkie
prace pomocnicze, konieczne do zrealizowania Zaméwienia, a takze koszt wykonania i
utrzymania rusztowan oraz urzadzen uzytych do wznoszenia obiektu, lezg po stronie
Wykonawcy.

2.7.4.16. Wykonawca winien wykonywa¢ Zaméwienie na wtasng odpowiedzialnos¢ i w ramach
wlasnego przedsiebiorstwa i nie moze powierzy¢é wykonania catosci lub czesci Robot
osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
catkowitg odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw, ktérym
powierzyt wykonanie catosci lub czesci Robét, tak jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

2.7.4.17. Wykonawca winien podczas wykonywania Zaméwienia oraz usuwania wad:

a) podjac¢ wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy
i poza nim oraz w celu unikniecia szkdd lub ucigzliwosci dla oséb i débr
publicznych lub innych negatywnych skutkéw wynikajacych z jego dziatania;
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b) ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za zgodne z przepisami i bezpieczne sktadowanie i
przechowywanie swoich materiatow i urzadzen oraz odpadéw;

c) wykona¢ (jesli jest to konieczne) na wiasny koszt odprowadzenie wod
opadowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na jego Roboty;

d) odpowiednio zabezpiecza¢ i ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo
swoich konstrukcji i rusztowan i ich odpowiednie stosowanie;

e) stosowac sie do wymogow wynikajacych z polis ubezpieczeniowych.

2.7.4.18. Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt wszelkie wymagane przepisami i hormami
préby oraz badania wyrobéw budowlanych, surowcéw, materialtdbw i urzadzen
stosowanych przez niego na Budowie (zwanych dalej Wyrobami) a takze dostarczy
dokumenty potwierdzajace ich wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpézniej w dniu
poprzedzajgcym dzien dostarczenia na teren budowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu - w formie i zakresie wymaganym odpowiednimi przepisami -
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wszelkich
Wyrobow oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
wbudowywane Wyroby, przy czym okres waznosci tych dokumentéw winien wykraczaé
poza przewidywany termin odbioru koncowego inwestycji.

2.7.4.19. Wszelkie prace ulegajace zakryciu podlegaja odbiorowi przez Zamawiajgcego.

2.7.4.20. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajacego o wykonaniu Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie umozliwiajgcym ich odbiér. W
przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany na
zadanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt zakrytychrobét, celem umozliwienia
dokonania odbioru. Zamawiajgcemu przystugujg 3 dni robocze na dokonanie odbioru.

2.7.4.21. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i odpowiedzialnos¢ efekty swoich Robot
przed uszkodzeniem, utratg lub zabrudzeniem do chwili odbioru Zamowienia przez
Zamawiajgcego. Na zadanie Zamawiajgcego zabezpieczenie winno by¢ utrzymywane
takze po dokonaniu takiego odbioru.

2.7.4.22. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania na wilasny koszt biezgcej obstugi
geodezyjnej.

2.7.4.23. Wykonawca zobowigzuje sie do przerwania Robo6t na taki okres i w takim zakresie, w
jakim Zamawiajacy uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia Robét
na czas przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wyniknie z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub wskutek dziatania sity wyzszej - koszty
zabezpieczenia Rob6t poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego
przez Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. W przypadku
gdy przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wyniknie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - koszty zabezpieczenia Robot poniesie Wykonawca. W przypadku nie
zabezpieczenia przez Wykonawce Robot na czas ich przerwania Zamawiajacy ma prawo
wykona¢ te zabezpieczenia we wilasnym zakresie, a poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawce.

2.7.4.24. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania takiej organizaciji Robot, jaka odpowiada
wymaganiom wladz administracyjnych i samorzadowych oraz uzasadnionym
wymaganiom wiascicieli i uzytkownikéw nieruchomosci sagsiadujacych z terenem Budowy,
miedzy innymi w celu zapewnienia mozliwie najmniejszej ucigzliwosci tych Robot. Koszty
Zwigzane z takg

2.7.4.25. Wykonawca zgtosi do wtasciwego Geodety przypadki zniszczenia lub uszkodzenia
kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej, a nastepnie odtworzy te punkty w terenie.

2.7.4.26. Wykonawca, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, zobowigzany jest do:
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a) likwidacji szkdd wyrzgdzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy, na skutek dziatalnosci wiasnej lub swoich
podwykonawcow, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego; Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za w/w szkody;

b) ponoszenia odpowiedzialnosci za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

c) stosowania sprzetu, ktéry nie spowoduje hatasu i wibracji ponad dopuszczalne
normy; badanie zgodnosci hatasu z wielkosciami normowymi lezy po stronie
Wykonawcy;

d) zastosowania s$rodkéw organizacyjnych i technicznych w celu ochrony
srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzacymi od pracujgcych maszyn oraz materiatami pochodzacymi z
rozbiorki jak i budowy;

e) Dokonywania wylgczen i wigczen budowanych i przebudowywanych sieci do
sieci istniejace;j;

2.7.4.27. Wykonawca zapewni nadz6r techniczny ze strony odpowiednich stuzb w celu
prawidtowego prowadzenia robot.

2.7.4.28. Wykonawca bedzie prowadzit biezaca inwentaryzacje wykonanych Robdt;

2.7.4.29. Po stronie Wykonawcy lezy wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezbednych
badan, testow i prob oraz wykonanie niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji
umozliwiajgcych nalezyte wykonanie Umowy i uzytkowanie Obiektu;

2.7.4.30. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca, jako wytwoérca odpaddéw zobowigzany jest do postepowania z
odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a w szczegoélnosci zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ponosi
peitng odpowiedzialno$s¢ za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami.
Wykonawca zapewni miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i
innych materiatéw niebezpiecznych pochodzacych z rozbiérki, zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U.2013 poz 21 z pdzniejszymi zmianami).

2.7.4.31. Wykonawca pokryje koszty obstugi stuzb pomocniczych i branzowych nadzoréw
technicznych (np. geodeta);

2.7.4.32. sporzadzenie dokumentacji fotograficznej Terenu Rob6t przez rozpoczeciem Rob6t
oraz po zakonczeniu Robét w Terenie i przekazanie jej wraz z dokumentacjg
powykonawczg;

2.7.4.33. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za zniszczenia elementéw sasiadujacych
bedacych na gwarancji. W przypadku uszkodzenia elementu bedacego na gwarancji
Wykonawca zobowigzuje sie do jego naprawy i udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy
od dnia dokonania naprawy. Zamawiajacy moze dokona¢ w okresie gwarancji wykonania
zastepczego, w przypadku braku naprawy po wezwaniu do jej dokonania. W takim
przypadku obowigzujg prawa Zamawiajacego wynikajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy tak jakby naprawiane elementy byty jej podstawowym przedmiotem.

2.7.4.34. Wykonawca, we wtasnym zakresie i na swdj koszt, zobowigzany jest do opracowania,
uzgodnienia i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z wykonaniem i
uruchomieniem jej technicznych elementéw oraz jej utrzymanie przez caly czas trwania
budowy wraz z niezbednymi jej zmianami zaleznymi od cyklu realizacji budowy; po
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zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia elementéw czasowej
organizacji ruchu, aktualizacji projektu i wprowadzenia organizacji docelowej.

2.7.4.35. Wykonawca uzgodni projekt Czasowej Organizacji Ruchu z Biurem Koordynaciji
Inwestycji — dotyczy ograniczeh w organizacji ruchu pod obiektem.

2.7.4.36. W przypadku zmian w harmonogramie rzeczowo finansowym opracowanym przez
Wykonawce spowodowanych koniecznoscig jego uaktualnienia, Wykonawca przekaze
kopie uaktualnionego harmonogramu wraz z uzasadnieniem, za kazdym razem, gdy
ulegnie on zmianie. Zmiany musza by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
moga odrzuci¢ zmiany harmonogramu przedstawione przez Wykonawce.

2.7.4.37. W projekcie technologii montazu Wykonawca obliczy i poda maksymalne sity
dzialajgce na istniejacg cze$¢ wspornikéw. Projekt bedzie podlegat akceptacji i
sprawdzeniu przez projektanta ktadek rowerowych. Zweryfikowany projekt nalezy
przekaza¢ do Zamawiajacego wraz z obliczeniami min trzy dni robocze przed planowang
datg rozpoczecia prac montazowych.

2.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej
nastepujace elementy:

a. wykaz przekazanej dokumentacji (spis),

b. szczeg6towy opis wykonanych prac z podziatem na poszczeg6lne elementy,
podaniem doktadnej nazwy i producenta uzytych materialbw oraz opisem
zastosowanej technologii,

c. dokumentacje projektowg wraz pozwoleniami uzgodnieniami, zmianami naniesionymi
kolorem czerwonym,

d. dziennik budowy/robét,

e. protokoly z przeprowadzonych badan i pomiaréw (np. badania mrozoodpornosci,
wytrzymatosci na sciskanie betonu, badanie przyczepnosci zaprawy naprawczej do
starego betonu, pomiary geodezyjne, badanie réwnosci nawierzchni itd.),

f. dokumentacje utylizacji materiatow,

g. pisemne os$wiadczenie Wykonawcy (Kierownika Budowy / Rob6t) o zakonczeniu
budowy / rob6t oraz o prawidtowosci ich wykonania,

h. os$wiadczenie Kierownika Budowy / Robét o uporzadkowaniu terenu na ktorym

prowadzono prace jak i terendw przylegtych,

protokot odbioru ZOM — dot. zieleni,

protokot odbioru oswietlenia,

protokét odbioru terenu przez Zarzad Mienia i RZGW,

projekt czasowej organizacji ruchu,
. wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami.

deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

protokoty przekazania terenu,

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dzienniki obmiaréw,

pozwolenia na uzytkowanie,

dokumentacje fotograficzng na ptycie CD ROM, uwzgledniajaca stan poszczegoinych

elementéw przed i po naprawie.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (na ptycie CD/ DVD lub na przenosnym
nosniku danych).

W -"QTOS 3T AT

Il CZESC INFORMACYJNA
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1. Informacje ogdlne.

Dla terenu nie uchwalono MPZP, ani nie pozyskano Decyzje LICP, obszar inwestycji czesciowo
znajduje sie w obszarze Natura 2000 oraz nad wodami ptynacymi.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne uzgodnienia, decyzje i umowy lub zezwolenia
na prowadzenia prac z whascicielami i zarzadcami terendw, na ktorych prowadzone beda prace i
terendw wykorzystywanych przez Wykonawce w trakcie budowy. Wykonawca poniesie koszty z
tym zwigzane.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem
do wykonywania robot, dokumentowania prac ulegajacych zakryciu oraz prac zakonczonych.
Dokumentacje fotograficzng zataczy do dokumentaciji powykonawczej.

Teren przylegty nalezy przywrocié do stanu istniejacego.

Wykonawca otrzyma inwentaryzacje uszkodzen konstrukcji istniejgcej opracowanej przez PORR
Polska Infrastructure S.A. do dnia 30.09.2016 r. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
przekaze Zamawiajagcemu swojg inwentaryzacje. W przypadku nieprzekazania inwentaryzaciji
przez Wykonawce przyjmuje sie, ze Wykonawca przyjat za prawidlowo wykonang inwentaryzacje
opracowang przez PORR Polska Infrastructure S.A. i bedzie odpowiadat za uszkodzenia
niewyszczegolnione w inwentaryzacji jako powstate na skutek prowadzenia przez Niego robét.

2. Stan prawny nieruchomo _$ci

Obiekt potozony jest na nastepujacych dziatkach:

Lp. | g | Obreb Wiasciciel Wiadaj acy
Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
1 1 50607 Skarb Panstwa 120,
00-801 Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
2 3/3 50607 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
M\llssto Stoteczne Prezydent Miasta Stotecznego
arszawa, PI.
3 5/1 50607 | 5.onkowv 3/5. 00-950 Warszawy,
Wy ' Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Warszawa
Wojewbddzki Zarzad Inwestycji
4 7/1 50607 Skarb Panstwa Rolniczych, Wat Miedzeszynski 724,
Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
5 712 50607 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
M\'/35to Stoleczne Prezydent Miasta Stotecznego
arszawa, PI.
6 10 50607 Bankowy 3/5, 00-950 Warszawy,
' PIl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Warszawa
Zarzad Drdog Miejskich, ul. Chmielna
7 81/1 50609 Skarb Panstwa 120,
00-801 Warszawa
Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
8 1/4 50610 Skarb Panstwa 120,
00-801 Warszawa
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L.p. dz'i\glki Obreb Wiasciciel Wiadaj acy
Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
9 1 50611 Skarb Panstwa 120,
00-801 Warszawa
Miasto Stoteczne .
Prezydent Miasta Stotecznego
Warszawa, PI.
10 3 50611 Bankowy 3/5, 00-950 Warszawy,
W ' PIl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
arszawa
M\llssto Stoteczne Prezydent Miasta Stotecznego
arszawa, PI.
11 4 50611 Bankowy 3/5, 00-950 Warszawy,
' PIl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
12 5/1 50611 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
Prezydent Miasta Stotecznego
13 5/2 50611 Skarb Panstwa Warszawy,
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
14 6/2 50611 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
15 6/3 50611 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
17 1/1 30106 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
Prezydent Miasta Stotecznego
18 1/3 30106 Skarb Panstwa Warszawy,
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Miasto Stoteczne
Warszawa, PI.
19 9/1 30106 Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa
. Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
20 10/1 | 30106 Skarb Panstwa 120, 00-801 Warszawa
, Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
21 2 30112 Skarb Panstwa 120, 00-801 Warszawa
, Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
22 233 30112 Skarb Panstwa 120, 00-801 Warszawa
. Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
23 1 30115 Skarb Panstwa 120, 00-801 Warszawa
Wojewddztwo Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
24 45 30115 Mazowieckie 120, 00-801 Warszawa
) Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna
25 1/1 30121 Skarb Panstwa 120, 00-801 Warszawa
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L.p. dz'i\glki Obreb Wiasciciel Wiadaj acy
Miasto Stoteczne Miejskie Zaktady Komunikacyjne w
26 2/1 30121 Warszawa, Pl. Warszawie, ul. Senatorska 37
Bankowy 3/5, 00-950 ' '
Warszawa
Warszawa
Miejskie Zaktady Komunikacyjne w
27 3/1 30121 Skarb Panstwa Warszawie, ul. Senatorska 37,
Warszawa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
28 23/1 30121 Skarb Panstwa w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-
194 Warszawa
Prezydent Miasta Stotecznego
29 23/2 30121 Skarb Panstwa Warszawy, PIl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa

3. Przepisy prawne zwi_azane z projektowaniem i wykonaniem robét budowlanyc h

Wykonawca przeprowadzi obliczenia konstrukcji na podstawie norm wg kolejnosci:

a.
b.
c.

S@ oo

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie;

PN-EN 1990 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji;

PN-EN 1991 — Eurokod 1 — Oddziatywanie na konstrukcje;

PN-EN 1992 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu;

PN-EN 1993 — Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych;

PN-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia musi byé zgodne z wymogami przepiséw nastepujacych
aktéw prawnych:

a.

®oo0oT

Ustawa Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
Zmianami)

Ustawa Prawo zamOwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pozn. zm.)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z pozn. zm.)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2014 poz. 883)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udzialespoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczego6lowego zakresu i formydokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programufunkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U.
Nr 202/2004, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunkow
technicznych, jakimpowinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 63 z 30 maja 2000r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
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i. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430 z pbézniejszymi zmianami),

j-  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalaniageotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 839),

k. Zarzadzenie nr 2165/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2012,

I. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniucieplnym (Dz. U. 2004 r. Nr 16, poz. 156).

m. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcezharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady89/106/EWG

n. Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1062/2013 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w
sprawie formatueuropejskiej oceny technicznej dla wyrobéw budowlanych

0. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 157/2014 z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w
sprawie warunkéw udostepniania deklaracji wlasciwosci uzytkowych  wyrobow
budowlanych

p. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.
zmieniajgce zatgcznik V dorozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 dotyczacy oceny i weryfikacji statosciwtasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych

g. Rozporzadzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r.
zmieniajgce zatgcznik Il dorozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 w odniesieniu do wzoru, ktéry nalezystosowac przy sporzgdzaniu deklaracji
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych.

4. Dodatkowe informacje

Zamawiajgcy przekazuje w zatgczeniu skan mapy do celéw projektowych z 20.04.2015 r.
Zatgczone przedmiary robot stanowig jedynie materiat pomocniczy majgcy na celu utatwienie
Wykonawcy dokonania wyceny robot. W przedmiarach zatgczonych do koncepcji nie
uwzgledniono rampy zjazdowej na poziom miedzywala oraz konstrukcji przejs¢ na pomosty
robocze.

Zatgczone przedmiary nie stanowg podstawy do pOzniejszych rozliczen lub zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

4.1. Gwarancja
Zgodnie z ofertg Wykonawcy oraz Oswiadczeniem Gwarancyjnym.

4.2. Roboty uzupetniaj ace

Zamawiajgcy przewiduje roboty uzupetniajace.
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