Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie schoddw miedzy ulicg Gérczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gére — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

2. MATERIALY
2.1. Zroédia uzyskania materiatow
2.2. Materiaty dopuszczone do stosowania
2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.7. Inspekcja wytworni materiatow

3. SPRZET
4. TRANSPORT
5.  WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
6.3. Pobieranie prébek
6.4. Badania i pomiary
6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Wagi i zasady wazenia
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
8.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czesciowy
8.4. Odbidr ostateczny Robot
8.5. Odbidr pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne ST D-00.00.00
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SSTWIORB D-00.00.00 1



Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie schoddw miedzy ulicg Gérczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gére — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania wspdlne dla poszczegdlnych zadan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru Roboét zwigzanych z przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na
budowie schodéw miedzy ulicg Gérczewska, a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu” Dojscie do
ulicy Gérczewskiej z Nowych Gérc — przejscie nad torami do Wola Parku i Stacji Metra”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiORB
Wymagania ogoélne nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi SSTWiORB:

M-01.01.02 Wyznaczenie obiektow inzynierskich

D-07.06.02b  Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych — wygrodzenia

D-08.02.01a  Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych

D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

M-01.02.03 Roboty rozbiérkowe

M-11.01.01 Wykopy w gruncie nieskalistym

M-11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

M-13.01.03 Beton C30/37

M-15.01.02 Powtokowe izolacje bitumiczne na powierzchniach betonowych stykajacych sie z gruntem
wykonywane na zimno

M-15.04.01 Nawierzchnio izolacja z zywic epoksydowych

M-19.01.04 Balustrady stalowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SSTWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

14.1. Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
Zamierzonego stosowania.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

143 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.4. Dokumentacja budowy - pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt zponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania poleceh i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robot
i administrowanie Kontraktem.

Jezdnia - czes$¢é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (pracownik Zamawiajgcego),
o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca i Inzynier, ktéra wypetnia obowiazki jakie
wynikajg z roli Zamawiajgcego na mocy kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto/podtoze - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.

Kosztorys ofertowy — wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci ich wykonania z podaniem
cen jednostkowych Wykonawcy za kazdy asortyment robét. Kosztorys ofertowy jest uzupetnionym
przez Wykonawce Slepym Kosztorysem.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz Robot.

Materiaty - wszelkie wyroby budowlane i tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej jezdni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
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Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Obiekty budowlane — sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod konstrukcjg nawierzchni.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego Ilub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym istniejgcego potgczenia.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Sie¢ wodociggowa — jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia
wody do budynkéw na cele bytowo-gospodarcze i hydrantow.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu Robd6t zwigzanych zbudowa,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Znak budowlany - zastrzezony znak wskazujgcy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to
znaczy, ze dany wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Normag wyrobu albo aprobatg techniczna.
Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy,
ze dany wyréb budowlany jest zgodny z normg zharmonizowang, Europejska Aprobatg Techniczng
lub Krajowa Specyfikacjg Techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych
mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
Budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzehn i sprzetu muszag
zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegdélnosci
przed:

= hatasem,

= wibracja,

= drganiamii wstrzgsami,

= zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,

= Zzanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow,

= Zzanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami

ciezkimi,

» znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

15.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspoéitrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety SSTWiIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt. Wykonawca — uprawniony geodeta, na podstawie ,Czesci geodezyjnej” zawartej
w Dokumentaciji Projektowej, wyznacza o$ trasy, obiekty itp.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca otrzyma nastepujacg Dokumentacje Projektowa:

- Projekt Zagospodarowania Terenu,
- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Informacja BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania nastepujacej Dokumentacji:

1) Program Zapewniania Jakosci (PZJ):
a) ogdélny — zawierajacy ogolny system i procedury zarzadzania jakoscia,
b) szczegétowe dla poszczegdlnych rodzajow robdt;

2) Projekty organizacji budowy, harmonogram robét i projekty transportu;

3) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych;
4) Projekty technologiczne robét rozbiérkowych;
5) Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy.
Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:
a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztoZzenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,
b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

6) Projekty robocze zbrojenia konstrukcji betonowych;

7 Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych;

8) Projekty technologii betonowania;

9) Projekty rusztowan i deskowan;

10) Projekty technologiczne prac ziemnych wraz z pracami fundamentowymi,

11) Projekty pomostéw roboczych, podpér tymczasowych i innych konstrukcji pomocniczych;

12) Projekt warsztatowy elementéw konstrukcji stalowych;

13) Rysunki warsztatowe balustrad

14) Projekty robocze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych obiektow
inzynierskich;

15) Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg wynikajaca z uzgodnien
szczegotowych.

oraz inne nie wymienione projekty technologiczne zwigzane z wykonaniem rob6t wymienionych
w SSTWIORB.

Wykonawca dokona uaktualnienia uzgodnien, ktérych waznos$¢ wygasnie. Wszelkie koszty
zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowanie i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg zawarte w cenie
Kontraktowej i nie bedg podlegaty oddzielnej zaptacie.

15.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i SSTWIORB

Dokumentacja Projektowa, SSTWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z catg dokumentacjg i ujac
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Wykonawca, w przypadku stwierdzenia btedow lub opuszczerh w Dokumentach Kontraktowych,
powinien o tym fakcie natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy muszg by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SSTWIORB. Odchylenia od danych projektowych, cech materiatowych i innych wielkosci
okreslonych w Dokumentacji sg mozliwe tylko w ramach podanych w SSTWiORB tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
SSTWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, odpowiadajgcymi wymaganiom Dokumentacji, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowga. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiascicielom nieruchomosci sasiednich dostep do ich
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do informowania
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wiascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania
utrudnien w dostepie do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci
bedzie ponosit Wykonawca. Dojazdy tymczasowe do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy
winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzadzen oczyszczajacych kota pojazdow
wyjezdzajacych z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania Robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢é do niezbednego
minimum szerokos¢ i gtebokos¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopéw skréci¢é do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw, drog dojazdowych, zaplecza
budowlane zlokalizowa¢ poza granicami istniejacych i projektowanych obszaréw chronionych
oraz z dala od terenéw zabudowy mieszkaniowej. — (zgodnie z decyzja Srodowiskowa).

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru,
= uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robaét.
c) plac budowy i jego zaplecze organizowa¢ z uwzglednieniem zasad minimalizacji zajecia terenu
i przeksztatcania jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ rekultywacje,

d) Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powodujacych powstawanie odpadéw uzyska uzgodnienie
Inzyniera co do zakresu informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobu gospodarowania
wytworzonymi odpadami, tak aby zapewnic¢ spetnienie wymagan Ustawy o odpadach. (Dz.U.2001 nr
62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

W przypadku prowadzenia robdét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim sasiedztwie
koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa. Prace odwodnieniowe, w miare
mozliwosci, nalezy prowadzi¢ poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie
poziomu wéd gruntowych w okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowaé czas trwania leja
depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisow prawa, jest wytworcg odpadéw powstajacych w czasie
budowy. Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca,
jako wytwoérca odpadéw, bedzie mogt zlecié wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpaddéw, za ktorego dziatalnos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é przed
Zamawiajacym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami.
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W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpadow,
Wykonawca ma obowigzek:

=  selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,

=  zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbiérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposdb zapewniajacy
ochrone srodowiska,

=  przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,

=  zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. Lokalizacje powyzszych elementéw Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen na wiasny koszt. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancéw. Wykonawca
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odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia iuzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na Budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szczegodlowe wymagania odnosnie zachowania bezpieczenstwa pracy podczas poszczegolnych
robot zostaty okreslone w odpowiednich SSTWiIORB.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Jesli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
na witasny koszt. Budowla drogowa lub jej element musza by¢ doprowadzone do stanu zgodnego
Z wymaganiami Kontraktu.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sga w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas
prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét
i w sposob ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy bedg uwazane za wtasnosé
Skarbu Panstwa.

W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robot ziemnych, przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé w tym miejscu
roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomic
Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow.

Jesli w przypadku opisanym powyzej Konserwator Zabytkbw nakaze przeprowadzenie
archeologicznych badah wykopaliskowych, Wykonawca wprowadzi na plac Budowu archeologow.
Wykonawca robét budowlanych zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg prac archeologicznych
w celu jak najszybszego zwolnienia przez archeologéw terenu prac archeologicznych pod roboty
budowlane. Za koordynacje tej wspotpracy odpowiedzialny jest Inzynier kontraktu. O rozpoczeciu
i zakonczeniu badan nalezy powiadomi¢ Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca robot budowlanych bedzie niezwtocznie przekazywat Zamawiajacemu kopie
wszystkich dokumentéw dotyczacych badanh archeologicznych.

Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w Robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.5.15. Niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot ziemnych na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie). O zdarzeniu nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ Inzyniera oraz postepowac zgodnie z jego instrukcjami.
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2. Materiatly
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddia uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizacji Robét.

2.2. Materialy dopuszczone do stosowania

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881),
wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo:

c) oznakowany znakiem budowlanym, z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowigzkowi
oznakowania CE.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 195 poz. 2011) oznakowaniu CE powinny
towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

= ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,

= dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U nr 198 poz. 2041) dla wyrobu budowlanego
oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczyé¢ informacje zawierajaca:

= okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakfadu produkujacego wyréb budowlany,

» identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej,

»= numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

= numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

= inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

» nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan podanych wyzej bedg odrzucone.
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2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kitére
zostaty wyszczegodlnione w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu, ktére zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca i zatwierdzi Inzynier.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Teren zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja
terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo witadz samorzadowych i
Inzyniera. Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inzyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest
zawarty w cenie kontraktowe;j.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub SSTWIORB przewiduja mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ iwtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera. Miejsca skladowania materiatdw budowlanych lub urobku nalezy
zlokalizowa¢ poza zasiegiem koron drzew.
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2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogq byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Podstawowy sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SSTWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Wykonawca usunie
taki sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia z terenu budowy na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh na 0$ przy transporcie materiatow
(sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek, na wiasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczen)
samochoddéw wyjezdzajgcych z budowy na droge przy pomocy np. strumienia wody bgadz sprezonego
powietrza. Stanowiska do czyszczenia opon ma by¢ zlokalizowane poza droga, niedopuszczalne jest
przenoszenie zanieczyszczen na drogi publiczne.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SSTWIORB, PZJ, planem BIOZ, projektem organizaciji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu
sprzed wykonania prac.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SSTWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje z sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci stosowanych
materiatéw i postepem robdét, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji
Projektowej, SSTWiIORB oraz dotyczacych akceptaciji wypetniania warunkéw Kontraktu.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatéw dostarczonych na budowe
lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera szczegotowe
programy zapewnienia jakosci. W szczegoétowych programach zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
rob6t gwarantujgcy wykonanie Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi normami
i przepisami prawnymi, SSTWIORB oraz ustaleniami.

Szczegotowe programy zapewnienia jakosci powinny zawieraé:

a) czesc 0golng opisujaca:

= organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= sposoOb zapewnienia bhp, szczegdtowy ,Plan BiOZ”,

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
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= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegodlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

» sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

= sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SSTWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SSTWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczone wraz z prébkami materiatdw w iloSciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobierac probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleznego od
Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWIiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SSTWiIORB
na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze
sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg
Projektowg i SSTWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg dokumenty wymagane
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Akceptacja udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestéw materiatdow otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji techniczne;.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SSTWIORB w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SSTWIORB
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (SSTWIORB).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badah laboratoryjnych i préobek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem os6b uprawnionych.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

= uwagii polecenia Inzyniera,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

6.8.2. Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, znaki CE lub
znaki budowlane wyrobow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dziennik
laboratoryjny bedzie zawierat dziennik pogodowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Dziennikéw laboratoryjnych
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego. Po zakonczeniu zadania dokumenty budowy zostang przekazane wiasciwym
jednostkom administracji.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Nie dotyczy — kontrakt ryczattowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdg;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST i bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalern odpowiednich STWIORB, poszczegdlne Roboty w ramach realizaciji
inwestycji, podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

Gotowos¢ danej czedci Robét do odbioru zgtasza uprawniona osoba wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest
zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robét w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta
powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektéw, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robét zanikajgcych Inspektor wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentow (wynikow) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli sg wymagane przepisami
prawa.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor.
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8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
uprawniong osobe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robd6t
uzupetniajacych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SSTWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdét odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTWIORB
i ewentualnie PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatébw zgodnie z SSTWIORB
i ewentualnie PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badah i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

9. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije,

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robo6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny Robot”.
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(Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

[15] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, Poz.826)

[16] Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
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Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie schoddw miedzy ulicg Gérczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gére — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych
(Dz.U. Nr 150 poz. 1579)

[17] Zarzadzenie Nr 75 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2010r w
sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym.
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