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1. WSTĘP 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące Wykonania i Odbioru robót budowlano-
montażowych dla zamierzenia inwestycyjnego: „Zielona Świętokrzyska - Nasadzenia zieleni wzdłuż ul. Świętokrzyskiej 
w Warszawie” 

Dokładny zakres robót objętych niniejszą Ogólną Specyfikacją, ujęto w Dokumentacji, której struktura przedstawiona jest 
w p. 1.2.2 niniejszej Specyfikacji. 

 

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich  

  ul. Chmielna 120,  

  00-801 Warszawa. 

 

Projektanci inwestycji:  

Architektura krajobrazu: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa 

ul. Przyrzecze 39,  

05-510 Konstancin Jeziorna 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
z zakresu prac budowlanych (wszystkie branże) opisanych w Dokumentacji. 

1.2.1 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:  

 obszar pasa drogowego, poza jezdniami ul. Świętokrzyskiej na odcinku pomiędzy rondem ONZ a ul. Kopernika 
w Warszawie, na działkach o nr ew: 

o dz. nr 26, 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5 z obr. 50306; 

o dz. nr 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 z obr. 50307; 

o dz. nr 1/1 z obr. 50308; 

o dz. nr 22/2, 22/4, 22/5 z obr. 50309; 

o dz. nr 11/2, 11/4, 11/3 z obr. 50310; 

o dz. nr 1 z obr. 50311; 

o dz. nr 52 z obr. 50405. 

1.2.2 Podstawowy zakres robót do wykonania w ramach inwestycji. 

Cała Inwestycja obejmuje: 

 rozbiórkę i remont fragmentów istniejących nawierzchni i obrzeży; 

 demontaż i przemieszczenie elementów małej architektury oraz montaż nowych elementów - donice, ławki, kosze 
uliczne na odpadki; 

 nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. 

Roboty budowlane z zakresu powyższych zamierzeń inwestycyjnych zostały przedstawione w następujących Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej SST, STWiOR): 

 

1. 00-00 OST – ogólna specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót budowlanych 
 
Grupa 1  Przygotowanie terenu pod budowę 
 

2.  RP-RO Rozbiórki. 
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3. RP-RZ Roboty ziemne. 
 
Grupa 2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
4. KO-D Roboty drogowe. 

 
Grupa 3  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

5.  IS-ZE Zabezpieczenie kabli w gruncie 
 
Grupa 4  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

6.  AR-ZT Elementy zagospodarowania terenu i DFA. 
7.  ZT-ZP Roboty przygotowawcze dla wykonania robót zieleni zewnętrznej. 
8.  ZT-ZN Nasadzenia zieleni zewnętrznej. 
9. ZT-PZ Pielęgnacja powykonawcza zieleni zewnętrznej. 

 

 

1.2.3 Struktura Dokumentacji. 

Całość Dokumentacji projektowej składa się z jednego tomu zawierającego opis techniczny i część rysunkową, bez podziału na 
branże. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Oprócz wymienionych powyżej robót zasadniczych, przewidywanymi w projekcie robotami towarzyszącymi są: 

1. obsługa geodezyjna, 

2. obsługa geotechniczna, 

3. specjalistyczne nadzory nad robotami budowlanymi i odbiory techniczne, prowadzone np. przez odpowiednie służby 
dostawców mediów (wodociągi, kanalizacja, energetyka, telekomunikacja), Dozór Techniczny itp., zlecane 
bezpośrednio przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami pozwolenia na budowę, wytycznymi ZUD i wymaganiami 
ujętymi w uzgodnieniach odpowiednich projektów branżowych, 

4. odbiory prowadzone przez specjalistyczne służby, nie zatrudnione przez Zamawiającego, jak np. Inspekcja Pracy, 
Straż Pożarna, Sanepid itp., konieczne do przekazania zadania inwestycyjnego do użytkowania, 

5. uporządkowanie terenu inwestycji po zakończeniu robót, 

6. wszystkie inne prace towarzyszące i pomocnicze, nie wymienione bezpośrednio w dokumentacji projektowej lub 
w przedmiarach, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i 
niezbędne do wykonania robót zasadniczych. 

Do robót tymczasowych, związanych z realizacją przedmiotu robót, należy przede wszystkim zagospodarowanie i organizacja 
placu budowy, tymczasowe zaplecze biurowe, socjalne i magazynowe dla Generalnego Wykonawcy i podwykonawców robót 
budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przyłącza mediów do zaplecza budowy, a także montaż i demontaż niezbędnych 
tymczasowych rusztowań, pomostów, żurawi budowlanych, wind, wyciągów i innych środków transportu materiałów 
i pracowników w trakcie wykonywania Robót oraz inne prace, niezbędne do wykonania Robót zasadniczych, zgodnie z aktualną 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

Koszt wykonania powyższych prac towarzyszących i robót tymczasowych powinien być skalkulowany przez Wykonawcę i ujęty 
w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.  

Brak wyszczególnienia w dokumentacji jakichkolwiek robót towarzyszących, pomocniczych i tymczasowych, możliwych do 
przewidzenia przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną i niezbędnych 
do wykonania robót zasadniczych, nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, 
poza wynagrodzeniem uzgodnionym w Umowie. 

1.4 Informacje o terenie budowy 

1.4.1 Opis terenu budowy. 

Inwestycja obejmuje następujący teren: 

 obszar pasa drogowego, poza jezdniami ul. Świętokrzyskiej na odcinku pomiędzy rondem ONZ a ul. Kopernika 
w Warszawie. 

Granice terenu całości inwestycji oznaczono na planie zagospodarowania terenu czerwoną linią osiową. 
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Długość terenu całej inwestycji wynosi ok. 1500 m, szerokość od ok. 27 m do ok. 52 m. Teren inwestycji jest płaski, 
nieogrodzony i ogólnodostępny. 

Inwestycja obejmuje tereny uliczne (chodniki i część miejsc parkingowych wzdłuż ulic) w Śródmieściu Warszawy i składa się 
z wielu niewielkich obszarów, na których istniejąca nawierzchnia chodników zostanie wymieniona na powierzchnie zielone 
obsadzone krzewami lub mieszankami bylin i roślin cebulowych oraz w których posadzone będą nowe drzewa. Istniejące 
nawierzchnie chodników w obszarach inwestycji wykonane są z płyt kamiennych na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowy Świat 
i płyt betonowych na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Kopernika ze wstawkami z kostki kamiennej. Nawierzchnia objętych 
zmianami miejsc postojowych wykonana jest z kostki kamiennej. 

Na terenie inwestycji istnieje wiele wydzielonych z powierzchni chodników obszarów zieleni miejskiej oraz posadzonych jest 
wiele drzew, część z nich w zieleńcach, a część w chodnikach z zabezpieczeniem poziomymi stalowymi ozdobnymi kratami 
o wymiarach 1,50 m x 1,50 m i 2,0 m x 2,0 m. Niektóre drzewa posadzone w chodnikach zabezpieczone są dodatkowo 
pionowymi ozdobnymi osłonami z prętów stalowych, mocowanymi do poziomych krat. Poza zieleńcami i drzewami rosnącymi w 
gruncie na terenie inwestycji rozmieszczone są liczne wolnostojące donice z zielenią, w tym także posadzonymi w nich 
drzewami. Do usunięcia przewidziane są 2 szt. drzew istniejących. Pozostałe drzewa i zieleńce są w dobrym stanie, 
pielęgnowane na bieżąco. 

Oprócz donic z zielenią w obszarze inwestycji rozlokowane są też inne elementy zagospodarowania terenu, w tym ławki i kosze 
na śmieci. Część istniejących donic, ławek, koszy oraz krat i osłon drzew przewidziana jest do demontażu i przekazania 
Zamawiającemu. Niektóre ze zdemontowanych elementów, po renowacji, zostaną ponownie użyte w ramach nowego 
zagospodarowania terenu inwestycji. Większość elementów zagospodarowania znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

Do ponownego użycia przewidywana jest też część ze zdemontowanych płyt chodnikowych kamiennych i betonowych, część 
zdemontowanej kostki kamiennej z nawierzchni chodników i miejsc postojowych oraz demontowanych obrzeży i krawężników, 
co nakłada na Wykonawcę obowiązek prowadzenia rozbiórek z zachowaniem ostrożności, w sposób zabezpieczający 
demontowane elementy przed uszkodzeniem. Nie wykorzystane ponownie zdemontowane elementy nawierzchni będą 
przekazane Zamawiającemu. 

Na całym obszarze inwestycji w strefie poniżej powierzchni terenu należy się spodziewać występowania gruntów nasypowych 
z dużą zawartością gruzu, z możliwością występowania lokalnie fragmentów ścian piwnic i fundamentów stanowiących 
pozostałości dawnej zabudowy.  

W obszarze inwestycji istnieje bardzo gęste uzbrojenie podziemne, co nakłada na Wykonawcę obowiązek zachowania 
szczególnej ostrożności przy wykonywaniu wykopów, gdyż, z uwagi na zlokalizowanie inwestycji w obszarze, gdzie miejskie 
uzbrojenie powstawało oraz było wielokrotnie przebudowywane w okresie ostatnich paruset lat, część istniejących elementów 
podziemnego uzbrojenia może nie być naniesiona na planach.  

Sąsiedztwo terenu inwestycji obejmuje sieć śródmiejskich ulic i istniejącą miejską zabudowę. Od południa, na odcinku między 
ul. Emilii Plater i ul. Marszałkowską z terenem inwestycji bezpośrednio sąsiaduje Park Świętokrzyski, będący częścią otoczenia 
Pałacu Kultury i Nauki. 

Woda gruntowa, na głębokościach prowadzenia robót, nie występuje. 

1.4.2  Zasilanie w media. 

Planowana inwestycja znajduje się w zasięgu istniejącej miejskiej sieci inżynieryjnej.  

1.4.3 Obsługa komunikacyjna. 

Teren całości planowanej inwestycji jest dobrze skomunikowany poprzez sieć istniejących ulic. 

 

Pozostałe informacje o terenie budowy, zabezpieczeniu interesów osób trzecich, ochronie środowiska itd. znajdują się w opisach 
technicznych w Dokumentacji oraz w części rysunkowej projektów. 
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1.5 Nazwy i kody robót 

Klasyfikacja projektowanej inwestycji wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kody CPV:  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233140-2 Roboty drogowe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

1.6 Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia występujące w Specyfikacji Technicznej należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177). 

 Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając mu 
wykonanie robót. Dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającym jest Zarząd Mienia m. st. Warszawy, ul. Jana 
Kazimierza 62, 01-248 Warszawa. 

 Wykonawca (Generalny Wykonawca) – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Kontraktu.  

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Podstawowe prawa 
i obowiązki Projektanta określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

 Zarządzający realizacją Umowy (Inżynier) – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach Umowy, 
wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania Umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (Zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w polskich 
przepisach).  

Zarządzający realizacją Umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
Umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zarządzający realizacją 
Umowy pisemnie wyznacza Inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zarządzającego realizacją Umowy. Jeżeli Umowa nie 
przewiduje powołania Zarządzającego realizacją Umowy lub równorzędnego stanowiska, opisane powyżej obowiązki 
wykonuje powołany bezpośrednio przez Zamawiającego Inspektor nadzoru branży budowlanej. 

W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiającego Zarządzającego realizacją Umowy, wszystkie odwołania w niniejszej i 
pozostałych Specyfikacjach, odnoszące się do Zarządzającego realizacją Umowy powinny być traktowane, zależnie od 
kontekstu i ustaleń w Umowie, jako odnoszące się odpowiednio do Inspektora nadzoru lub bezpośrednio do przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Odpowiednio do zapisów Umownych, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Zarządzającego 
realizacją Umowy i/lub Inspektorów nadzoru. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, pisemnie 
wyznaczona przez Zamawiającego lub Zarządzającego realizacją Umowy, działająca w jego imieniu w zakresie 
przekazanych uprawnień i określonych w Prawie budowlanym obowiązków, dotyczących sprawowania kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy a także zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzaniu i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Podstawowe prawa i obowiązki Inspektora nadzoru określają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. 

 Kierownik Budowy – osoba pisemnie wyznaczona przez Wykonawcę robót, posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, obejmującymi kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, 
zobowiązana ustawowo do prowadzenia budowy w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w 
tym techniczno-budowlanymi, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także upoważniona do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę i za 
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prawidłowe prowadzenie jej dokumentacji. Podstawowe prawa i obowiązki Kierownika Budowy określają odpowiednie 
przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części Robót, oraz jej następcy 
prawni albo każda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z którą, zgodnie z art. 647[1] Kc oraz przy 
zachowaniu procedury określonej w Umowie, Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robót.  

 Inni wykonawcy – osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bez pośrednictwa Wykonawcy wykonanie 
odpowiedniej części Robót na terenie budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty budowlane, oraz inne, 
nie będące Podwykonawcami, osoby lub jednostki prawne działające na terenie budowy na podstawie umowy z lub w 
uzgodnieniu Zamawiającym.  

 Polecenia Inspektora nadzoru / Zarządzającego realizacją Umowy – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy lub 
Podwykonawcy przez Inspektora nadzoru / Zarządzającego realizacją Umowy w formie pisemnej, dotyczące zwłaszcza 
usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. W Poleceniach Inspektor nadzoru może żądać od Kierownika budowy lub robót 
dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu 
budowlanego. 

 Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznym, 

 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 obiekt małej architektury. 

 Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiadający fundamenty i dach. 

 Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. 

 Obiekty małej architektury – różnorodne niewielkie obiekty, stanowiące zazwyczaj część zagospodarowania otoczenia 
budynków i budowli, a w szczególności obiekty kultu religijnego, posągi, wodotryski, murki oporowe, schody, ławki, donice i 
inne obiekty architektury ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki itp. 

 Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od 
jego trwałości technicznej, przewidziany następnie do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, pawilony sprzedaży i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, oraz np. makiety fragmentów budynku. 

 Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania niezależnie od innych. 

 Teren budowy – obszar, w którym prowadzone są Roboty budowlane, wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia 
zaplecza budowy, wskazany w szczegółowych warunkach Umowy.  

 Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 Roboty budowlane („Roboty”) – budowa, a także przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego, 
wykonywane przez Wykonawcę w celu zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 

 Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty w Umowie stopień scalenia robót. 

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie 
realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i aspektów technicznych, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 

 Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i Szczegółowych Specyfikacjach 
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technicznych. 

 Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z określonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz prowadzonych robót. 

 Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do 
obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 Materiały – wszelkiego rodzaju wyroby (inne niż Urządzenia) surowce, tworzywa i substancje, zarówno naturalne jak i 
sztucznie wytworzone, wprowadzane do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami, niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, przeznaczone do 
wbudowania w Obiekty budowlane. 

 Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne, aparaty i maszyny związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
np. oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także bramy, szlabany, prasy do śmieci itp., mające stanowić lub stanowiące 
część Robót.  

 Urządzenia tymczasowe – wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie budowy, 
potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu robót.  

 Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt budowlany, z urządzeniami do konserwacji i obsługi, 
potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót budowlanych.  

 Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 Opłata –kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole i inne czynności 
dokonywane przez właściwy organ. 

 Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 Pozwolenie na budowę – prawomocna decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

 Dokumentacja projektowa (Projekt, Dokumentacja) – zbiór dokumentów, służących do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, wymienionych w pkt 1.2.2 niniejszej Ogólnej Specyfikacji, zawierający w szczególności: 

1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projekty wykonawcze uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę 
i realizacji robót budowlanych; 

3) przedmiary robót (w przypadku, gdy ich sporządzenie jest wymagane przepisami lub potrzebami Zamawiającego), 

4) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dla obiektów, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, dokumentacja może nie zawierać projektu 
budowlanego. 
Dokumentacja projektowa zawiera część rysunkową, wyjaśnienie symboli, opisy techniczne i zestawienia, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. Osobny tom dokumentacji 
stanowią przedmiary robót. Kompletną informację o projekcie daje dokumentacja w połączeniu z niniejszą Ogólną 
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Specyfikacją Techniczną i kompletem Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, zawierająca 
opisowe wymagania wobec robót będących przedmiotem zamówienia. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonymi Projektami, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, także, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

 Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27 sierpnia 2002 r. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi i załączonymi Instrukcjami technicznej obsługi (eksploatacji). Wymagany 
zakres dokumentacji powykonawczej jesz szczegółowo opisany w p. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji. 

 Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 
konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 Oferta – wyceniona propozycja Wykonawcy, złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, na wykonanie 
Robót budowlanych oraz usunięcie ewentualnych wad, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik Umowy.  

 Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie określonego w jej 
treści obiektu lub roboty budowlanej, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. Umowa jest podstawowym 
dokumentem, regulującym wzajemne stosunki, prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w trakcie realizacji Obiektu 
lub Robót budowlanych. 

W przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy i zapisami niniejszej i pozostałych Specyfikacji 
Technicznych, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. 

 Cena umowna – kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Obiektu lub Robót 
budowlanych, wraz z usunięciem ewentualnych wad, zgodnie z postanowieniami warunków Umowy.  

 Wada – jakakolwiek część Robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi lub innymi dokumentami Umowy.  

 Dzień – każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

 Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. Rejestr obmiarów prowadzony jest dla 
Robót, rozliczanych, zgodnie z warunkami Umowy, na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych i rzeczywiście 
wykonanych ilości robót. 

 Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 
r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby 
zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniającego rozporządzenie 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 
od 1 maja 2004 r. 

 OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 SST, STWiOR – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, wymaganiami programu zapewnienia jakości i projektu organizacji robót 
oraz zgodność z poleceniami Zarządzającego realizacją Umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego 
realizacją Umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zarządzający realizacją Umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją Umowy nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył 
pomocą Zarządzającemu realizacją Umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez sprzęt lub personel Wykonawcy, podwykonawców lub inne osoby od niego zależne, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt. W przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia, Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia lub odtworzenia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że koszty te 
zostały uwzględnione w cenach jednostkowych pozostałych Robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót podejmowane 
będą na podstawie Odpowiedniej zgodności z wymaganiami sformułowanymi w Umowie, projekcie wykonawczym 
i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych Wykonania i Odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Zarządzający realizacją Umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zarządzającego realizacją Umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu takiego wstrzymania robót poniesie 
Wykonawca. 

1.7.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie, przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz Dokumentację 
projektową i komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  

W czasie przekazania terenu Zamawiający w szczególności przekaże Wykonawcy: 

1) Dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne inwestycji według wykazu załączonego do Umowy i w ilości 
egzemplarzy przewidzianej w Umowie, 

2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez Zamawiającego dla 
umożliwienia prowadzenia robót, 

4) dokumenty geodezyjnego wytyczenia granic terenu budowy, ze wskazaniem w terenie wytyczonych punktów i 
określeniem ich współrzędnych geodezyjnych, 

5) lokalizację i rzędne najbliższych reperów wysokościowych, 

6) punkt poboru wody i energii elektrycznej, komisyjnie spisując stan liczników wody i energii w momencie przekazania, 
lub informacje o przewidywanym sposobie zasilenia terenu budowy w media wraz uzgodnieniami z dostawcami 
mediów, 

7) miejsce ewentualnego zrzutu ścieków. 

Pobór wody i energii elektrycznej będą rozliczane z dostawcami na podstawie odczytów licznikowych. Koszt ich zainstalowania 
pokryty będzie przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zależnie od ustaleń umownych. Koszty zużycia mediów całkowicie 
pokrywa Wykonawca. 

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu. 
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1.7.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera część opisową i rysunkową, wyjaśnienie symboli, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym na początku każdego tomu, w podziale na branże. Osobny tom dokumentacji stanowią przedmiary robót. Kompletną 
informację o inwestycji daje Dokumentacja w połączeniu z niniejszą Ogólną Specyfikacją Techniczną i kompletem 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót, zawierających opisowe wymagania wobec robót 
będących przedmiotem zamówienia.  

Strukturę Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt 1.2.2 niniejszej Specyfikacji. 

1.7.3 Zgodność robót z Dokumentacją projektową 

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki 
do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 

Wielkości określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznymi będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą wykazywały Odpowiedniej zgodności z Dokumentacją 
projektową lub odpowiednią Specyfikacją Techniczną i będą miały wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli lub 
Robót, takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.7.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt organizacji 
i zabezpieczenia robót na okres trwania budowy. W zależności od postępu robót Projekt organizacji powinien być aktualizowany 
na bieżąco. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości właściwych organów i zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób określony w Prawie budowlanym i ustalony z Zarządzającym realizacją Umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice informacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z późn. zm.).  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zabezpieczenie, dozór i ochronę terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres zgromadzone materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Inspektora nadzoru. 
Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapewni dozór oraz wszelkie inne środki niezbędne dla 
ochrony robót, bezpieczeństwa i wygody pracowników i innych osób.  

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Oferty.  

1.7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach 
wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez 
odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
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Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie ogólnego ładu i porządku,  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  

1.7.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak 
rurociągi, kable itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacją Umowy o zamiarze rozpoczęcia takich prac. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania szkody, w tym uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W razie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie zabezpieczy je przed dalszymi szkodami a także 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli i użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.7.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów i skrajni drogowej 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub 
wymiarowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.7.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
tym w szczególności postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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(Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we właściwym wszelkie urządzenia zabezpieczające, wyposażenie socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie Oferty.  

1.7.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.7.11 Odstępstwa od Projektu  

Odstępstwa od Projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne 
materiały/urządzenia o porównywalnych, nie gorszych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa 
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszą być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru i Architekta i nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych Robót, oraz nie mogą powodować zmniejszenia ich trwałości 
eksploatacyjnej.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny być interpretowane 
jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można 
zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów STWiOR 
z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. Wykonawca może zastosować 
materiały i urządzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod względem właściwości technicznych, estetycznych 
i jakościowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inżyniera i uzyskaniu akceptacji przez Projektanta. 

1.7.12 Zakres prac Wykonawcy  

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania robót wraz z ich odpowiednim 
magazynowaniem, oraz wbudowanie i zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, wraz z wszelkimi pracami 
dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego, zgodnego z dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką budowlaną 
wykonania robót.  

Zakres ten obejmuje w szczególności, lecz nie jedynie: 

 Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

 Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż elementów, które 
mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac. 

 Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze. 

 Przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób i testów przewidzianych Dokumentacją, Specyfikacjami i sztuką 
budowlaną, wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

 Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje. 

 Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przez Zamawiającego przy realizacji Robót, np. w trakcie 
wyposażania wzorcowych pomieszczeń. 

 Przedstawianie do zatwierdzenia, na żądanie Zamawiającego lub jego służb, próbek stosowanych materiałów. 

 Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych spotkaniach koordynacyjnych. 

 Koordynowanie prac własnych i Podwykonawców dla prowadzenia Robót zgodnie z Harmonogramem rzeczowym 
i finansowym. 

 Uzgadnianie robót z Właściwymi organami oraz Innymi wykonawcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i realizacji 
Robót. 

 Wykonywanie, zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową Urządzeń, konstrukcji lub podestów montażowych pod 
wszelkie urządzenia technologiczne zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
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i instalacje technologiczne na dachu budynków i w szybach instalacyjnych. Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu 
z Inspektorem nadzoru oraz, jeżeli występują, Innymi wykonawcami poszczególnych robót montażowych i instalacyjnych 
urządzeń i instalacji technologicznych. 

 Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 Wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu Robót. 

 Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu użytkownika z zakresy prawidłowej obsługi i konserwacji montowanych 
urządzeń i instalacji, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie. 

 Dostarczenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania poszczególnych urządzeń jak i elementów oraz kompletnych 
instalacji w całym okresie gwarancyjnym, a także przeniesienie na użytkownika gwarancji długoterminowej producentów 
urządzeń. 

 Dokumentowanie na bieżąco wszelkich odstępstw od Projektu i gromadzenie uzupełniających informacji dotyczących 
zmian. 

 Dostarczenie Dokumentacji powykonawczej w ilości egzemplarzy określonej w Umowie, obejmującej w szczególności: 

 Opis uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji projektowej 

 Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza Projektu 
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie elementów. 

 Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń,  

 Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz 
dostawców części zamiennych, 

 Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych materiałów i elementów, w 
stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów, 

 Plan przeglądów i konserwacji wszystkich elementów, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku jak 
przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnośnych serwisów), 

 Kompletne instrukcje w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego wbudowanego każdym obiekcie budowlanym. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Każda instrukcja powinna zawierać przede wszystkim następujące informacje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 

2) Spis treści, 

3) Informacje adresowe o producencie lub dostawcy: nazwa firmy i kontakty, adres strony internetowej, numery 
telefonów, pełny adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, 

4) Gwarancje producenta, 

5) Wykresy i ilustracje, 

6) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

7) Dane o osiągach, wydajności i innych podstawowych parametrach technicznych i ich wielkości nominalne, 

8) Instrukcje instalacyjne, 

9) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 

10) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych, 

11) Procedury rozruchu, 

12) Zasady właściwej regulacji, 

13) Procedury testowania, 

14) Zasady eksploatacji, 

15) Instrukcję wyłączania z eksploatacji, 

16) Instrukcję postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

17) Środki ostrożności, 
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18) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy zawierające: szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, 
wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

19) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, 
klasą i zakresem temperatur smarów lub olejów i zalecaną częstotliwością smarowania lub wymiany, 

20) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta, 

21) Wszelkie pozostałe informacje, mogące mieć wpływ na właściwą eksploatację urządzeń i instalacji. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych. Ilość egzemplarzy instrukcji przekazywanych Zamawiającemu określa Umowa. 

Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie pozostałe przekazywane dokumenty powinny 
zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami 
umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i 
jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi 
poszczególnych urządzeń. 
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2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały i urządzenia 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych lub w normach i aprobatach technicznych.  

Wszystkie użyte materiały urządzenia budowlane muszą posiadać aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, czyli: 

1. być oznakowane znakiem CE i posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach lub Specyfikacjach Technicznych, producent powinien posiadać 
odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez zakładową 
kontrolę produkcji, certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą lub Specyfikacją Techniczną, wydany na podstawie 
przeprowadzonych wymaganych badań zgodności, 

lub  

2. być oznakowane znakiem budowlanym i posiadać wydaną przez producenta krajową deklarację zgodności z Polskimi 
Normami lub aprobatami technicznymi. Jeśli jest to wymagane w aprobatach technicznych, producent powinien 
posiadać odpowiednio wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikacyjną lub, jeśli jest to dopuszczalne, przez 
zakładową kontrolę produkcji, krajowy certyfikat zgodności wyrobu z aprobatą techniczną, wydany na podstawie 
przeprowadzonych wymaganych badań zgodności. 

3. Wyroby umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa muszą posiadać wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej. 

4. Do wykonania robót może być stosowany także wyrób wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji potwierdzającej spełnienie powyższych wymagań. Wykonawca 
powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały 
wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego 
realizacją Umowy. 

Zarządzający realizacją Umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy 
są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

Zarządzający realizacją Umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją Umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń, a Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić niezbędne wsparcie i pomoc w tych czynnościach. Zarządzający realizacją Umowy będzie miał zapewniony w 
dowolnym czasie dostęp do miejsc wytwarzania materiałów i urządzeń przeznaczonych do realizacji robót. 

2.1.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi lub nie 
odpowiadające wymaganiom jakościowym muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
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Zarządzający realizacją Umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość robót wykonanych z zastosowaniem tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykona na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z Dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją Techniczną poniesie koszty rozbiórki, demontażu i usunięcia. 

2.1.2 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego realizacją Umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

2.1.3 Stosowanie materiałów zamiennych 

Wszystkie nazwy materiałów, produktów i urządzeń, użyte w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót, należy traktować jako marki referencyjne. Materiały, produkty i urządzenia niezbędne do realizacji pełnego 
zakresu zamówienia powinny posiadać parametry techniczne przynajmniej równorzędne parametrom technicznym podanych 
przykładów. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastosować materiały, produkty lub urządzenia zamienne, inne, niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, zobowiązany będzie z odpowiednim 
wyprzedzeniem przedstawić do akceptacji Projektantowi i Zamawiającemu propozycję zamienną i uzyskać pisemną zgodę na 
dokonanie zamiany przed jej wprowadzeniem. Wnioskujący o zmianę, w razie istnienia takiej konieczności lub zgłoszenia jej 
przez Projektanta albo Zamawiającego, zobowiązany jest także do przedstawienia na własny koszt próbek materiałów bądź 
produktów zamiennych, rodzajów wykończeń i/lub przykładowych, wzorcowych modeli albo elementów proponowanych 
rozwiązań wykonanych w skali 1:1. 
O ile w Dokumentacji nie określono szczegółowo niezbędnych do spełnienia parametrów technicznych materiałów, produktów 
i urządzeń, Zamawiający i Projektant w ocenie zgodności, przed wydaniem lub odmową zgody na ich zastosowanie, będą 
w szczególności badać ich okres gwarancji oraz odpowiedniość do zakładanego przeznaczenia i miejsca montażu, w tym 
rozmiary, funkcjonalność, trwałość, wydajność, wygląd zewnętrzny i estetykę elementów eksponowanych. Materiały, które 
należy użyć do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z późn. zm.), Polskimi Normami oraz STWiOR. 
W przypadku, gdy zastosowanie zamiennych materiałów, produktów lub urządzeń wiąże się z koniecznością dokonania zmian 
w Dokumentacji projektowej, wnioskujący o zmianę, przed jej wprowadzeniem, wykona odpowiedni projekt zamienny, wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami, na własny koszt i ryzyko. Uzgodnione i wprowadzone zmiany muszą zostać naniesione 
w dokumentacji powykonawczej. 
We wniosku o dokonanie zamiany Wykonawca powinien także przedstawić i odpowiednio udokumentować wpływ zmian na 
wartość Robót, których zmiana dotyczy. Zastosowanie na wniosek Wykonawcy zamiennych materiałów, produktów lub 
urządzeń, nie może spowodować wzrostu kosztów robót budowlanych, w których są one zastosowane, chyba, że zapisy Umowy 
dopuszczają możliwość dokonania takiej zmiany za pisemną zgoda Zamawiającego. W przypadku zastosowania tańszych 
rozwiązań, odpowiednio obniżona zostanie cena Robót budowlanych, w których są one zastosowane, oraz łączna umowna 
wartość Robót. 
Wszystkie uzgodnione zmiany cen i umownej wartości Robót budowlanych dokonane będą w formie przewidzianej w Umowie 
dla robót dodatkowych i zamiennych. 

2.1.4 Oznakowanie materiałów  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 
r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta 
zawierająca:  

a) Dla wyrobów oznaczonych znakiem CE: 

 znak CE, 

 nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 

 nazwę i adres producenta,  

 ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie, 

 nr certyfikatu zgodności, jeżeli taki certyfikat był wymagany,  

 dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, jeżeli 
wynika to ze zharmonizowanej Specyfikacji technicznej wyrobu. 
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b) Dla wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym: 

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał,  

 numer i rok publikacji Polskiej Normy lub odpowiedniej aprobaty technicznej,  

 numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

 inne dane, jeżeli wynika to ze Specyfikacji technicznej, 

 nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności wyrobu, 

 znak budowlany. 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 

 nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 

 wymiary i inne istotne parametry techniczne,  

 ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 

 datę produkcji i nr partii, 

oraz inne, istotne dla nabywcy, informacje o wyrobie budowlanym. 

Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim.  

Dla wyrobów zawierających materiały niebezpieczne do produktu powinna być dołączona karta charakterystyki preparatu 
niebezpiecznego, określająca rodzaje szkodliwych substancji, identyfikująca zagrożenia i szkodliwe oddziaływania produktu, 
sposób udzielania pierwszej pomocy przy niewłaściwym kontakcie z wyrobami i zawartymi w nich substancjami, sposób 
transportowania, przechowywania i postępowania w przypadku pożaru lub niezamierzonego uwolnienia do środowiska, zalecane 
środki ochrony osobistej przy użytkowaniu wyrobu, informacje toksykologiczne, ekologiczne, sposób postępowania z odpadami, 
znaki ostrzegawcze i inne informacje, mające znaczenie dla bezpiecznego stosowania wyrobu. Odpowiednie oznakowanie 
ostrzegawcze i podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny się także znajdować na opakowaniach takich 
wyrobów. 

Dla wyrobów mających kontakt z żywnością lub wodą pitną producent obowiązany jest dostarczyć atest higieniczny PZH. 

 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałowe poszczególnych elementów 

Wszystkie szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych materiałów i urządzeń zostały ujęte w odpowiednich częściach 
załączonej do Umowy Dokumentacji projektowej, dotyczących podstawowych obiektów budowlanych, instalacji i sieci 
zewnętrznych oraz elementów zagospodarowania terenu inwestycji oraz w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych dotyczących poszczególnych robót budowlanych.  

Układ Dokumentacji projektowej z podziałem na części i tomy, przedstawiono w pkt 1.2.2 niniejszej Specyfikacji. 

.
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3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, Programie zapewnienia jakości lub Projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem o parametrach wynikających z technologii prowadzenia robót. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu do wykonania robót będzie gwarantować ich przeprowadzenie w terminie przewidzianym 
Umową, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia, nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanego sprzętu, o ile mają one wpływ na jakość robót i efekt architektoniczny 
wymagany w projekcie, opisane są w Specyfikacjach poświęconych poszczególnym pracom. W przeciwnym wypadku wymaga 
się stosowania sprzętu i narzędzi zgodnych z odpowiednimi przepisami i normami, odpowiedniego do danej roboty. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały i wyroby należy transportować i składować zgodnie z instrukcją producenta określająca sposób przewożenia i 
składowania, zabezpieczający przed uszkodzeniem i zniszczeniem, uwzględniając polskie przepisy obowiązujące w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

4.1 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją Umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, skrajni drogowej i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
na koszt Wykonawcy pierwotnego stanu użytkowanych odcinków dróg.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2 Składowanie 

Wyroby budowlane należy składować w sposób określony przez producenta, w opakowaniach fabrycznych, jeżeli są w nich 
dostarczane. 

Szczegółowe wymagania dotyczące składowania poszczególnych materiałów są przedstawione w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych dotyczących konkretnych robót budowlanych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją Umowy lub 
Inspektora nadzoru:  

1) Projekt organizacji robót, składający się z części opisowej i graficznej, który powinien zawierać: 

 organizację wykonania podstawowych robót, w tym terminy i sposób ich prowadzenia, 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie), 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 projekt zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza Wykonawcy i elementów zaplecza dla potrzeb 
Zamawiającego, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

2) Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót, 

Szczegółowy harmonogram rzeczowy i finansowy robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z Dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 
i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót, sporządzonego przez Zamawiającego, zamieszczonego w dokumentacji 
przetargowej, Wykonawca sporządzi i przestawi Zarządzającemu realizacją Umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków Umowy. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ): 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającemu realizacją Umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

4) Program zapewnienia jakości. 

Program Zapewnienia Jakości Wykonawca winien opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.1 niniejszej 
Specyfikacji. 

Roboty mogą zostać rozpoczęte przez Wykonawcę dopiero po zatwierdzeniu powyższych dokumentów przez Zarządzającego 
realizacją Umowy lub Inspektora nadzoru, zależnie od zapisów w Umowie. 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić na podstawie Dokumentacji projektowej, zgodnie z Prawem budowlanym, 
Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, innymi obowiązującymi przepisami, odnośnymi 
normami, i innymi dokumentami wskazanymi niniejszej Specyfikacji i odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań wszystkich aktualnie obowiązujących: przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy 
urządzeniach elektrycznych, etc. 

Obowiązkiem Wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych aprobat technicznych i/lub certyfikatów zgodności 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany 
personel legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. 

W wypadku prac montażowych obejmujących instalacje o szczególnym przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel 
posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu takich instalacji. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych 
elementów bądź innych części budynków i budowli. 

Wszelkie elementy, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, 
które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio 
przygotowanych i zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach składowania. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 
w Dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Decyzje Zarządzającego realizacją Umowy lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach 
Technicznych, a także w normach i wytycznych.  

5.2 Zestawienie robót 

Szczegółowe zestawienia rodzajów robót zostały podzielone zgodnie z fazami realizacji inwestycji i stanowią odrębne części 
Dokumentacji, której strukturę przedstawiono w pkt. 1.2.2 niniejszej Specyfikacji. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych robót 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zaakceptowania Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać w szczególności:  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratoriów, którym Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 lub równorzędny, jest on zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości opisanym w p. 6.1.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 
normach i wytycznych producentów. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów, Zarządzający realizacją Umowy ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją Umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Przed zatwierdzeniem Programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją Umowy może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Zarządzający realizacją Umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Zarządzający realizacją Umowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek stwierdzonych 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją Umowy natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę wyników badań.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją Umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
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Zarządzający realizacją Umowy może także polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją Umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  

6.4 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.5 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

 są oznakowane znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

 są oznakowane znakiem budowlanym, albo 

 są dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym jako wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. 

 są wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a nieobjęte zakresem 
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach 
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których określono powyższe wymagania, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty stwierdzające ich spełnienie, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.  

6.7 Dokumenty budowy  

6.7.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 42 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
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Dziennik budowy powinien być prowadzony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy, oprócz informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania Dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Zarządzającego realizacją Umowy projektu organizacji robót, planu BIOZ, procedur zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

 przebieg i postępy robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,  

 daty przyjęcia, odrzucenia lub wykonania Robót objętych Umową lub zamiennych, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, szczególnie w okresie zimowym, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu,  

 dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem przez kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane,  

 wyniki badań i prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót, 

 wprowadzone do Dokumentacji projektowej zmiany, które w rozumieniu przepisów mogą być uznane jako „nieistotne 
odstąpienia” od Projektu Budowlanego. Możliwość wprowadzenia takich zmian musi być potwierdzona przez Projektanta. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się do niego. 

6.7.2 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Szczegółowe 
obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót lub w odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, 
stanowiących załączniki do Umowy.  

Prowadzenie książki obmiaru jest konieczne w przypadku robót, rozliczanych na podstawie cen jednostkowych i ilości 
wykonanych prac, jeżeli taki sposób rozliczeń przewiduje Umowa. 
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6.7.3 Dokumenty badań jakości materiałów 

Dzienniki opisujące metody i wyniki badań, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, aprobaty techniczne, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w procedurach zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 dokumenty wchodzące w skład Umowy; 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne związane z prowadzeniem 
budowy, 

 protokoły odbioru robót, 

 instrukcje i polecenia Inspektora nadzoru i Zarządzającego realizacją Umowy, 

 protokoły ze spotkań koordynacyjnych, narad i innych spotkań na budowie, 

 operaty geodezyjne, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy, 

 plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

 inne dokumenty, istotne dla udokumentowania przebiegu inwestycji.  

6.7.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Zarządzającego realizacją Umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i przedstawiane do wglądu w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Przedmiary Robót służą jako podstawa do sporządzenia przez oferentów kosztorysów ofertowych i obliczenia ceny ofertowej dla 
złożenia Oferty na wykonanie całości Robót, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jako 
podstawa do sporządzenia kosztorysów inwestorskich. 

Prowadzenie obmiarów Robót jest niezbędne tylko dla robót, które zgodnie z zapisami Umowy rozliczane będą na podstawie 
cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów 
ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania Robót np. dla potrzeb wystawienia 
przejściowej faktury. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ustaloną w uzgodnionym harmonogramie Robót 
budowlanych. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją projektową i Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Jednostki obmiarów robót: 

 m (metr) – wykonanych i odebranych elementów liniowych,  

 m2 (metr kwadratowy) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach powierzchni, 

 m3 (metr sześcienny) – wykonanych i odebranych prac mierzonych w jednostkach objętości, 

 kpl. (komplet) – wykonanych i odebranych fragmentów robót, na których kompletację składają się mniejsze części, 

 szt. (sztuka) – elementy policzalne, 

 r-g (roboczogodzina) – wykonanych i odebranych robót ręcznych, 

 m-g (maszynogodzina) – wykonanych i odebranych robót mechanicznych, praca transportu, 

 inne jednostki, określone w zestawieniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym lub w odpowiednich Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 

W wycenie Robót na podstawie obmiaru należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, w 
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory 
w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące 
i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane przejścia instalacyjne przez 
oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały 
eksploatacyjne oraz wszelkie inne materiały pomocnicze, zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy 
lub innych stron, wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania poszczególnych Robót. Przy wycenie Robót należy 
zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru. 

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów zawarte w Dokumentacji podano 
informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry i odpowiednią ilość 
Robót i ich poszczególnych części składowych.  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją projektową i odpowiednią 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości Robót podanych w kosztorysie ofertowym, w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej lub gdzie indziej w Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót zgodnie 
z Dokumentacją i wymaganiami technicznymi. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Umowie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót w przedmiarze i obmiarach podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych i/lub w szczegółowych zasadach ujętych w odpowiednich katalogach norm kosztorysowych (KNR, KNNR i inne).  
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Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w Dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub 
w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać wydane dla nich ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym, w całym okresie trwania 
robót.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. W niniejszej Specyfikacji określono ogólne 
zasady, mające zastosowanie przy dokonywaniu odbiorów robót. W przypadku niezgodności zapisów Specyfikacji i Umowy, 
pierwszeństwo mają zapisy w Umowie. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym odbiorom:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

 odbiorowi po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, atestów, certyfikatów, wyników 
badań itp. i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją projektową, odpowiednimi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w dzienniku budowy i/lub protokóle podpisanym przez 
Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. 

8.3 Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 

Odbiory te zostały opisane w Specyfikacjach Technicznych związanych z projektami instalacji. 

8.4 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót podlegającemu odbiorowi częściowemu, określonego w dokumentach Umownych, wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokóle podpisanym przez Inspektora nadzoru 
i Kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego może być podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli Umowa taką formę 
przewiduje. 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Projektanta 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
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odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych przy odbiorach częściowych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
nie zakończenia pełnego zakresu robót, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem należy zapisać w protokóle odbioru ostatecznego (końcowego) robót, 
sporządzonym wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, podpisanym przez członków komisji, Inspektora nadzoru, 
Projektanta i Kierownika budowy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 ocenę kompletności i prawidłowości merytorycznej dostarczonych do odbioru dokumentów, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

 stwierdzenie o dokonaniu lub nie dokonaniu odbioru robót. 

Protokół odbioru ostatecznego jest podstawą do dokonania końcowego rozliczenia robót. 

8.5.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  

Podstawowym dokumentem jest protokół ostatecznego odbioru robót. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 Dokumentację powykonawczą, opisaną szczegółowo w pkt. 1.7.12 niniejszej Specyfikacji,  

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów załączonych do Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

 Projekty wykonawcze i dokumentacja powykonawcza wykonanych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych robót, 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

 Protokoły odbiorów częściowych,  

 Instrukcje obsługi, zasady serwisowania i konserwacji poszczególnych elementów, urządzeń i systemów zastosowanych w 
budynku, ustalenia technologiczne, 

 Instrukcje i zasady czyszczenia i utrzymania w czystości poszczególnych materiałów, elementów, urządzeń i systemów 
zastosowanych w budynku, 

 Dzienniki budowy i książki obmiarów, 

 Wyniki wykonanych pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z normami i ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, 

 Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, ewentualne certyfikaty zgodności dla 
wyrobów oznaczonych znakiem CE, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków, budowli i sieci uzbrojenia terenu,  

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

 Inne dokumenty przewidziane w Dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ na 
udokumentowanie jakości wykonania Robót, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.  

W przypadku, gdy, wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.5.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
Robotach. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji i rękojmi polega na komisyjnej ocenie stanu technicznego obiektu 
budowlanego oraz wykonanych do czasu odbioru robót związanych z usunięciem wad, które ujawniły się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi, na postawie protokołów odbioru robót naprawczych i konserwacyjnych.  
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego 
opisanych w pkt. 8.5.1 OST. 

Jeżeli Umowa przewiduje potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kwot na poczet kaucji gwarancyjnej, pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kwot zatrzymanych, negatywny do dokonania z kaucji potrąceń wynikających 
z obniżonej jakości robót.  
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa. 

Dla Robót wycenianych na podstawie ilości i cen jednostkowych wykonanych Robót, podstawą płatności są ceny jednostkowe 
skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla danych pozycji kosztorysu, przyjęte przez Zamawiającego 
w dokumentach Umownych, oraz ilości wykonanych robót, ustalone w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla Robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość Robót ustalona w dokumentach Umownych dla 
danego zakresu rzeczowego. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na wykonanie Robót zgodnie z wymogami norm, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 
Dokumentacji projektowej i zasadami sztuki budowlanej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy oraz transportu 
technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i odpadów; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 

 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 

 Podatki aktualnie obowiązujące z włączeniem podatku VAT doliczanego do łącznej wartości netto wykonanych robót. 

W cenie jednostkowej lub wynagrodzeniu ryczałtowym, oprócz robót zasadniczych, należy też ująć następujące prace 
pomocnicze: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i specjalistycznego sprzętu,  

 ewentualne ustawienie i przestawianie niezbędnych rusztowań i pomostów, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, testów prób itp., 

 po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidację stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 

 Wszelkie niezbędne prace towarzyszące i roboty dodatkowe, konieczne do właściwego, zgodnego z Dokumentacją 
i ze sztuką budowlaną, wykonania Robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowym dokumentem odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisująca przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych. Zawartość i układ Dokumentacji projektowej przedstawiono w pkt. 1.2. niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, a także normy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, reguł, wytycznych i norm w trakcie 
realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

10.1 Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 
zm.).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287). 

10.2 Rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie 
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 poz. 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 poz. 2375).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 
poz. 953 z późn. zm.). 

10.3 Normy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Najważniejsze normy, dotyczące konkretnego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 poszczególnych 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 


