WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE
1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru renowacii kanatu deszczowego w ul. Komandosdw na odcinku
od ul. Grawerskiej do rejonu ul. Komandosdw 24 w Warszawie™.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdéw i wykonania robdt niniejsze
Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi
dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

Wymagania ogdine WWIORB-00 nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi:

WWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE

WWIORB-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

WWIORB-02 ROBOTY ZIEMNE

WWIORB-03 BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANALOW PRZY POMOCY WYKLADZINY CIPP

UTWARDZANEJ NA PLACU BUDOWY ZA POMOCA PROMIENI UV

WWIORB-04 BEZWYKOPOWA RENOWACIJA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY POMOCY
WYKLADZINY CIPP UTWARDZANEJ NA PLACU BUDOWY ZA POMOCA
GORACEJ WODY

WWIORB-05 RENOWACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH | WPUSTOW DESZCZOWYCH

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem opracowania jest wykonanie renowacji kolektora kanalizacyjnego metodami
bezwykopowymi.

Zakres robot obejmuje wykonanie:

- bezwykopowej renowacji kanatu deszczowego w technologii wyktadziny CIPP
utwardzanej promieniami UV,

- bezwykopowej renowacji odgatezieh bocznych przy uzyciu wyktadziny CIPP utwardzanej
gorgcq wodgq,

- bezwykopowej renowaciji studni kanalizacyjnych w technologii cienko$ciennych paneli
GRP,

-  bezwykopowej renowaciji wpustéw ulicznych w technologii chemii budowlane;.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”
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1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych warunkach, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym
przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Budowla - obiekt budowlany, niebedqgcy budynkiem Ilub obiektem matej architektury,
stanowigcy catoé¢ techniczno-uzytkowqg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocqg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy oraz inne opracowania, stanowiqgce
podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik robét budowlanych - dokument w formie graficznej zgodnej z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.) zawierajgcy przebieg robdt budowlanych, stuzgcy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Gwarancja - zobowigzania czasowe Wykonawcy wynikajgce z karty gwarancyjnej (gwarancji
jakosci) stanowiqcej integralng cze$¢ Kontraktu.

Nadzér Inwestora/Inspektor — osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zamawiajgcego;

Kanalizacja deszczowa/sieé kanalizacyjna — system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do
usuwania sciekéw wod opadowych i roztopowych;

Kandlizacja grawitacyjna - system rurociqgdw kanalizacji, w ktérym przeptyw Sciekdw wynika
z dziatania sity grawitacii i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkdw
kanalizaciji;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng.

Laboratorium - Icboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”
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Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Obszar oddziatywania obiekiu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polska Norma - dokument fechniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
Z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do  wykonywania  robot
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczeénienie istniejgcego obiektu budowlanego,
w wyniku ktérego zwiekszyta sie jego wartos¢ uzytkowa.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
modernizaciji lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Renowacja — prace obejmujgce catosc lub czes¢ pierwotnych materiatdéw sieci kanalizacyjnej
majgcej na celu zabezpieczenie, utrzymanie w nalezytym stanie fechnicznym objety zadaniem
obiekt budowlany.

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowanqg przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Teren przylegly do budowy - przestrzeh sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robét budowlanych.

Urzgdzenie budowlane - urzqgdzenie techniczne zwigzane 1z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych.

Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzonym na potrzeby zamodwien publicznych.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowq.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub tfechnologicznq, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowaq,
modernizacjg, ufrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Inak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowanq lub europejskg aprobatqg techniczng.

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ przekazanych dokumentdw oraz za ich zgodnos¢
z WWIORB, przepisami, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Ceny Kontfraktowej, sporzqgdzi nizej wymienione opracowania i uzyska
m.in. nizej wymienione decyzje:

a. Projekt budowlany
b. Projekt wykonawczy

c. Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdét budowlano-montazowych
(jezeli konieczne)

d. Projekt Odtworzenia Nawierzchni (jezeli konieczne)
e. Decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew (jezeli bedzie wymagana)
f.  Projekty wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

g. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych prac na sieci kanalizacyjnej

h. Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP
i. Instrukcje eksploatacji

i. Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robdt (Przejecia Robdt) i
przekazania inwestycji do uzytkowania.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty Wykonawcy nalezy opracowac i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu
i zatwierdzenia w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektroniczne;.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”
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1.4.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca sporzqdzi dokumentacje projektowqg niezbedng do prowadzenia robdét
budowlano-montazowych (projekt budowlany (jezeli wymagany), projekt wykonawczy, projekt
organizacji ruchu, odtworzenia nawierzchni itp.) i uzyska aokceptacje dla rozwigzan
projektowych Zamawiajgcego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢ Projektu i w konsekwencji wykonanych na jego
podstawie Robot.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét (jezeli wymagany) zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
bedzie postepowat zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, celem zgtoszenia robdt do
wtasciwych organdw administracji architektoniczno-budowlane;.

Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych
opiniach, uzgodnieniach i jok rowniez w Wymaganiach Zamawigjgcego zawartych w
postanowieniach Konfraktu.

Ponadto Wykonawca opracuje Projekt wykonawczy, ktéry powinien obejmowac wszystkie
branze i specjalnosci niezbedne do sprawnej realizaciji Robdt, w tym badania geologiczne (jezeli
konieczne).

Ponadto Projekt musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

- opis rozwigzan wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych identyfikacja jest
mozliwa przy wykonywaniu projektu przy petnej wnikliwosci i starannosci,

- obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe,

- rysunki spetniajgce wymagania przepisow dla projektdw budowlanych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacii:

- Projekt Budowlany w 5 egzemplarzach w wersji papierowej przed przekazaniem do
dalszych zatwierdzeh w odpowiednich organach administracji budowlanej, (jezeli
wymagany),

- Projekt Wykonawczy w 3 egzemplarzach w wersji papierowe.

Prowadzenie Robdt mozliwe jest dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i uzyskaniu
wszelkich innych niezbednych pozwolen i zatwierdzen.

Po uzyskaniu wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien nalezy petng dokumentacje projektowq
wraz z uzgodnieniami przekazaé¢ Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej (skan). Jeden egzemplarz nalezy przechowywad na budowie i na
jego podstawie mozna prowadzi¢ Roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowei.

1.4.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jok w dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych
roboét.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej] w celu zebrania akifualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie (w
przypadku ich montazu/wymiany w wykopie), ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje do zasobdow
geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiardw
powykonawczych nalezy wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacije
powykonawczg w wersji elektronicznej nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery komor
kanalizacyjnych wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary
wspodtrzednych.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu przed
rozpoczeciem Odbioru Kohcowego.

Jezeli w trakcie Odbioru Kohcowego wprowadzone zostang zmiany w zakresie robodt,
Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Powykonawczg Dokumentacje budowy w rozumieniu niniejszego Kontraktu stanowiq:

a. kompletny Projekt Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu,

c. oryginat dziennika budowy/robdt wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika

budowy) o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokaluy,

- witasciwym zagospodarowaniu terendw  przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

d. protokoty odbiordéw, préb i badan

e. protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego /dokonanego przez wtasciwg
instytucje  zarzgdzajgcg drogami/ - jezeli roboty wykonywane byty w pasie
drogowym,

f. dokumenty uregulowan terenowo-prawnych,

g. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do przeglgdu powyzszg dokumentacje
powykonawczq przed rozpoczeciem Odbioru Kohcowego. Po zakonczeniu Odbioru
Koncowego Wykonawca dostarczy 3 egzemplarze Dokumentacji powykonawcze] w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. Protokdt Odbioru Kohcowego zostanie
podpisany po dostarczeniu kompletnej dokumentaciji powykonawczej i spetnieniu wszystkich
warunkdow okreslonych w niniejszym SIWZ.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w Cenie Konfraktowe;.

1.4.4 Instrukcje eksploatacji

Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacii sieci kanalizacyjnej poddanej renowacii.

Nie pdzniej niz tydzieh przed ukonczeniem Robdt Wykonawca powinien przekazac¢ Inspektorowi
Nadzoru do przeglgdu i zatwierdzenia instrukcje eksploatacji (w  jezyku polskim,
w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej), dotyczgcq
ww. obiektow.

Przed rozpoczeciem Odbioru Kohcowego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia ostateczng forme Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie
bedzie to konieczne.

Instrukcja eksploatacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

— Opis zakresu dziatania,
- instrukcje eksploatacii z informacjg dot. mozliwosci wykonywania nowych wtqczen,
- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- wykaz technologii uwzgledniajgcy:
* nazwe i dane teleadresowe producenta,
e podstawowe parametry techniczne,
« zalecenia dotyczqce czestotliwosci i procedur konserwacii profilaktycznych, jakie
majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacii sieci.
Instrukcja zostanie dostarczona w formacie A4, ponumerowane strony, w skoroszytach, kazdy z
indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytutowany na oktadce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg projektowq, Warunkami  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do obiektdw i urzgdzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

1.5.1 Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa  kanadlizacja  deszczowa  zlokalizowana  jest  na  terenie  Warszawy
w ul. Komandosdw na odcinku od ulicy Grawerskiej do rejonu ulicy Komandosdw 24. Kanalizacja
przechodzi przez tereny zurbanizowane o dominujgcej zabudowie jedno- i wielorodzinne;.

Do obiektéw i urzgdzen objetych zakresem opracowania Wykonawca zapewni dojscie
i dojazd umozliwiajgcy dostep odpowiedni do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Dojazd do odcinkéw kanatu deszczowego bedzie mozliwy i tatwy do zorganizowania.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
do rejonu ul. Komandoséw 24 w Warszawie”



WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Pomimo powyzszych informacji przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odby¢ wizytacje
Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszqce do prowadzenia robdt
budowlano - montazowych.

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy na warunkach okre$lonych w Kontrakcie protokolarnie przekaze Wykonawcy
Teren Budowy (odcinki sieci kanalizacyjnej objete zadaniem).

1.5.3 ZZabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie trwania realizacii
Kontraktu az do zakonhczenia i Przejecia Roboét, a w szczegdinosci:

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczne]j pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Powyzsze elementy po zakohczeniu robdt
iich odbiorze zostang usuniete na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci (w dzieh i w nocy) tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drdg, przejozddw,
dojazdéw prowadzgcych do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow
i dostawcow, na wtasny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacji Robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

- w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikdw oraz innych
elementéw drogi lub ulicy na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je
do nalezytego stanu,

- Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren Budowy, w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru ,

- zagospodarowujgc Teren Budowy Wykonawca urzqdzi miejsca postojowe dla
samochoddw uzytkownikéw statych i przebywajgcych okresowo.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w Cene Konfrakfu.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
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1.5.4

Opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych objetych zadaniem

Podczas wykonywania robdt zasadniczych bedqgcych przedmiotem zadania nalezy zapewnié
zasoby, a takze uwzgledni¢ czas oraz koszty niezbedne do:

1.5.5

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do realizacji
inwestycji oraz uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,

wykonania, wprowadzenia i ufrzymania tymczasowe] organizacji ruchu na czas
prowadzenia prac,

wykonania, utrzymania i demontazu by-passéw sciekdw w trakcie realizacji prac,
dokonania uzgodnien z wtascicielami terendw przez ktére w trakcie prowadzenia prac
Wykonawca poprowadzi instalacje do by-passowania sciekdw,

dotrzymania warunkdw uzgodnieh z witascicielami terendw w obrebie ktdrych
prowadzone bedq prace,

dokonania inwentaryzaciji/weryfikacji stanu technicznego oraz warstw konstrukcyjnych
demontowanych elementdw pasa drogowego,

wykonania ewentualnych napraw uszkodzen elementéw infrastruktury powstatych
w frakcie realizaciji prac,

demontazu i montazu kolidujgcych z prowadzonymi pracami elementdw infrastruktury,
wykonania wszystkich niezbednych badan i pomiaréw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonanych prac,

wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zatgczonych opracowan
projektowych; dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie wszystkie roéznice, zmiany
w stosunku do przekazanej dokumentacii projektowej, powstate na etapie wykonywania
prac,

wykonania  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  sporzgdzone]  przez
uprawnianego geodete na poszczegdinych etapach budowy wraz ze szkicami
geodezyjnymi oraz kontrolg potozenia elementdéw sieci poddawanych renowacii;
Powykonawcza Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi zawierac wszystkie dane
i elementy pozwalajgce na wniesienie zmian na mape zasadniczg w ewidencji sieci
uzbrojenia zasoboéw kartograficznych miasta  Warszawy; Wykonawca przekaze
Zamawiagjgcemu zatwierdzong przez Os$rodek geodezyiny mape z naniesionymi
zmianami powykonawczymi,

organizacji zaplecza budowy,

zabezpieczenia placu budowy,

wywozu i utylizacji wszystkich odpaddw powstatych na skutek prowadzenia prac,
zapewnienia warunkéw BHP,

wykonania i utrzymania instalacji pomocniczych,

likwidaciji zaplecza budowy i zabezpieczeh zwigzanych z pracami,

przywrdécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na Terenie
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczac¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi i wtasnosci, wynikajgce
Z zanieczyszczen, emisji, hatasu i innych skutkdw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisie w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte
z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przypisanych stosowanymi prawami.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
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Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdéz odpaddw, nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy
dotyczqgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci stosowac sie do:

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229)
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami),

Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn.
zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami).

W okresie trwania Robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy i wykopy (w przypadku koniecznosci wykonania wykopdw)
bez wody stojgcej,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

zabezpieczac przed uszkodzeniami sgsiadujgce drzewa i krzewy.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych, tymczasowych
i objazddw,

srodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami
i pytami,

sktadowanie, transport i utylizacje wszelkich odpaddw powstatych na skutek lub
w  zwigzku zredlizacjg Kontraktu, wraz z poniesieniem wszelkich  kosztéw
i odpowiedzialnosci, w tym odpowiedzialnosci za niedotrzymanie obowigzujgcych norm
i przepiséw prawa w tym zakresie,

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami,

przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jako wytwédrca odpaddw jest odpowiedzialny za prawidtowe postepowanie
z odpadami zgodnie z Ustawg o odpadach.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska oraz kosztem utylizacji odpaddéw powstatych
podczas realizacji robét nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw prawnych
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczane przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach terenu, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen
lub instalacii i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkie] mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. W przypadku naruszenia instalacji lub ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie
realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawq i skutkami uszkodzenia, w najkréotszym  mozliwym  terminie
przywracajgc ich stan do stanu sprzed awarii.

W przypadku obnizenia na skutek prowadzonych prac poziomu wody w studniach gtebinowych
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wody pitnej mieszkanhcom.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie
budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach dotyczgcych
korzystania z wtasno$ci i droég wewnetrznych, zawartych pomiedzy Wykonawcg
a witascicielami nieruchomosci. Jednakze, Zamawigjgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.

~Remont kanatu deszczowego w ul. Komandoséw na odcinku od ul. Grawerskiej
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UWAGA.

W ramach ceny Kontraktu Wykonawca odtworzy do stanu istniejgcego wszystkie ogrodzenia,
wijazdy, trawniki itp., ktére zostang rozebrane w zwigzku z prowadzonymi Robotami.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z przywrdéceniem do istniejgcego stanu technicznego
wtasnosci obcej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie Robét i Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
Odbioru Kohcowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robdt (Odbiér Kohncowy).
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w
stanie niepogorszonym przez caty czas, do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania, wyjasniania skarg iwnioskow
mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng lub wideo,
a takze sposdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzeh nadziemnych, wykonania
drég montazowych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danego terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdét wraz z Terenem Budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.9 Ograniczenie obciqzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzigé pod uwage nosnoS¢ nawierzchni drég wewnetrznych, gminnych,
powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie podczas
prowadzonych robdt ponad zakres przewidziany przez Wykonawce w wycenie. Wszelkie
odtworzenia nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Zarzgdcy Drogi i zasadami
sztuki budowlane;.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzqdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Dz. U. 1974 Nr 24 poz.
141),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401),

- Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,

- wtasciwe zabezpieczenie wykopdw, drabiny zejsciowe, szelki, podesty robocze i ktadki,
- wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oéwietlenie,

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkdw,

- urzgdzenia do pomiaru stezenia gazu,

- wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikdw, wraz
Z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

- wtasciwe zabezpieczenie p.poz Robdt i urzgdzen oraz Terenu Budowy i jego zaplecza,

- podjecie koniecznych Srodkdw ostroznosci, przy pracy w ograniczonych przestrzeniach,
w celu zapewnienia bezpieczehstwa zatogi, w tym posiadanie odpowiedniego sprzetu
monitorowania i ratunkowego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny
za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnoénie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do sporzqdzenia
i prowadzenia robdét wedtug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem Robdt i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.12 Réwnowaino$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Kontraktu powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi
Nadzoru co najmniej na 10 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia.
W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.13 Zapewnienie mediéw

Wykonawca winien na wtasny koszt poczyni¢ wszelkie ustalenia i wykonac wszelkie prace
dotyczgce doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej
iinnych medidw do wszystkich miejsc, gdzie bedg one niezbedne do wykonania dziatan
objetych Kontraktem.

W tym celu Wykonawca powinien zapewni¢ i uzy¢ wszelkiego niezbednego sprzetu
Wykonawcy, Srodkdw transportu, materiatdw oraz wszelkich przedmiotéw jakiegokolwiek
rodzaju niezbednych do poboru, konsumpciji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej
do réznych punktéw Robdt czy zaplecza.

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejgcych zrédet,
Wykonawca winien od dnia wejscia na Teren Budowy zaptaci¢ za korzystanie z medidw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.
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1.5.14 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizie lokalng
Terenu Budowy: budynkdéw, chodnikdw, stanu zieleni itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania robdt oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty bedg w jakikolwiek
sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdbty nalezy
zidentyfikowac, opisaé, sfotografowac lub sfilmowacd.

Filmy/zdjecia z przeprowadzonych wizji lokalnych powinny zawieraé daty ich wykonania.

Dokumentacije takg (w formie zdjed/fimu i opisu) nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem wszelkich robdt na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora
Nadzoru, tak, aby umozliwi¢ jego obecnos¢ podczas wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego
i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.15 Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe, socjalne
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedq znajdowac sie
na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas frwania
inwestycji, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpaddw i jako wytwdrca ponosi
koszty ich zagospodarowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podtgczenh
niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytgczonych medidw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Rob ot optatami.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzgtane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

W ramach Zaplecza Budowy Wykonawca zapewni miejsce na okresowe narady dla ok. 10
0séb.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.16 Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje na wtasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.
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1.5.17 Organizacja ruchu na czas budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia oraz uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien, w tym opracowania i wdrozenia projektu organizacii ruchu.

W oparciu o uzgodniony projekt Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia Robdt i zlikwiduje po zakohczeniu Roboét
wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie oraz zwigzany ze
zmiang organizacji ruchu system znakdw i sygnatdw drogowych.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzyE wszelkie oznakowania, ktére
zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.5.18 Prace geodezyjne

Wszystkie roboty pomiarowe i prace geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U 1995 Nr 25, poz. 133), Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r.
o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgcymi na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz.
1572).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtdwne frasy i punkty posrednie osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.
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1.5.19 Gospodarka Odpadami

Wykonawca jako wytwdrca odpaddw jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpaddw
powstajgcych w  wyniku redlizacji Robdt. Sposéb postepowania musi byé  zgodny
z Ustawqg o odpadach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie Kontraktu.

2  Materiaty

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg byé nowe
i nieuzywane o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowe.

Materiaty muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w WWIORB oraz ich najnowszym wersjom fu nie wymienionym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami) i posiadaé wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

Wszystkie materiaty muszqg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszehstwo przed standardami
producenta.

2.1 irédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, szczegdtowe
informacje dotyczqce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Latwierdzenie parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowaznigjgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujgce,
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr
249 poz. 2497).

2.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testéw, Inspektor Nadzoru ma prawo
zagda¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usungé na wtasny
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiaty lub urzgdzenia (nawet te ktére zostaty
wbudowane), ktére nie sq zgodne z Konfraktem.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wtasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Wykonawca nie moze z tego tytutu roscic jakieikolwiek zaptaty
od Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aktualng aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogqg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Zamawiajgcy nie przewiduje stosowania materiatéw o parametrach innych niz stanowi Kontrakt.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedqg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw  bedq zlokalzowane w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i materiaty nalezy przechowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow.

2.6 Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwodrnie materiatdw mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli mogg stanowic
podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W  przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekcii.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
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3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIORB lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalenh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, WWIORB i wskazaniach Zamawigjgcego oraz
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by<¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badah okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4  S$rodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami WWIORB oraz projektu organizaciji robét.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkdw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, wymaganiami Kontraktu, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawigjgcego oraz
Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedq oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacii
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcijii przy
badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1 1Igodnosé robét z dokumentami Kontraktu

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Warunki  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich szczegotow
projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty
czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub pominie¢ w dokumentacji zwigzanej
z Kontraktem a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty i urzgdzenia bedqg zgodne z Kontraktem.

Cechy materiatéw i urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem, to takie materiaty iurzgdzenia bedqg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy, chyba ze Wykonawca dokona wczesniejszych uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru, a wykorzystany materiat nie bedzie gorszy od wskazanego w Kontrakcie.

5.2 Organizacja wykonania inwestycji

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia inwestyciji w sposéb pozwalajgcy na wykonanie
wszystkich robdt zgodnie i w terminie okreslonym w Kontrakcie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia odpowiednie] logistyki budowy
(zapewnienie drég dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie
z odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urzgdzeh w energie elekirycznag,
wode itp.).

6 Kontrola Jakosci Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system konftroli, wtqgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
roboét.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciqg
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Kontrakcie, w szczegdlnosci w WWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w WWIORB.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh |aboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

Niezaleznie od przeprowadzonych préb przez Wykonawce, Wykonawca umozliwi Inspektorowi
Nadzoru pobranie prébek z dowolnie wytypowanego odcinka robét.

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacd i przedstawi¢ do akceptacii Inspektora Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowqg, WWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a. czes¢ ogdlng opisujgcy:
- organizacje robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informaciji Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru,

- system zarzgdzania biezgcg dokumentacjq przez Wykonawce dla potrzeb Robdt, ktory
ma obejmowac réwniez Podwykonawcoédw i dostawcodw Wykonawcy i ma w sposdb
szczegdtowy opisac:

— w jaki sposdb zapewnia sie, ze do wykonania Robdt uzywa sie jedynie
obowiqgzujgcej i zatwierdzonej dokumentacii,

— metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentacii,

- zarzgdzanie Podwykonawcami,
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b. czesc¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzqgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratqg ich wtasciwosci w czasie
fransportu,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca raporty z wynikami badan zamiesci w dokumentacii powykonawczej.

6.2.1 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania konftroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujagc weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw
irobdt zwymaganiami Kontraktu, na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikdbw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z Kontraktem. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium.
W  przypadku gdy wyniki badan potwierdzg nieprawidtowos¢  wynikbw  badan
przeprowadzonych uprzednio przez Wykonawce wdowczas catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce, w przeciwnym
wypadku koszty te zostang poniesione przez Zamawiajgcego.
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6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wrtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normqg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt a),

c. dokument rejestracji od producenta w przypadku chemikaliow podlegajgcych
przepisom rozporzgdzenia REACH dotyczgcego wprowadzania do obrotu chemikalidw.

d. aktualng karte charakterystyki substancji zawierajgcg informacje o wszystkich
zidentyfikowanych zastosowaniach istotnych dla odbiorcy karty i ktére spetniajg wymogi
WWIORB i dokumentacji projektowej i ktére spetnig wymogi Kontraktu.

W przypadku materiatdw i urzgdzen, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWIORB,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.

6.4 Dokumenty Budowy
6.4.1 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Pozostate dokumenty

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig nastepujgce
dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy,

- dokumenty zapewnienia jakosci,

- wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie wtadze,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi,

- program robot,

- raporty o postepie prac,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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- protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob, inspekcii i odbiorow,
- komunikaty zgodne z warunkami umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa itp.),
- protokoty Przekazania Robdt,
- dokumenty dotyczgce stosowanych materiatow:
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
- certyfikaty zgodnosci,
- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatq,
- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,
- Swiadectwa jakosci,
- inne.

6.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

7 Obmiar Robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robdt zgodnie z Wykazem Cen.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

8 Odbiér Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesciowe zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w ponizszych WWIORB,
- odbidér koncowy.

8.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér takich robdét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowosci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw potwierdzajgcych jakos$¢ izgodnose
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
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z projektem wykonanych robdét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru ewentualnych inspekcji, badan i prob.

I przeprowadzonego odbioru nalezy sporzqgdzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru i Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru rob 6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc
i niezawodno$¢ wykonanych robdt:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijq projektowaq,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robot.
Do protokotu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z ewentualnych prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci wynikajgcych z Kontfraktu.

8.2 Odbiér czesciowy

Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe dla fragmentdw sieci kanalizacyjnej na ktérych
zostaty zakohczone w petni roboty. Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSciowej i jakosciowej
prac i materiatéw bedqgcych catoscig techniczng.

Podziat zadania na odcinki podlegajgce odbiorowi czeSciowemu zostat wskazany w Podziale
Cen. Protokét z odbioru cze$ciowego podpisany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego jest
podstawg do wystawienia faktury za wykonane roboty w kwocie zgodnej z Podziatem Cen,
ktory jest zatgcznikiem do kontraktu.

Gotowos¢ do przekazania Odcinka Robdt oraz catodci Robdt bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika robdt budowlanych z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr etapu roboét zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 8.1 niniejszych WWiORB.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Cze$ciowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentdw dostarczonych przez Wykonawce:

a) protokotdw z przeprowadzonych odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) protokotdw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,

c) dokumentacji powykonawczej (dopuszcza sie brak mapy geodezyjnej, do dokumentacii

mozna zatqczy¢ szkic; mape geodezyjng nalezy przedstawi¢ do Odbioru Kohcowego)

Przeprowadzenie odbioru czeSciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
wynikajgcych z Kontraktu.

8.3 Odbiér Kohcowy

Wykonanie odbioru koncowego oraz przedstawienie Zamawidgjgcemu przez Wykonawce
wynikdw odbiordéw jest elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug
procedury opisanej w niniejszych WWiORB.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiagjgcego w obecnosci
Wykonawcy. Po przeprowadzeniu odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokdt odbioru
wraz z wpisaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.
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Komisja odbiorowa w szczegdlnosci przeanalizuje protokoty z odbioréw czesciowych lub
protokoty z odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu. Komisja ma obowigzek weryfikacji
naprawienia wad i poprawnosci wykonania robdt uzupetniajgcych wynikajgcych z powyzszych
protokotdéw. Komisja w razie stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania robét
uzupetniajgcych lub naprawy wad moze przerwacé odbidr kohcowy i wyznaczy¢ jego nowy
termin.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Kohcowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:
a) protokotdw z Odbioréw Czesciowych dla catego zadania,
b) dokumentacji powykonawczej dla catego zadania — nalezy uzupetni¢ mapy geodezyjne
powykonawcze,

c) oswiadczenia wtascicieli gruntdw, protokoty odbioru.

d) instrukcii eksploatacii,

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru
Koncowego Wykonawca poinformuje Zamawiagjgcego oraz Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Robdét Budowlanych. Nadzér nad przebiegiem Odbioru Kohcowego sprawowac
bedzie komisja, w sktad ktdrej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego oraz Inspektor
Nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w Odbiorze Kohcowym przez
Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.

L przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzgdzi protokdt. Protokdt musi zostac
poswiadczony przez wszystkich cztonkdw komisji. Wzér protokotu dostarczy Inspektor Nadzoru.

9 Podstawa ptatnosci

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartowa¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, ( sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszt przeprowadzenia wszelkich préb, wraz ze szkoleniami personelu Uzytkownika,

- koszty robdt towarzyszgcych i tymczasowych ( min. prace geodezyjne i pomiarowe na
potrzeby realizacji, za zajecie pasa drogowego dla celdw budowy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzqg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy
iinne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizaciji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami od cen jednostkowych. Nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych iimportowych,

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
Robdt objetych niniejszymi WWIORB i przewidzianych w projekcie Robdt opracowanym przez
Wykonawce.
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Ceny ryczattowe o ktérych mowa powyzej stanowiq podstawe ptatnosci i winny zostac ustalone
przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ptatnoéci bedg dokonywane na podstawie Protokotéw
Odbiorow  Czesciowych oraz Protokotu Odbioru Kohcowego zgodnie z podziatem cen
zamieszczonym w Wykazie Cen.

10 Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106 poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r,
nr 80, poz. 717).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 166
poz. 1360) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880.
z pdzZn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tekst jednolity Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego. (Dz. U. 2002 nr 117 poz. 1007).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w  sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U.07.61.417).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z pbzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw. (Dz. U.93.96.438).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzgdzeh uzywanych na zewngtrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.
2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1800 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80 poz.
725 z pdzin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249 poz.
2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.03.47.401).
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Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia é czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezehn czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. 2014 poz. 817).

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2014 poz. 897).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania
(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2009 nr 119 poz. 998 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkdw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73).

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezeh czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzqgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.
1996 nr 19 poz. 231).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Larejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczehstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenhstwa.
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