OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy Placu Pięciu Rogów, zgodnie z koncepcją zagospodarowania (załącznik nr 1), w tym:

1. Przebudowę chodników i powierzchni placu na całym obszarze placu Pięciu Rogów wraz z wyznaczeniem ścieżek dotykowych i dotykowych znaków ostrzegawczych (pasów ostrzegawczych, pasów nawigacyjnych i pól uwagi), gwarantujący wygodny i bezpieczny ruch pieszy w zakresie geometrii rozwiązań i jakości przestrzeni pieszych.
2. Przebudowę jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Brackiej, ul. Chmielnej, 
ul. Szpitalnej i ul. Zgoda tworzącego tzw. Plac Pięciu Rogów, poprzedzoną przygotowaniem koncepcji pokonkursowej zgodnej z koncepcją przedstawioną w zał. 1, polegającą na:
(1) zmianie geometrii i przekroju wlotów na skrzyżowania: ,
(2) zaprojektowaniu jednopłaszczyznowej powierzchni chodników, jezdni i przejść dla pieszych,
(3) zaprojektowaniu organizacji ruchu w oparciu o wykonane analizy i prognozy ruchu dla horyzontu czasowego 2020 r., dla szczytu porannego i popołudniowego. Analizy ruchu, makrosymulacyjne i mikrosymulacyjne – w zależności od oczekiwań Biura Polityki Mobilności i Transportu, należy wykonać w dwóch wariantach:
		- prowadzenie dwukierunkowego ruchu ogólnego razem z transportem
 		publicznym i ruchem rowerowym ciągiem ulic Kruczej i Szpitalnej,
	- dopuszczenie wyłącznie dwukierunkowego ruchu transportu publicznego 	i rowerowego ciągiem ulic Kruczej i Szpitalnej od ul. Widok do ul. Przeskok.
(4) zmianie organizacji ruchu, obejmującej co najmniej ul. Bracką i ul. Kruczą od skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi do Placu Pięciu Rogów, obszar placu, ul. Szpitalną do ul. Boduena, ul. Zgoda i Jasną od ul. Boduena, ul. Przeskok pomiędzy ul. Zgoda i ul. Szpitalną w zależności od oczekiwań Biura Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy,
(5) wykonanie korekt programów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
al. Jerozolimskie/ ul. Krucza oraz na skrzyżowaniu ul. Marszałkowska/ ul. Świętokrzyska, przy zachowaniu priorytetu dla transportu publicznego, w szczególności tramwajów,
(6) korekcie rozwiązań wysokościowych celem zapewnienia sprawnego odprowadzenia wód opadowych i lokalizacji wpustów, w szczególności przed przejściami dla pieszych od strony napływu wody.
3. Zaprojektowanie oświetlenia placu (w tym oświetlenia szaty roślinnej).
4. Zaprojektowanie małej architektury oraz kolorystyki i faktury nawierzchni jezdni 
i chodników.
5. Zaprojektowanie zieleni wysokiej i niskiej, w szczególności posadowionych w gruncie szpalerów drzew, zgodnie z koncepcją przedstawioną w zał. 1 oraz systemu nawadniania roślin.
6. Zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników w obrębie Placu Pięciu Rogów wraz z wytycznymi do prowadzenia prac budowlanych.
7. Wizualizacje 3D.



II. HARMONOGRAM PRAC
A. Prace przygotowawcze – Etap I - zakończenie 2 miesiące od rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu umowy
1. Inwentaryzacja stanu istniejącego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji elementów stojących w kolizji z projektowanymi rozwiązaniami (np. obiektów mostowych, latarni, wiat, kiosków, słupów sygnalizacji świetlnej, włazów, wpustów itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji.
2. Przegląd dokumentacji infrastruktury podziemnej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni (drzewa, krzewy, wiek, obwód, stan zdrowia, posusz, system korzeniowy, zasięg i rzędne spodu korony itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w inwentaryzacji.
4. Przygotowanie mapy do celów projektowych (Zamawiający przekaże mapy zasadnicze z zasobu BGiK, z zastrzeżeniem, że mogą one posłużyć wyłącznie do celu przygotowania projektu będącego przedmiotem Umowy). Mapa do celów projektowych ma być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej.
5. Uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
6. Uzyskanie informacji o zajęciach terenu, umowach, gwarancjach, wydanych decyzjach na przebudowę pasa drogowego itp. od zarządców pasa drogowego.

B. Prace projektowe – etap II – zakończenie 5 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu umowy
1. Przygotowanie koncepcji pokonkursowej uwzględniającej opinie i zalecenia Sądu Konkursowego oraz zalecenia Zamawiającego (w zakresie niewykraczającym poza zasadnicze założenia koncepcji), a także konserwatora zabytków, zarządu drogi, stanowiącą podstawę projektu budowlanego.
2. Opracowanie projektu ochrony infrastruktury podziemnej przed systemami korzeniowymi drzew.
(1) Wykonawca opracuje projekty techniczne ochrony infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z lokalizacją strefy korzeniowej drzew (np. bariery mechaniczne, ekrany korzeniowe).
(2) Wykonawca opracuje propozycje punktowych relokacji wybranych fragmentów infrastruktury podziemnej.
(3) Projekty infrastruktury podziemnej powinny być opracowane dla wszystkich rodzajów infrastruktury podziemnej występującej na terenie opracowania.
(4) Po przedstawieniu projektów technicznych Zamawiającemu, w ciągu 14 dni Zamawiający zorganizuje spotkanie z gestorami sieci infrastruktury podziemnej, na którym Wykonawca przedstawi opracowane projekty techniczne. 
(5) Wykonawca uwzględni uwagi przedstawione na spotkaniu, a następnie przedstawi je gestorom do pisemnego zaopiniowania. 
(6) Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych oraz warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń technicznej infrastruktury podziemnej. zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., Rozdział 5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą dotyczy to następujących rodzajów infrastruktury:
(a) linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telekomunikacyjne,
(b) przewody kanalizacyjne nie służące do odwodnienia drogi, przewody gazowe, przewody ciepłownicze przewody wodociągowe,
(c) urządzenia wodnych melioracji,
(d) urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia.
(7) Obowiązujące minimalne odległości sadzenia drzew od sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oparte są o przepisy prawne: 
(a) elektro-energetyka norma PN-76/E05125 oraz PN-76/E05100 punkt 23.2, 
(b) telekomunikacja - Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 219, poz.1864 , z późn. zm.)
(c) gazownictwo - Rozp. Min. Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz.  640  )
3. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) zawierającego elementy projektowane oraz pełną informację na temat istniejących elementów w pasie drogowym, w szczególności zwymiarowane elementy infrastruktury, sieci, zieleń (ze wskazaniem proponowanych gatunków drzew i krzewów), rozwiązania wysokościowe itp. PZT zostanie złożony do wstępnego zaopiniowania do Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). ZDM przekaże uwagi w ciągu 7 dni kalendarzowych, następnie zorganizuje spotkanie informacyjne w ciągu 14 dni kalendarzowych.
4. Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców, zorganizowanym przez Zamawiającego, oraz przygotowanie materiałów informacyjnych (PZT, przekroje poprzeczne ulicy, wizualizacje 3D). Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie za pomocą powszechnie dostępnych kanałów informacyjnych dokumentacji projektowej przygotowanej na spotkanie informacyjne.
5. Wykonanie wizualizacji 3D projektowanych rozwiązań, które powinny być wykonane w łącznej liczbie co najmniej 10 kadrów, w rozdzielczości wystarczającej do przygotowania plakatów i plansz w formacie A0. Wizualizacje powinny być fotorealistyczne z perspektywy pieszego, uwzględniające widok dzienny i nocny z terenem w naturalnej scenerii z pokazaniem istniejących i projektowanych obiektów, m. in. budynków, zieleni, jezdni, dróg dla rowerów i chodników.
6. Złożenie projektu zagospodarowania terenu do zaopiniowania przez Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej i właściwego Konserwatora Zabytków 
(w zakresie projektowanych rozwiązań, w szczególności w zakresie geometrii, kompozycji i materiałów przestrzeni pieszych i nawierzchni jezdni, elementów małej architektury i zieleni, rodzaju wygrodzeń itp.), Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. zieleni oraz Zarząd Transportu Miejskiego.
7. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą drogi analizy i prognozy ruchu. W ramach analizy ruchu należy wykonać makrosymulację i mikrosymulację – w zależności od oczekiwań Biura Polityki Mobilności i Transportu ruchu, bazującą na modelu ruchu MTAW 2016, w obszarze ograniczonym ulicami: Świętokrzyska, Kubusia Puchatka, Bracka, Nowogrodzka, Marszałkowska wraz ze skrzyżowaniami na ich przecięciach. Wyniki symulacji i analizy ruchu należy przedstawić w formie schematów wstęgowych, schematów różnicowych oraz kartogramów ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach.
8. Złożenie projektu geometrii do opinii do Biura Polityki Mobilności i Transportu 
m. st. Warszawy i uzyskanie opinii.
9. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą (zarządcami) zieleni projektu gospodarki zielenią.
10. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą drogi przekrojów i konstrukcji nawierzchni oraz analizy kosztów.
11. Przygotowanie i złożenie do uzgodnienia z zarządcą drogi wstępnego kosztorysu.

C. [bookmark: _GoBack]Prace projektowe – etap III – zakończenie do 17.12.2018r. 
1. Uzgodnienie projektu gospodarki zielenią z zarządcą (zarządcami) zieleni, w tym wytycznych pielęgnacyjnych roślinności, zawierające:
(1) zasady pielęgnacji w okresie gwarancyjnym i zabiegi pielęgnacyjne dla dalszych etapów eksploatacji (pielęgnacja, nawożenie, przycinanie, odchwaszanie itp.),
(2) harmonogramem rocznym prac pielęgnacyjnych,
(3) zestawienie kosztów utrzymania zieleni.
2. Uzgodnienie projektu instalacji nawadniania roślin.
3. Uzgodnienie przekrojów oraz konstrukcji nawierzchni z zarządcą drogi.
4. Wykonanie projektu budowlanego zawierającego plan sytuacyjny, profile podłużne, profile poprzeczne oraz plan warstwicowy w obrębie przebudowywanego placu 
z obliczeniami maksymalnych odstępów między wpustami.
5. Wykonanie projektu wykonawczego bazującego na projekcie budowlanym.
6. Przygotowanie i uzgodnienie ewentualnego projektu przebudowy kanalizacji 
w obrębie placu.
7. Przygotowanie i uzgodnienie projektu elektrycznego instalacji oświetlenia, w tym oświetlenia szaty roślinnej (jeśli dotyczy).
8. Wykonanie, zaopiniowanie (WRD KSP, ZTM, ZTP, ZDM) i zatwierdzenie przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu projektu stałej organizacji ruchu, w tym projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej wraz 
z analizami ruchu określonymi w rozdz. II–B pkt 7, które uwzględniają ostateczne rozwiązania projektowe. Projekt organizacji ruchu oraz sterowanie ruchem muszą uwzględniać priorytet dla transportu publicznego, w szczególności dla tramwajów.
9. Przygotowanie i uzgodnienie projektów związanych z usunięciem kolizji wynikających z nowych rozwiązań projektowych i protokołu z narady koordynacyjnej.
10. Uzyskanie opinii do planowanych przesadzeń, wycinek i nasadzeń zieleni – od właściciela terenu oraz organu zarządzającego zielenią.
11. Dokonanie przez Wykonawcę skutecznego zgłoszenia robót albo uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli w toku prac okaże się, że jest ono wymagane.
12. Przygotowanie dokumentacji dla wykonawców prac budowlanych: 
(1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż,
(2) Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw (w oparciu o KNNR) do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
(3) Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy.

D. Pełnienie przez wykonawcę nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektu, o którym mowa w pkt. A


III. WYMAGANIA
A. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie wynikające z przyjętych rozwiązań oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych.
B. Dokumentację należy wykonać:
1. Mapa do celów projektowych – w 1 egz.
2. Materiały do zgłoszeń budowlanych – wystarczająca liczba egzemplarzy + 1 egz. zawierający oryginały uzgodnień i opinii 
3. Projekt wykonawczy – w 5 egz.
4. Projekt organizacji ruchu – w 5 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie i zatwierdzenie.
5. Projekt sygnalizacji świetlnej – w 5 egz., w tym egzemplarz zawierający oryginalne opinie i zatwierdzenie.
6. Projekt gospodarki zielenią – w 4 egz.
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – 4 egz.
8. Przedmiary robót – 4 egz.
9. Kosztorys inwestorski oraz kosztorys ofertowy – po 4 egz.
Dodatkowo całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania 
na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format .dwg i .pdf, opisy – format .doc, przedmiary robót i kosztorysy – format .ath i .xls, inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.


IV. WARUNKI REALIZACJI
A. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować wszelkie czynności 
i koszty z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
B. Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach.
C. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie, lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, informować Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu każdego etapu prac opisanego w punktach II.A., II.B oraz II.C.. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przekazywać do wiadomości Zamawiającego wszelką korespondencję w sprawie.
D. Na każdym etapie prac Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym spotkaniu w siedzibie Zamawiającego, dodatkowe spotkania są możliwe na wniosek Wykonawcy.
E. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania, pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej, problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.
F. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami, normatywami i standardami, w tym „Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie” wprowadzonymi Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy oraz „Strategią zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego”.

V. ZAŁĄCZNIKI
1. Koncepcja przebudowy Placu Pięciu Rogów – zwycięska praca konkursu architektoniczno- urbanistycznego
