
 
 

PROGRAM   FUNKCJONALNO -  UŻYTKOWY. 

 

Branża Drogowa, elektryczna, zieleń. 

Nazwa nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego: 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO:  -  ,,BUDOWA  

PARKINGU  NA  TERENIE  POŁOŻONYM  PRZY  AL. JEROZOLIMSKIE,  POMIĘDZY  UL. SPISKA  A  

PL. ZAWISZY”. 

 Adres obiektu  budowlanego 

Al.  Jerozolimskie  Warszawa  

Obręb  2-02-01  działki  nr : 6 

Zamawiający: 

Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950   Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na 

rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120,  00-801 Warszawa,   

 

Zakres robót  budowlanych (Kody  CPV, nazwy robót i  usług) 

71220000-6  -  Usługi projektowania architektonicznego  

45000000-7  -   Roboty budowlane 

45231400-9  -  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 

45316110-9  -  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 

45233222-1  -  Roboty budowlane w zakresie układania chodników  

45223300-9  -  Roboty budowlane w zakresie parkingów 

34922100-7 -  Oznakowanie drogowe 

31520000-7 -  Lampy i oprawy oświetleniowe 

34928200-0  - Ogrodzenia 

71000000-8  -  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Podstawowe informacje o projekcie. 

1.1.1. Nazwa i adres obiektu budowalnego. 

Parking wraz z elementami małej  architektury oraz oświetleniem będzie miał swój  początek  przy  zjeź-

dzie  z  ul.  na ul. Spiskiej   a koniec na wysokości nieruchomości  al.  Jerozolimskich  131. 

1.1.2. Podstawy merytoryczne opracowania. 

1) kopia mapy zasadniczej, 

2) wizja lokalna, 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U., z 2017 r. poz. 1332). 

4)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie – (Dz.U. z 2016 r. 
poz.  124), 

5) Instrukcja o znakach drogowych poziomych – Zasady stosowania znaków  i konstrukcji znaków, 

6) Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

1.1.3. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie tymczasowego parkingu dla  samochód  

osobowych, oświetlenia oraz małej architektury zlokalizowanego na  fragmencie  działki  położonej  w  

obrębie  2-01-01   nr  dz.  6  w  m.st.  Warszawa,   wraz z przebudową w  minimalnym koniecznym zakre-

sie (dowiązanie do istniejącego chodnika i ulicy  Spiskiej),  infrastruktury drogowej jak również usunię-

ciem kolizji z sieciami uzbrojenia terenu. 

Przedmiot zamówienia przewidziany do realizacji w systemie "zaprojektuj i zbuduj"  składa się z dwóch 

części: 

- opracowanie dokumentacji projektowej, 

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji  projektowej. 

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres  zamierzenia inwestycyjnego po-

cząwszy od uzyskania  decyzji  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego,  wykonania dokumentacji pro-

jektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacji robót budowlanych, aż do  opracowa-

nia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskania w imieniu  Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie  jeżeli  będzie  zachodziła  taka  konieczność. 

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o załączony plan  koncepcyjny  Zarządu  Zieleni  w  

Warszawie. 

Przedmiotowy teren  – działka nr 6  nie   jest objęty miejscowym planem  zagospodarowania przestrzen-

nego. 

1.1.4. Zakres zamówienia 

Zakres zamówienia obejmuje zagospodarowanie terenu budowy  parkingu  dla  samochodów  osobowych  

w obrębie  pasa   drogowego  al. Jerozolimskich  (rezerwa  pod  budowę  drugiej  jezdni). 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

– opracowanie projekt  budowlanego  budowy  parkingu dla  pojazdów  osobowych, 

-  opracowanie  projektów  wykonawczych  dla  poszczególnych  specjalności  o  których  stanowi  art.20  

ust.  1  pkt. 1a,  ustawy  Prawo  budowlane, 

– wykonania wszelkich niezbędnych projektów, opracowań, analiz,  raportów i dokumentacji jakie będą 

konieczne dla realizacji zamierzenia  inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na budowę, 

– wykonanie badań geotechnicznych oraz przygotowanie opracowań  geotechnicznych w niezbędnym 

zakresie,  umożliwiającym prawidłową realizację  zamierzenia, 

– pozyskanie map do celów projektowych, 
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– uzyskanie warunków technicznych zabezpieczenia  lub  usunięcia kolizji oraz  wykonania przyłączy 

sieci uzbrojenia terenu, 

– wykonanie inwentaryzacji zieleni,  projektu  zieleni  i uzgodnienie jej  Zarządem  Zieleni  Warszawa, 

– wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mającego wpływ na  zaprojektowanie i realizację obiektu, 

a w tym inwentaryzacje wjazdów i  wyjazdów, oświetlenia terenu oraz istniejącej podziemnej infrastruktu-

ry technicznej, 

– zaprojektowanie wjazdów i wyjazdów z projektowanego parkingu w  powiązaniu z układem komunika-

cyjnym miasta – ul. Spiskiej, 

– wykonanie projektów docelowej organizacji ruchu, 

– uzgodnienia z Biurem  Mobilności  i  Transportu  m.st.  Warszawy  czasowej organizacji ruchu na czas  

realizacji inwestycji, uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień i dopuszczeń  niezbędnych dla realizacji 

inwestycji. 

– wykonanie robót budowlanych polegających na budowie miejsc  postojowych dla pojazdów, jezdni ma-

newrowych, zjazdów i  wjazdów,  budowie oświetlenia parkingu, usunięcia kolizji z sieciami uzbrojenia 

terenu, wykonania nowych  nasadzeń   drzew  zgodnie  z  wytycznymi  Zarządu  Zieleni, 

– przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony  terenu w trakcie realizacji, 

– przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu (usunięcie kolizji  lub  zabezpieczenie  ich), 

– budowa parkingu na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego  projektu budowlanego oraz na 

podstawie uzyskanego w imieniu  Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na budowę. 

– zapewnienie nadzoru autorskiego nad zaprojektowanym i realizowanym  obiektem zgodnie z Ustawą z 

dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, 

– opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  ochrony środowiska, ochrony 

przeciwpożarowej i innych zagrożeń w  przypadku gdy opracowanie takie jest wymagane na podstawie 

odrębnych przepisów, 

– przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzątnięcie (po  zakończeniu Inwestycji) zaplecza 

budowy, 

– przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej  inwentaryzacji geodezyjnej,   

– przygotowania i przekazania Zamawiającemu powykonawczej  dokumentacji technicznej obiektu. Kom-

pletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać dokumenty określone w Załączniku nr 1 do zarzą-

dzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r. 

– uzyskania dla Zamawiającego decyzji administracyjnej - pozwolenia na  użytkowanie parkingu ( o  ile  

będzie  zachodziła  taka  konieczność). 

Wykonawca zobowiązany będzie również do uzyskania w imieniu  Zamawiającego wszystkich niezbęd-

nych decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz  pozwoleń, które nie zostały wyszczególnione w niniej-

szym programie funkcjonalno - użytkowym,  a są niezbędne do realizacji i użytkowania obiektu. 

1.1.5. Cel zamówienia 

Podstawowym celem zamierzenia inwestycyjnego jest poprawa dostępności  miejsc  do  parkowania   od 

strony centrum miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i osób  odwiedzających miasto. Zagospodarowanie 

terenów przy ul. Spiskiej ma  również za zadanie poprawę dostępu dla osób niepełnosprawnych poprzez  

wbudowanie specjalnych miejsc postojowych. Projektowany parking w znaczący  sposób poprawi atrak-

cyjność i usprawni komunikację w pobliżu węzła  komunikacyjnego  (Plac  Zawiszy,  dworzec  kolejowy  

W-wa  Ochota).   

Wymagania i oczekiwania Zamawiającego opisane w niniejszym PFU  dotyczą zamierzenia inwestycyj-

nego (przeznaczenia wykonywanych robót oraz  stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, ma-

teriałowe, funkcjonalne i architektoniczne) stanowić będą podstawę do ustalania kosztów prac projekto-

wych oraz robót budowlanych, na etapie przygotowania ofert przez potencjalnych  wykonawców. 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji (w tym m.in. decyzji  o  ustaleniu  inwestycji  celu  publicznego,  

decyzji o  pozwoleniu na budowę i użytkowania) oraz wykonanie wszystkich robót  budowlanych dla za-

dania: Budowa  parkingu  w  pasie  drogowym  al.  Jerozolimskich w  Warszawie. 

Zakłada się, iż zadanie będzie realizowane w następujących etapach: 

Etap I – prace projektowe, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,  uzgodnień oraz pozwoleń 

(w tym pozwolenie na budowę, wycinki drzew itp.). 

Etap II – wykonanie  robót  budowlanych 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres  robót budowlanych. 

1.3.1. Konstrukcja parkingu dla samochodów  osobowych 

Orientacyjne parametry techniczne: 

- ilość miejsc parkingowych: ~110 szt. ; (w zależności od wielkości miejsca) 

- ilość miejsc parkingowych dla  niepełnosprawnych: 4 szt.; 

- kategoria ruchu KR2 

- wymiary miejsc parkingowych: min 2,3m x 5,0m 

- dla osób niepełnosprawnych: min 3,6m x 5,0m 

- spadki podłużne i poprzeczne: od 0,5% do 2,5%. 

- szerokość jezdni manewrowej 5,0 ÷ 6,0 m 

Należy zastosować parametry jak dla zjazdów publicznych. 

- szerokość jezdni zjazdu - 6,0 m 

- promienie łuków - R = 5 m 

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach zadania obejmują wykonanie nawierzchni drogi 

dojazdowej oraz  drogi  głównej  parkingu  z  kostki  betonowej  a  stanowiska  postojowe  z  kraty  par-

kingowej  ,,Plaster  miodu”). 

Wszystkie realizowane nawierzchnie winny posiadać spadki  umożliwiające ich skuteczne odwodnienie. 

Lokalizacja nawierzchni, ich konstrukcja oraz niwelety powierzchni winny być wykonane zgodnie z za-

twierdzoną uprzednio dokumentacją projektową. 

1.3.2. Wykończenie 

Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, ure-

gulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu  przyległego i 

obsianie mieszanką traw. 

UWAGA: 

Załączony plan sytuacyjny stanowi materiał poglądowy, a podane w programie  funkcjonalno - użytkowym 

ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie na etapie  opracowywania dokumentacji projektowej. 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.4.1. Charakterystyka istniejącego terenu.   

Stan istniejący.    

Teren  na  którym  planowana  jest  budowa  parkingu  położony  jest  w  dzielnicy  Ochota  m.st.  War-
szawy   na  fragmencie  działki  nr 6   z obrębu  2-02-01 będącej  w trwałym zarządzie Zarządu Dróg 
Miejskich na pod-stawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.  o drogach publicznych. 

W chwili obecnej w w/w lokalizacji znajduje się opuszczony, dawny parking społeczny. Na podstawie 

mapy zasadniczej zlokalizowano następujące sieci podziemnego uzbrojenia terenu. 

- sieć elektryczna niskiego napięcia, 

- sieć elektryczna średniego napięcia, 
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-  sieć  gazowa, 

-  siec  teletechniczna 

Parking  usytuowany  będzie  na  obszarze  Płatnego  Parkowania  Niestrzeżonego,  z  wjazdem  i  wy-

jazdem  od  ul.  Spiskiej. 

Fot 1. Widok na przedmiotowy obszar  od  strony  ul. Spiskiej. 

 

 

Fot 2. Fragment obszaru na którym projektowany będzie parking 
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1.4.2. Uwarunkowania konserwatorskie 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się poza  strefą ochrony  konserwatorskiej. 

 W przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny w czasie prowadzenia prac  ziemnych, osoby prowa-

dzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane  zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać wszelkie prace i 

niezwłocznie powiadomić  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

1.4.3. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren przeznaczony pod inwestycję nie znajduje się w granicach terenu  górniczego i nie podlega wpły-

wom eksploatacji górniczej. 

1.4.4. Obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Miasto Warszawa nie  posiada  statutu  uzdrowiska.    

1.4.5. Zagrożenia dla środowiska. 

Obiekt w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr  213 poz. 1397 z późn. zm.) nie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko. 

1.4.6. Uwarunkowania ogólne. 

Niniejszy PFU nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to jedynie opis celów i zasad  rozwiązań projekto-

wych i technologicznych, wraz z rekomendacjami  Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. 

Wykonawca w ramach projektu  budowlanego i wykonawczego jest zobowiązany uszczegółowić rozwią-

zania, może  także zaproponować rozwiązania inne niż zawarte w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane  

mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów eksploatacyjnych lub poprawy  walorów użytkowych 

wznoszonych obiektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo  do zatwierdzenia lub odrzucenia takich 

zmian na etapie prac projektowych. 

Dane liczbowe podane w PFU należy traktować jako wartości przybliżone.  Wykonawca zobowiązany jest 

do potwierdzenia rzeczywistego zakresu  poszczególnych asortymentów robót, ilości materiałów do wbu-

dowania oraz opłat  administracyjnych i innych. 

Ewentualne stwierdzone rozbieżności nie mogą być podstawą do jakichkolwiek  roszczeń wobec Zama-

wiającego.  Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania opisanego  zadania, a cena 

oferty musi uwzględniać wszelkie ryzyka. Ponadto Wykonawca  powinien dokonać wizji lokalnej w terenie 

oraz zweryfikować i ewentualnie uzupełnić  informacje niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót 

(na własny koszt). 

Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem  ceny lub pominię-

ciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania  umowy. Wyklucza się możliwość zgłaszania 

roszczeń Wykonawcy z powodu  zaistnienia oczywistych pomyłek (w rozumieniu KPA) w PFU i wszelkich 

innych  materiałach stanowiących dokumentację przetargową, a także z powodu braku  wyszczególnienia 

w PFU i wszelkich innych materiałach stanowiących dokumentację  przetargową wymogów, które wynika-

ją z zasad sztuki budowlanej, stanu wiedzy  technicznej, obowiązujących przepisów, norm i wytycznych. 

Wszelkie wskazania w PFU należy traktować jako minimalne wymagania  jakościowe i funkcjonalne.  

Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z  wymogami aktualnej wiedzy 

technicznej, zasadami sztuki, wymaganiami wszelkich  obowiązujących, polskich, europejskich i między-

narodowych: przepisów, norm i  instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszym PFU jakichkolwiek obowią-

zujących aktów  prawnych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. 

1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Parking należy zaprojektować i wykonać uwzględniając istniejące  uwarunkowania terenowo – prawne, w 

szczególności wielkość działki  ( ~4100 m²). 

Projektowany obiekt zawierał będzie m.in.: 

- wjazd od ul. Spiskiej z kostki brukowej betonowej, 

- jezdnia  manewrowa   z kostki brukowej betonowej, 
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-  stanowiska  postojowe  z  kratek  parkingowych, 

- oświetlenie, 

- oznakowanie pionowe i poziome, 

-  wygrodzenia  typu  ZDM (U 12a), 

-  projektowaną  zieleń 

- inne prace, które będą wynikać z opracowanej przez Wykonawcę  szczegółowej dokumentacji projekto-

wej. 

Wykonawca na etapie sporządzania projektu wykonawczego uzgodni z  Zamawiającym szczegółową 

kolorystykę poszczególnych elementów. 

Zastosowane materiały, urządzenia i wszelkie instalacje oraz  wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, 

chyba, że w PFU dopuszcza się inne. Jeśli  materiały, urządzenia, instalacje, itp. są produkowane lub 

pozyskiwane w kilku  klasach jakości lub w kilku gatunkach, to Wykonawca zawsze zastosuje najwyższą  

klasę lub gatunek, chyba, że w PFU dopuszczono inaczej. 

Zastosowane elementy i urządzenia, których w danym rodzaju liczba jest większa  niż 1 szt., muszą być 

dostarczone w tym samym typie i rodzaju oraz muszą być z  punktu widzenia technicznego identyczne 

we wszystkich punktach montażu. 

Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy, muszą posiadać  wymagane dla nich oznako-

wania oraz świadectwa dopuszczenia, certyfikaty,  deklaracje zgodności, aprobaty, atesty, oceny, które 

będą wydane przez właściwe,  upoważnione jednostki certyfikujące. 

Wszystkie stosowane materiały  i urządzenia winny być montowane,  instalowane i stosowane ściśle 

według wymogów, zaleceń i instrukcji ich  producentów, wyłącznie przy użyciu zalecanych akcesoriów, 

narzędzi, sprzętu i  metod. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub  Normom Europejskim i, jeśli 

dotyczy, specyfikacjom UIC lub posiadać krajową  deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z 

Polską Normą lub Aprobatą  Techniczną. Materiały  stosowane do dróg  muszą posiadać aprobatę tech-

niczną IBDM. Wszystkie materiały,  urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. Dobór sprzętu i materia-

łów musi  gwarantować jakość robót określoną w projekcie wykonawczym i specyfikacjach  technicznych. 

Wykonawca przedłoży prób-ki materiałów do realizacji robót wraz z  dokumentami do akceptacji nadzoru 

inwestorskiego. 

Przedstawienie nadzorowi inwestorskiemu kserokopii wszystkich świadectw  dopuszczenia do eksploata-

cji, jest jednym z warunków powołania komisji odbioru  technicznego wybudowanych urządzeń. W przy-

padku świadectw na czas określony,  Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej przed odbiorem ostatecz-

nym  (pogwarancyjnym) dostarczyć kserokopię świadectwa bezterminowego. Nie  uzyskanie świadectwa 

bezterminowego wymaganego polskim prawem dla  wybudowanych urządzeń lub systemów, przed od-

biorem ostatecznym  (pogwarancyjnym), spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami demontażu  zain-

stalowanych urządzeń oraz kosztami zabudowy nowych urządzeń  posiadających świadectwa beztermi-

nowe jak również innymi kosztami, które  poniesie Zamawiający a wynikające z wyżej opisanego działa-

nia Wykonawcy. 

Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało prawo do zmiany terminu  wykonania umowy ani pra-

wo do roszczenia dodatkowej zapłaty. 

Wszelkie urządzenia instalowane w ramach umowy powinny być objęte  gwarancją jakości na okres wy-

nikający z umowy na realizację zadania od dnia  ukończenia robót wymienionego w protokole odbioru 

końcowego. 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi  zgodnie z Ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459). 

Wykonawca usunie wszelkie wady urządzeń, materiałów i wykonania ujawnione  w okresie gwarancji i 

będzie realizował serwis gwarancyjny samodzielnie lub przez  autoryzowane serwisy, których listę prze-

każe Zamawiającemu w dacie podpisania  protokołów odbioru. 

1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
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Powierzchnie użytkowe z określeniem  ich funkcji 

Wielkość miejsc parkingowych dla samochodów   oraz osób niepełnosprawnych powinny wynikać z obo-

wiązujących przepisów  techniczno-budowlanych, norm i uwarunkowań technologicznych. 

Powierzchnia całkowita: ~4 100 m² 

Powierzchnia miejsc postojowych  z  kraty  parkingowej: ~ 1350 m² 

Powierzchnia  nawierzchni  z  kostki  betonowej  ~  1250 m² 

Parametry określające wielkość  należy traktować szacunkowo i na etapie  projektowania uwarunkowane 

będą konkretnymi rozwiązaniami funkcjonalno –  przestrzennymi.  

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.  Ogólne  wymagania. 

1) Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7  lipca 1994 

roku Prawo  budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

Cywilny  (Dz.U. z 2014 r., poz. 121) i  ustawie z dnia 29  stycznia 2004 roku   Prawo zamówień publicz-

nych (tj.  Dz. U. z  2017r. poz. 1579  z późn. zm.) 

2) Oferowana cena za prace określone  w  niniejszym  PFU  powinna obejmować kompleks czynności i 

kosztów  z  nimi  związanych  łącznie  z opłatami   pobieranymi  przez  urzędy i  instytucje z tytułu uzgod-

nień  prac projektowych oraz opłat  związanych z uzyskaniem  warunków  technicznych dotyczących 

dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. 

3)  W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym 

danych do projektowania, w tym uzgodnień branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawia-

jącemu wszelkich założeń projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem 

ww. czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron. 

4)  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie proponowa-

nych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

5) Jednakże, jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wyna-

grodzenia prze-widzianego w umowie. 

6) Forma  i  zakres  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  

powinna  być  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  określonymi  w  rozporządzeniu  Ministra  Infra-

struktury  z  dnia  2  września  2004r.  Dz.U.2004.202.2072.   

7) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona  w nastę-

pujące załączniki: wykaz opracowań; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

-   pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć; 

-   pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

8) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, prze-

szkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość 

prac  projektowych i  robót  budowlanych  (wycenionych  w   wykazie  ,,Formularzu  cenowym”) oraz ofer-

cie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania 

jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje 

żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w od-niesieniu do takich 

spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

9) Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

obciążą Wykonawcę. 

10)   Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki, są to wartości przewidywane i orientacyjne, a 

ostateczne będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.  
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11) Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie danych wyjściowych i założeń 

do projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

12)  Opis wymagań Zamawiającego obejmuje: 

- cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, 

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadających zawartości specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

- zaprojektowanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzedzonym pozyskaniem 

kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji, 

- opracowanie projektów wykonawczych i realizacja - budowa wszelkich instalacji niezbędnych dla pra-

widłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów inwestycji, 

- przekazanie do eksploatacji, w tym pozyskiwanie na rzecz Zamawiającego pozwoleń na użytkowanie. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepi-

sów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowa-

dzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parame-

try. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich często-

tliwość określą specyfikacje techniczne. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego, w formie pisem-

nego zatwierdzania przez Zamawiającego, będą w szczególności poddane: 

-  koncepcje projektowe zawarte: w koncepcji programowej przedłożonej przez wykonawcę, w doprecy-

zowanej wersji ostatecznej, złożonej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, celem zatwierdze-

nia przez Zamawiającego, przed projektem budowlanym – w aspekcie ich zgodności z programem funk-

cjonalno-użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy, 

-  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku Wykonawcy o 

wykonanie robót budowlanych oraz przed wykonaniem projektów wykonawczych i specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót budowla-

nych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami Zamawiającego 

oraz warunkami umowy, 

-  stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopusz-

czenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach tech-

nicznych, 

-  sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami budowlanymi 

i wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowla-

nych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru, w zakresach 

wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

2.2. Wymagania w zakresie prac projektowych i z nimi związanych. 

2.2.1.  Użyte  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każ-
dym przypadku  następująco: 

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze  szczegółowym, które służy: 

- uzyskaniu wymaganych  zezwoleń  na  prowadzenie  robót  budowlanych, 

- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji towarzyszącej. 

Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na   podstawie projektu budow-

lanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w  stopniu większym niż wymagany przez Prawo 
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budowlane), które wskazuje  szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technolo-

giczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Obioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiary, kosztorysy dla  obiektów budowlanych będących 

przedmiotem robót budowlanych. Projekt  wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze sporzą-

dzone z dużą  dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania  ro-

bót budowlanych. Ponadto projekt wykonawczy powinien zawierać wyniki obliczeń  potrzebne dla wyko-

nawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

2.2.2  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie parkingu przy al.  Jerozolimskich  w 

obrębie istniejącego pasa  drogowego  obejmuje  sporządzenie m.in.: 

1) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami  administracyjnymi oraz 

wniosku wraz z materiałami do uzyskania prawomocnej  decyzji pozwolenia na budowę; 

2) Projekt wykonawczy niezbędny do realizacji zakresu robót oraz wymaganych  uzgodnień z gestorami 

sieci i instytucjami; 

3) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

4) Wykonanie pozostałych opracowań w tym dokumentacji powykonawczej 

5) Pełnienie nadzoru autorskiego przez okres trwania zadania; 

6) Przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla poszczególnych elementów  infrastruktury, związa-

nych z oddaniem wykonanego zadania do eksploatacji; 

7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji  powykonawczej w oparciu o pro-

jekty budowlane i pomiary z natury. 

Podstawowymi zadaniami Wykonawcy jest obowiązek realizacji prac  projektowych i budowlanych w za-

kresie objętym umową, zweryfikowanie  dostarczonych przez Zamawiającego warunków technicznych 

oraz uzyskanie  wszystkich innych potrzebnych dla realizacji przedsięwzięcia oraz wymaganych  pozwo-

leń zgodnych z polskim prawem, uzyskanie wymaganej dokumentacji  projektowej zgodnie z aktualnymi 

polskimi regulacjami, obowiązującymi przepisami. Koszt tej działalności ponosi Wykonawca ww. prac. 

W ramach powyższego Wykonawca ponosi koszty przygotowania całej niżej  wymienionej dokumentacji, 

a także wszelkiej dokumentacji, która okaże się  niezbędna do wykonania określonych w PFU robót oraz 

osiągnięcia określonych tam  parametrów, nawet jeżeli nie zostało to w PFU bezpośrednio wyszczegól-

nione. 

Wszelkie opracowania projektowe należy przedkładać do zaopiniowania  nadzorowi inwestorskiemu 

przed ostatecznym przesłaniem do uzgodnienia lub  zatwierdzenia przez Zamawiającego. Terminy 

uzgodnień zgodnie z warunkami  Umowy. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu musi być do-

starczana w  wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie projekty należy oprawić w teczki, a  kompletną 

dokumentację należy umieścić w sztywnej oprawie. Dokumentacja w  wersji elektronicznej musi być 

zgodna z wersją papierową i przekazana na nośniku  cyfrowym (w ilości równej egzemplarzom papiero-

wym) w formacie PDF oraz w wersji  edytowalnej – dla części opisowej w formacie DOC lub XLS, nato-

miast dla części  graficznej opracowana w środowisku CAD w jednym z formatów DWG, DXF, DGN. 

Wszystkie pliki odniesienia w tym pliki rastrowe w formatach TIF, CIT, JPG itp. Również  należy dołączyć 

do przekazywanych materiałów, zapewniając odpowiednie  powiązania pomiędzy odniesieniami. 

Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia  budowlane do projektowania w 

odpowiednich specjalnościach oraz będące  członkami odpowiednich izb samorządu zawodowego i po-

siadające opłacone  składki. 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie występujące branże  budowlane planowanego 

zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie  projektów budowlanych i projektów wykonawczych, 

ponadto powinna zawierać  informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.2.3.  Występujące branże budowlane: 

­ architektoniczno-budowlana; 

­ drogowa; 

­ elektroenergetyczna; 
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­ zieleń; 

­ organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robót i oznakowania  docelowego. 

Wraz z dokumentacją Wykonawca zobowiązany będzie przekazać  Zamawiającemu oświadczenie, iż 

dokumentacja projektowa została wykonana  zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie 

kompletnym, z punktu  widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe  do opracowanych pro-

jektów, obejmujące prawa do rozporządzania nimi. 

2.2.4. Prace przed projektowe i opracowania uzupełniające. 

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty przedprojektowe oraz przygotuje  wszelkie niezbędne doku-

menty i uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia. Poniżej  zestawiono prace przedprojektowe i opraco-

wania uzupełniające. W przypadku  zaistnienia konieczności opracowania dodatkowych opraco-

wań/dokumentów  koniecznych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca je  opracuje 

lub pozyska i będzie się uważało, że ich koszt jest wliczony w ceną  ofertową: 

 -  zgłoszenie rozpoczęcia robót. 

 -  projekt rozbiórek oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego lub zgłoszenie robót rozbiórko-

wych. 

Aktualizacja inwentaryzacji zieleni, w przypadku konieczności wycinki  drzew, opłaty administracyjne lub 

nasadzenia zastępcze wykona  Zamawiający. 

 Mapy do celów projektowych. 

 Dokumentacja geotechniczna w zakresie niezbędnym do opracowania  projektów i realizacji zadania. 

 Warunki techniczne dla przyłączy i sieci oraz usunięcia kolizji z instalacjami i  sieciami.  Inne opracowa-

nia techniczne opinie, ekspertyzy, itp. 

2.2.4.1. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca prac projektowych, wykona aktualizację inwentaryzacji drzew i  opracuje dokumentację in-

wentaryzacji zieleni, określającą drzewa do  usunięcia,  uzgodni z Zamawiającym i wystąpi w imieniu 

Zamawiającego w celu uzyskania  zezwolenia na wycinkę drzew  o  ile  zachodzić  będzie  taka  konicz-

ność. 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt nasadzeń zgodnie  z  koncepcją  Zarządu  Zieleni  m.st.  Warsza-

wy  i  zaleceniami  dotyczącymi  gatunków  drzew,  stanowiący  załącznik  do  niniejszego  PFU. 

2.2.4.2. Mapy do celów projektowych 

Wykonawca opracuje mapy cyfrowe do celów projektowych. Zakres map  musi być odpowiedni do celów 

któremu mają służyć - tj. opracowania projektów  oraz pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna winna obejmować tereny w zakresie niezbędnym do opraco-

wania wszystkich  projektów.  

2.2.4.3. Dokumentacja geotechniczna 

 Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację geotechniczną w  zakresie niezbędnym do 

opracowania projektów budowlanych i wykonawczych  realizacji zadania powinna być opracowana zgod-

nie z Rozporządzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie   ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, na  podstawie 

prac badawczych różnymi metodami, w zależności od konkretnych  warunków:  wiercenia, sondowania i 

badania laboratoryjne; 

Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać: 

-  dokumentację badań podłoża gruntowego; 

-  opinię geotechniczną; 

Wyniki badań wraz z przyjętymi grubościami warstw ochronnych należy  przekazać Zamawiającemu w 

postaci dokumentacji w 1 egzemplarzach  zawierających w zależności od potrzeb: 
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­  plany sytuacyjne z lokalizacją otworów geotechnicznych, 

­  przekroje geologiczno - inżynierskie poprzeczne i podłużne, 

­  profile analityczne otworów, obejmujące dzienniki wierceń i wyniki  sondowania, 

Zakres badań winien być tak dobrany, aby wykonana na ich podstawie  dokumentacja całkowicie zapew-

niała wykonanie wszystkich prac projektowych a  następnie przeprowadzenie robót. 

Badania geotechniczne należy prowadzić z dokładnością i starannością określoną  obowiązującymi prze-

pisami i normami. 

Zamawiający dopełni formalności związanych z uzyskaniem zgody na wejście na  teren  inwestycji. 

2.2.4.4. Projekt budowlany 

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze  szczegółowym, które służy  do: 

- uzyskaniu wymaganych  zezwoleń  na  prowadzenie  robót  budowlanych, 

- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji towarzyszącej. 

Wykonawca opracuje projekt budowlany dla przedsięwzięcia będącego  przedmiotem Zamówienia. Wy-

konawca może zaproponować podział zakresu  objętego zamówieniem na kilka części do opracowania 

odrębnych projektów  budowlanych i uzyskania osobnych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Wykonawca przedstawiając do uzgodnienia projekt będzie musiał wyspecyfikować  materiały, które za-

stosuje w swoim projekcie. 

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o pisemne pełnomocnictwo  określające jego zakres i termin 

ważności. 

Wykonawca sporządzi projekty budowlane w min. 5 egzemplarzach, zgodnie  z polskim Prawem Budow-

lanym, Normami Polskimi, Europejskimi i Branżowymi oraz  przepisami i standardami obowiązującymi dla 

poszczególnych branż. Projekty budowlane muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego planu  zago-

spodarowania przestrzennego lub decyzji lokalizacyjnej, wymaganiami ustaw,  przepisów techniczno – 

budowlanych i obowiązujących Polskich Norm oraz  zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wyko-

nawca opracuje projekt  budowlany planowanej inwestycji w zakresie wynikającym z Rozporządzenia   

Min. Infrastruktury  z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  bu-

dowlanego  (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) i uzyska dla niego wszelkie wymagane  przepisami uzgodnienia, 

zgody i pozwolenia. 

Projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu  sporządzony na aktualnej mapie 

do celów projektowych, projekt architektonicznobudowlany  w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych  występujących branż, określający funkcję, formę i konstrukcję przedmiotu   zamówienia, 

oraz niezbędne  rozwiązania techniczne o dostępności dla osób niepełnosprawnych; (zgodnie z art. 34 

„Prawa Budowlanego),  

Wykonawca przygotuje projekty rozbiórek obiektów przewidzianych do  demontażu, uzgodni je z Zama-

wiającym oraz pozyska decyzje o rozbiórce  o  ile  będzie  konieczna. 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2002 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z  2003 r. Nr 120 poz. 1126. Uzgodnienie to nie pomniejsza odpowie-

dzialności  Kierownika Budowy za bezpieczeństwo na placu budowy. 

Wykonawca prac projektowych we własnym zakresie przygotuje, uzgodni z  Zamawiającym i wystąpi do 

właściwych instytucji z odpowiednimi wnioskami w celu  zawarcia porozumień, uzyskania zgód, uzgod-

nień, opinii i decyzji oraz warunków  technicznych i realizacyjnych (np. decyzji związanych z przyłącze-

niem obiektów do  istniejącej infrastruktury lub przebudową obiektów, a także w związku z przebudową  

sieci, obiektów, usuwaniem przeszkód, wszelkich kolizji, itp.). 

Projekt budowlany należy przekazać Zamawiającemu w celu ostatecznego  uzgodnienia. Wykonawca w 

oparciu o posiadane dokumenty, przygotuje na  podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r., w sprawie  wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o posiadanym 

prawie do  dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na  budowę za-

świadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane i przedłoży je Zamawiają-

cemu do podpisania, w celu załączenia do  wniosku o pozwolenie na budowę. 
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Podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę  będzie : 

- projekt budowlany ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, warunkami  technicznymi, 

- oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane. 

Wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę zgodnie z  pełnomocnictwem. Wykonawca 

uiści opłaty za wydanie wszystkich wymaganych  decyzji i uzgodnień. 

2.2.4.5. Projekt wykonawczy. 

Projekty wykonawcze będą stanowić uszczegółowienie zatwierdzonego  projektu budowlanego dla po-

trzeb wykonawstwa robót i muszą być zgodne z  warunkami pozwolenia na budowę. Powinny zawierać 

szczegóły rozwiązań  konstrukcyjnych, technologii robót, etapowania robót. 

Wykonawca  opracuje projekty czasowej organizacji ruchu  drogowego  na  czas  budowy  i  stałej  orga-

nizacji  ruchu.  

Projekty wykonawcze powinny być opracowane na podstawie: 

a) zatwierdzonych projektów budowlanych, 

b) ewentualnych warunków określonych w decyzji o zatwierdzeniu projektu  budowlanego i pozwoleniu na 

budowę, 

c) aktualnych uzgodnień, opinii, zgód, orzeczeń i innych dokumentów  technicznych, które powstały w 

trakcie przygotowania inwestycji, 

d) roboczych uzgodnień z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego, 

e) konsultacji z nadzorem inwestorskim oraz Wykonawcami robót. 

Projekt wykonawczy nie może naruszać rozwiązań zawartych w  zatwierdzonym projekcie budowlanym i 

musi być zgodny z warunkami pozwolenia na budowę. Projekt wykonawczy powinien zawierać szczegóły 

rozwiązań  konstrukcyjnych, technologii robót, szczegółów architektonicznych  i  ewentualnie  fazowania 

robót  wynikające z potrzeb zachowania ciągłości ruchu. Projekty wykonawcze  podlegają zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

2.2.4.6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego  Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z  podziałem na poszczególne branże oraz rodzaje 

robót, uwzględniając wymagania  przyjętych technologii oraz cechy wyrobów określonych na etapie pro-

jektowania. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią opracowania zawierające w  szczególności zbiory wy-

magań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości  wykonania robót, w zakresie sposobu wy-

konania poszczególnych robót. 

2.2.4.7. Pozostała dokumentacja. 

Wykonawca przygotuje wszelką dokumentację szczegółową jaka okaże się  niezbędna do realizacji ro-

bót, np.: 

Projekty tymczasowej organizacji ruchu; 

Projekty organizacji ruchu (docelowej); 

Projekty usunięcia  lub  zabezpieczenia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej; 

Projekt  zieleni, 

Inwentaryzacja  zieleni 

Wszelkie kolizje będą usuwane na koszt Wykonawcy. Usunięcie kolizji  rozumiane jest jako przywrócenie 

po przebudowie do poprawnego działania  elementu istniejącej infrastruktury, której przebieg kolidował z 

elementami  projektowanej inwestycji. Wykonawca każdorazowa uzyska akceptację  Zamawiającego i 

gestora danej sieci co do technologii i zakresu usuwania kolizji. 
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Fakt usunięcia kolizji zostanie potwierdzony protokołem spisanym z przedstawicielem  gestora sieci, która 

podlegała przebudowie. 

2.2.4.8. Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny  kontraktowej, nadzoru autor-

skiego, realizowanego przez osoby z odpowiednimi  uprawnieniami, nad realizacją projektu w zakresie: 

Stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji  (w szczególności rozwiązań 

technicznych i użytych materiałów), z dokumentacją  projektową i wszelkimi obowiązującymi przepisami 

w szczególności technicznobudowlanymi i normami. 

Uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań  zamiennych w stosunku do rozwią-

zań, konstrukcji, materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

Udział w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu  technologicznym, odbiorze 

przedmiotu zamówienia i jego części oraz w  czynnościach mających na celu doprowadzenie do osią-

gnięcia projektowych  zdolności wykonawczych i ruchowych. 

Nadzoru szczegółowych badań materiałowych i konstrukcyjnych w  zakresie zgodnym z dokumentacją 

projektową, wymaganiami normowymi i  innymi obowiązującymi przepisami, 

Udział, na żądanie Zamawiającego, w naradach roboczych i spotkaniach  koordynacyjnych. 

2.2.4.9. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami  prawa, obejmującą całość 

zrealizowanych robót z naniesionymi zmianami i przekaże  ją nadzorowi inwestorskiemu. Dokumentacja 

powykonawcza będzie obejmowała  m.in.: 

1. Dokumentację wykonawczą z naniesionymi poprawkami (zmianami w  trakcie realizacji) oraz doprecy-

zowaniem informacji o wszystkich  zastosowanych urządzeniach i materiałach w 1 egz. 

2. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Wykonawca dokona  rejestracji geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej w  Biurze   Geodezyjnej i Kartograficznej   m.st.  Warszawy.   

Wykonawca przedłoży po wydaniu Świadectwa Przejęcia  Zamawiającemu obiektu (za pośrednictwem 

Inspektora  Nadzoru) pełną  dokumentację, tj.: 

Dokumentację budowy (pozwolenie na budowę, projekt budowlany,  dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych,  operaty geodezyjne), 

Dokumentację powykonawczą, 

Wszystkie wymagane przepisami dokumenty i decyzje dotyczące  obiektu,  gwarancje  i  warunki gwa-

rancji. 

2.2.4.10. Zgłoszenie obiektu do użytkowania. 

Wykonawca skompletuje wszystkie wymagane dokumenty odbiorów  częściowych i końcowych, doku-

mentacje wymagane prawem budowlanym i  pozyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, po czym 

przekaże ją nadzorowi  inwestorskiemu. Koszty pozyskania wymaganych przepisami decyzji i pozwoleń  

ponosi Wykonawca, koszty umów przyłączeniowych ponosi Zamawiający. 

2.2.4.11. Harmonogram prac projektowych 

W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi  harmonogram prac projektowych, 

uwzględniający etapowanie tego zakresu  wykonywania zadania, ze wskazaniem okresu realizacji dla 

poszczególnych etapów. 

Proponowany harmonogram prac projektowych powinien umożliwiać  możliwie szybkie pozyskanie decy-

zji administracyjnych i rozpoczęcie robót  budowlanych oraz być rozpisany w sposób szczegółowy. 

2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i  wskaźników ekonomicz-

nych. 

2.3.1. Przygotowanie terenu budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia zaplecza budowy i terenu  budowy zgodnie z fazowaniem 

robót. Wykonawca musi zapewnić warunki do  prowadzenia nieprzerwanej obsługi  istniejącej  zabudowy  

i  ruchu pieszego. 

Wykonawca zapewni na własny koszt dojazd do zaplecza budowy i terenu  budowy oraz podłączenie do 

mediów niezbędnych do prowadzenia robót. 

Wykonawca uzyska wymagane pozwolenia i wykona rozbiórki wszystkich  obiektów naziemnych i pod-

ziemnych, w tym nawierzchni, które według PFU mają  podlegać rozbiórce, wymianie na nowe lub kolidu-

ją z planowanymi. Wykonawca  dokona również rozbiórki elementów nieujętych w niniejszym PFU, a 

kolidujących z  inwestycją. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne dla określenia  lokalizacji poszczegól-

nych sieci i urządzeń obcych. Prace budowlane prowadzone  w pobliżu sieci i urządzeń obcych należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością  i zachowaniem przepisów BHP. 

Usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu wykonać w oparciu o projekty branżowe 

sporządzone na etapie projektu budowlanego i  wykonawczego. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki nawierzchni należy wykonać geodezyjną  inwentaryzację geometrii w 

planie i w profilu oraz wykonać przebudowę  kolidujących sieci uzbrojenia terenu. 

2.3.2. Architektura (urbanistyka) 

Projektowany parking znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie u  zbiegu  Alej  Jerozolimskich  i  ul.  

Spisaka. 

Na terenie działki, o których mowa w pkt. 1.1.1. należy zaprojektować i wykonać: 

- parking naziemny wraz z towarzysząca infrastrukturą zgodnie z załączonym planem  sytuacyjny. W 

ramach budowy należy przewidzieć również  lokalizację niezbędnych urządzeń technicznych związanych 

z  funkcjonowaniem parkingu jak: elementy do  bieżącego utrzymania parkingu np.: kosze  skrzynie  na  

piasek, wygrodzenia 

- wyposażenie we wszystkie niezbędne instalacje i urządzenia związane z  funkcjonowaniem parkingu, 

- przebudowę istniejącego układu drogowego w zakresie wynikającym z  obsługi komunikacyjnej parkin-

gu, 

- urządzenia infrastruktury technicznej, w tym przebudowę istniejących   odcinków sieci kolidujących z 

planowanym parkingiem. 

Wszystkie rozwiązania powinny zapewniać swobodę użytkowania przez osoby o  ograniczonej zdolności 

do poruszania. 

2.3.3. Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome powinno zostać wykonane zgodnie z zatwierdzonym  projektem stałej organizacji 

ruchu. 

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono poniżej. 

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w  postaci linii ciągłych 

lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek,  napisów, symboli oraz innych linii związanych 

z oznaczeniem określonych miejsc na  tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania 

znaki poziome  mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze,  zakazujące 

lub nakazujące. 

Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod  niewielkim kątem, występujące 

jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ciągłe,  segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z 

przerywanymi, ciągłe lub  przerywane. 

Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe  służące do wskazania 

dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzałki  naprowadzające, które uprzedzają o konieczności 

opuszczenia pasa, na którym się  znajdują. 
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Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do  ruchu pieszych i rowerzy-

stów w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania  pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwal-

niających. 

Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu,  występujące w postaci 

symboli, napisów, stanowisk i pasów  postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli zna-

ków pionowych w  oznakowaniu poziomym. 

Materiały  te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej,  którego czas użytkowa-

nia wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

Zamawiający powinien żądać od Wykonawcy i producenta, aby oznakowanie  opakowań materiałów do 

poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z  PN-O-79252,  

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych  oznakowanie opakowania po-

winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego  oznakowania cienkowarstwowego okre-

ślają aprobaty techniczne. 

2.3.4. Oznakowanie pionowe 

Oznakowanie poziome powinno zostać wykonane zgodnie z zatwierdzonym  projektem stałej organizacji 

ruchu. 

Podstawowe elementy i wytyczne oznakowania przedstawiono poniżej. 

Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym  oraz z konstrukcji 

wsporczej. 

Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób  trwały umieszczone 

jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej  ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej 

zabezpieczona przed procesami korozji  powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wyko-

nanego znaku. 

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej  wraz z naniesioną 

treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z  transparentnych folii ploterowych lub z folii od-

blaskowych. 

Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed  korozją, służący do zamoco-

wania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji  wsporczej. 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe  (wykonane jest z mate-

riału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup,  itp.) gwarantujący przenoszenie 

obciążeń  zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub  tablice. 

Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklaracje zgodności z  odpowiednimi nor-

mami. 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z  dokumentacją projektową oraz 

projektem stałej organizacji ruchu uwzględniającą  wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005. 

Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w  sposób gwarantujący stabil-

ne i prawidłowe ustawienie. 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku,  

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki  sposób, aby w czasie trwa-

nia i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia  lokalizacji znaków. 
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Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z  dokumentacją projektową. 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być  dostosowany do głębokości 

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary  wykopu powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich  zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót  fundamentowych 

2.3.5. Nawierzchnia 

Nawierzchnie drogi manewrowej na parkingu należy  zaprojektować z kostki brukowej betonowej na  

podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne  o pochyleniach podłużnych i po-

przecznych zapewniających  sprawne odprowadzenie wód opadowych.  Konstrukcję podłoża w obrębie 

przedmiotowego zadania należy doprowadzić  do nośności G1. 

Na skraju parkingu ułożone będą krawężniki betonowe 15 x 30 cm na ławie  betonowej z oporem. 

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni  jezdni  manewrowej: 

8 cm - warstwa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce  cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 

cm. Kostka w kolorze szarym na jezdni manewrowej,   

10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  frakcji 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S/97-06102 

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  frakcji 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S/97-06102 

15 cm – warstwa odsączająca  pospółki o Is>1,0 

Podstawowe wytyczne dotyczące nawierzchni miejsc  postojowych: 

. Stanowiska  parkingowe: 

-  stanowiska  zastrzeżone  -  tak  jak  drogi  manewrowej, 

 -  stanowiska  ogólnodostępne  z kraty parkingowej. 

- krata parkingowa ACO SELF 586x386mm wypełnione kruszywem  naturalnym  o  uziarnieniu  8/16 mm   

- podsypka piaskowa gr 4cm, 

- geowłóknina, 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm, 

15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  frakcji 0/63 stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-S/97-06102 

15 cm – warstwa odsączająca  pospółki o Is>1,0 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana o jednakowej grubości  maksymalnie 15 cm. Warstwa pod-

budowy powinna być rozłożona w sposób  zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i  powszechnego stoso-

wania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,   

-  deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i  prefabrykowanych. 

Ostateczne grubości warstw nawierzchni oraz  sposobu  odwodnienia  należy potwierdzić po przeprowa-

dzeniu   rozpoznania gruntowo  wodnego.  
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Kształt, wielkość i kolor wbudowywanej  nawierzchni z kostki należy wykonać  zgodnie  z  Zarządzeniem  

nr  1682/17  z  dnia  23.10.2017r  Prezydenta  m.st.  Warszawy, w sprawie tworzenia na terenie miasta 

stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni,  w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 

Ponadto w obrębie parkingu oraz na dojściu w miejscu ruchu pieszych należy  wbudować w odpowied-

nich miejscach zgodnie z uzgodnionym projektem  budowlanym i wykonawczym elementy umożliwiające 

poruszanie się osób o  ograniczonej możliwości poruszania oraz niewidzących i niedowidzących. 

2.3.6. Odwodnienie parkingu 

Odwodnienie parkingu należy  realizować  powierzchniowo – za pomocą  odpowiednich spadków podłuż-

nych i poprzecznych   na  tereny  czynne  biologicznie.  Ponadto część nawierzchni zostanie wykonana 

jako przepuszczająca wody opadowe.  

2.3.7. Oświetlenie 

W ramach przedmiotowego zadania należy zapewnić odpowiednie oświetlenie  parkingu oraz dojazdów 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i  rozporządzeniami. 

Roboty oświetleniowe polegać będą m.in. na wykonaniu:   

-  weryfikację zapotrzebowanej mocy, w przypadku przekroczenia mocy umownej konieczne jest uzyska-

nie zwiększenia mocy w zakładzie energetycznym (szafa oświetleniowa np. OS494, OS426 - inwentary-

zacja urządzeń w załączeniu), 

-  w przypadku stwierdzenia braku możliwości prawidłowego montażu nowoprojektowanych aparatów / 

złącz linii kablowej, należy przewidzieć w zakresie: 

- przebudowę szafy oświetleniowej celem uzyskania odpowiednich parametrów dla eksploatacji szafy 

oświetleniowej, 

- wymianę istniejącego słupa z przestrzenią komory z dostateczną wielkością dla eksploatacji,    

-  możliwość rezerwowego drugostronnego zasilania projektowanego obszaru – podział sieci kablowej, 

-  ułożenie kabli oświetleniowych miedzianych pięciożyłowych o przekroju żyły 25mm2 (w  uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Wydziału Oświetlenia ZDM dopuszcza się 16 mm2 lub 10 mm2), w rurze ochron-

nej o średnicy Ø110mm, gr. ścianki min. 5,5mm, sztywnej pod wjazdami i drogami, na całej długości, 

zgodnie z nowym układem drogowym, 

-  montaż słupów stalowych dwustronnie ocynkowanych o przekroju okrągłym i grubości ścianki min. 4 

mm bądź aluminiowych anodowanych, zabezpieczonych fabrycznie warstwą elastomeru (do wysokości 

wnęki kablowej) o barwie anodowania CI65 lub malowania RAL7016 

-  nie dopuszcza się mufowania kabli oświetleniowych, odcinki kabla, w przypadku zmniejszenia odległo-

ści między słupami, mają zwiększyć zapas przy fundamencie, w pozostałych przypadkach należy wymie-

nić kable na nowe, 

-  dedykowane doświetlenia przejść dla pieszych, 

-  zastosowanie opraw oświetleniowych w obudowie wykonanej z aluminium, z źródłem światła diodowym 

(LED) posiadających deklarację zgodności WE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego na 

znak ENEC, o wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządze-

niem WE nr 245/2009, spełniające standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2014/35/UE, dyrekty-

wy kompatybilności elektro-magnetycznej (EMC) nr 2014/30/UE oraz dyrektywy (RoHS) nr 2011/65/UE, 

współczynnik mocy cos φ≥0,9, temperatura barwowa nie może przekraczać wartości 3700 K,  Ra ≥ 80, 

IP≥65, IK≥07, L80B10 = 100.000h, ochrona przed przepięciami oprawy – 10kV, parametry oświetlenia 

przyjąć zgodnie z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”, przyjęte rozwiązania należy potwierdzić obli-

czeniami, 

Projektant jest zobowiązany do uzgodnienia projektu w Wydziale Oświetlenia ZDM pod kątem warunków 

technicznych oraz wymagań materiałowych i sprzętowych dla projektowanego    oświetlenia na etapie 

koncepcji. 

Projekt wykonawczy należy uzgodnić w ZDM Wydział TOS przed rozpoczęciem robót. 
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2.3.8. Zagospodarowanie terenu. 

2.3.8.1. Rozbiórki 

W ramach zadania rozbiórce będą podlegały: 

- Nawierzchnia na obszarze projektowanego parkingu, 

- istniejące nawierzchnie ulic i chodników oraz odcinki ogrodzeń i  wygrodzeń w obszarach planowanej 

inwestycji, 

- krawężniki, obrzeża i oporniki, 

- chodniki, 

- znaki drogowe, 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane  bez powodowania 

zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się  własnością Wykonawcy, powinien on prze-

wieźć je na uzgodnione miejsce. 

Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być  usunięte z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ogrodzeń znajdujące  się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane  wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabez-

pieczone. W szczególności należy  zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych  należy wypełnić, warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego  terenu i zagęścić. 

2.3.8.2. Chodniki 

W celu umożliwienia komunikacyjnego połączenia projektowanego parkingu z ul.  należy przebudować 

istniejący chodnik w obrębie zjazdów w   niezbędnym koniecznym zakresie. 

2.3.8.3. Ogrodzenia i wygrodzenia. 

Wybudować nowe wygrodzenia / ogrodzenia z paneli systemowych (U 12a, wzór  ZDM),  

Wykonawca prac na etapie projektu budowlanego i wykonawczego uzgodni z  Zamawiającym ostateczny 

zakres, kształt, kolor i rodzaj stosowanych materiałów  ogrodzenia. 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona szczegółowe  specyfikacje techniczne wyko-

nania i odbioru robót budowlanych obejmujące m. in.: 

- OST DM-00.00.00 Wymagania ogólne 

- SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

- SST D-10.00.00 Inne roboty drogowe 

- SST E-01.00.00 Instalacje elektryczne zewnętrzne 

- SST M-19.00.00 Elementy zabezpieczające 

- SST M-21.00.00 Inne roboty dodatkowe 

Należy ponadto opracować wszelkie niezbędne specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót wyni-

kające z przyjętego zakresu robót oraz rozwiązań  konstrukcyjnych dla wszystkich asortymentów. 

2.5. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych. 

Wykonanie pełnej, inwentaryzacji przedmiotowego obszaru należy do  obowiązków Wykonawcy. 

Rozbiórce będą podlegały wszystkie urządzenia, sieci i nawierzchnie  kolidujące z planowanymi  obiek-

tami budowlanymi. Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z projektem i zakresem rozbiórek. Nale-

ży uzgodnić z  Zamawiającym miejsce składowania lub wywozu materiałów pochodzących z  demontażu. 
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Elementy podlegające ponownemu wbudowaniu należy traktować ze  szczególną ostrożnością. W przy-

padku uszkodzenia, należy wymienić na nowe. 

2.6.  Porozumienia, zgody i pozwolenia, warunki techniczne i realizacyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne, porozumienia, zgody  lub aktualizację załączonych 

oraz inne niezbędne warunki techniczne w tym między  innymi na usuniecie kolizji z istniejącą infrastruk-

turą podziemną. 

3. USTALENIE WYCENY ROBÓT. 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgod-

nie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr  poz. 414 z 1996 r.) ze zmia-

nami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 

techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 

technicznych. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 

wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą 

być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi ma-

teriałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem 

oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek nego-

cjacji po złożeniu oferty. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, przy czym szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako 

roboty dodatkowe. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

 3.1. Płatności  i  Raportowanie 

3.1..1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 

3.1.2 Etap I (wykonanie Dokumentacji Technicznej) 

3.1.3.Etap II (wykonanie robót budowlanych). 

3.1.4.   Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji  projektowej (Etap I) płatne na podstawie wystawio-

nej faktury w następujący sposób: 

- 60 % z kwoty Etapu I po podpisaniu Protokołu Odbioru Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

- 30 % z kwoty Etapu I z kwoty po uzyskaniu skutecznego  pozwolenia na budowę zgodnie z Art. 33 Pra-

wa budowlanego 

- 10 % z kwoty Etapu I po zakończeniu prac budowlanych prowadzonych na podstawie ww. projektu po-

twierdzonych Protokołem Odbioru Robót Budowlanych 

3.1.5.  Wynagrodzenie za wykonane roboty (Etap II), płatne będzie po zakończeniu prac na podstawie 

Protokołu Odbioru Robót Budowlanych podpisanego przez Strony bez uwag, w terminie do 21 dni po 

dostarczeniu faktury przez Wykonawcę. 

Fakt wykonania prac musi zostać potwierdzony podpisem Inspektora Nadzoru. 

3.2.  Raportowanie 
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Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania comiesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac 

zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do 3 dnia 

danego miesiąca. 

4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.1. Przepisy związane 

Do podstawowych przepisów należą: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, 1529 z  

późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

2)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) wraz z  roz-

porządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r., w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. z  później-

szymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., Nr 49, poz. 330 i Dz. U. z 2008 r., Nr 108 poz. 690); 

5)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401); 

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r., 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie  

ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz.  454); 

8)  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących  

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71); 

9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w  

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności  geodezyjnych obo-

wiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133); 

10) Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; 

11) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), z późniejszymi zmiana-

mi)wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy; 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

13) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, ze zm .). 

14)  Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). 

15)  PKN-CEN/TR 13201:2007 Oświetlenie dróg. 

16)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r.w  spra-

wie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiskach 

pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833 ze zm.). 

17)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych  

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania  tych po-

ziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003r.) 

18)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i  

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot  budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1129). 
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19)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z  2016 r. poz. 

124). 

20)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających  szcze-

gólnej własności psychofizycznej z dn. 28 maja 1996 (Dz. U. nr 62, poz. 287). 

21)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

22)  Przepisy i Rozporządzenia aktualnie obowiązujące wyżej nie wymienione a niezbędne do  wykona-

nia zadania projektowego; 

UWAGA: W przypadku zmiany w/w przepisów/norm/rozporządzeń należy uwzględnić  obowiązujące. 

 4.2.  Wytyczne  Instrukcje  i  Zarządzenia. 

1) Zarządzenie  1682/17  z  dnia  23.10.2017r.  Prezydenta  m.st.  Warszawy w sprawie tworzenia na 

terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni,  w tym infrastruktury dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem  osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 

2) Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 3479/2009 w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej 

ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, 

których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w 

zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej, 

3) ZARZĄDZENIE NR 888  DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  z dnia 25.11.2011 r.  w spra-

wie dokumentacji stanowiącej podstawy powołania Komisji odbioru przejęcia   do eksploatacji. 

4) Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 ze zmianami. 

 

5.0.  Załączniki: 

1) Opinia  Zarządu  Zieleni  Warszawa  ul.  Hoża  13a,  00-528  Warszawa   

2) Zalecenia  zawarte  w  piśmie  z  dnia  26.03.2019r  nr  ZZW.4026.W.2019.ABY/ROS  Zarządu  Zieleni  
Warszawa,  dotyczące  nasadzeń  gatunku  drzew  w  ramach  projektowanego  zadania  inwestycyjnego. 

3) Notatka  służbowa  spisana  w  dniu  22.02.2019r. 

4)  Kopia  mapy  zasadniczej. 

5)  Schemat sieci oświetleniowej w rejonie planowanej inwestycji. 

6)   Wykaz urządzeń oświetleniowych (słupy, oprawy, kable) 

 

 


