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 Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi polegająca na remoncie wiaduktu wraz z przebudową schodów i przystanków autobusowych wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie”
	
Nazwa i adres Zamawiającego:
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Zarząd Dróg Miejskich
Ul. Chmielna 120, 00 – 801 Warszawa

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny kod CPV: 	45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnych,
Dodatkowy kod CPV:	45 22 11 21-6 - roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych                                            
Dodatkowy kod CPV: 		45 23 13 00-8 -  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  i rurociągów odprowadzenia ścieków.            
                                   






1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi polegającą na remoncie wiaduktu drogowego wraz z przebudową schodów i przystanków autobusowych wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych, w ramach których należy wykonać:
1.1 Protokolarne przejęcie obiektu i terenu od zarządcy tj. ZDM 
1.2 Wprowadzenie w terenie projektu czasowej organizacji ruchu, który posiada uzgodnienie Biura Polityki i Mobilności Transportu, oraz utrzymywanie na własny koszt wszelkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu wynikających z organizacji ruchu na czas budowy.
1.3 Ustawienie rusztowań i ogrodzeń 
1.4 Wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej wymienionej poniżej w punkcie nr 2
1.5 Wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu.

2.Podstawa realizacji przedmiotu zamówienia
2.1   Dokumentacja projektowa zawierająca:
a) Projekt remontu wiaduktu drogowego wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
b) Projekt przebudowy schodów przy wiadukcie wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
c) Projekt przebudowy przystanków autobusowych przy wiadukcie wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych w Warszawie,
d) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,
e) Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,


3.Charakterystyka obiektu
Wiadukt drogowy o konstrukcji żelbetowej rama 5-przęsłowa o długości 79,90 m, rozpiętość teoretyczna przęseł 14,00+17,30+17,30+17,30+14,00 m. Usytuowany w skosie w stosunku do Al. Stanów Zjednoczonych o kącie 52 stopnie. Szerokość obiektu prostopadła do jego osi wynosi 4,25+10,50+4,25=18,90 m. Ruch kołowy stanowią trzy pasy ruchu o całkowitej szerokości 10,50m oraz obustronne chodniki o szerokości 4.25 m. Płyta obiektu jest o zmiennej grubości od min. 1,04 m na osi pasów ruchu do 0,15 m na końcach wsporników chodnikowych.
Ustrój nośny opiera się na czterech podporach pośrednich, każda z nich to 2 słupy żelbetowe Ø110 cm oraz na żelbetowych przyczółkach. Dwie podpory słupowe są połączone przegubowo z płytą fundamentową. Wszystkie pozostałe połączenia słupów zaprojektowano, jako monolityczne ( z płyta zwieńczającą pale i płyta pomostu). Na przyczółkach znajdują się łożyska wałkowe – po stronie wschodniej 8 szt., po stronie zachodniej 10 szt. Obiekt posadowiony jest pośrednio, istniejące podpory słupowe oparte są na żelbetowych ławach fundamentowych posadowionych na 11 szt. palach Wolfcholza Ø 0,50 m, przyczółek zachodni na palach Franki o średnicy Ø 0,50 m. Rygiel i przyczółki wykonano z betonu marki ‘’250’’ słupy z betonu marki ‘’300’’.
Na obiekcie, po zewnętrznej stronie, znajdują się balustrady stalowe z płaskowników o wysokości 1.21 m. Chodniki od jezdni oddziela bariera ochronna SP-06. Urządzenia dylatacyjne są wykonane, jako jednomodułowe.
Wypełnienie chodników pierwotnie wykonane było z gazobetonu pokrytego 6 cm warstwą betonu oraz 3 cm warstwą asfaltu lanego. Z uwagi na stan wypełnienia kap i wynikające z tego problemy eksploatacyjne, dokonano wymiany konstrukcji kap na żelbetowa z nawierzchnia żywiczna. Celem zmniejszenia ciężaru nowej konstrukcji kapy na wykonanej izolacji płyty zostały ułożone połówki przeciętych rur o wysokości od 15 do 38 cm.
Ustrój nośny wykazuje nadmierne zarysowania. W szczególnie złym stanie są strefy płyty ustroju nośnego przy podporach skrajnych ( obecnie podparte klatkami stalowymi) oraz przyczółki. 
Od strony północnej wschodniego przyczółka wiaduktu, na ciąg pieszy na obiekcie prowadzą schody. Bezpośrednio z płyty wiaduktu, schody o konstrukcji dwubiegowej opartej na oddylatowanym od wiaduktu murze. Dalej schody na terenie, kierujące pieszych pod wiadukt do przystanku autobusowego PG02 lub na łagodne schody terenowe kierujące ruch w stronę osiedla.
Od strony południowej wschodniego przyczółka do obiektu doprowadzona jest kładka przeprowadzająca ruch nad ul. Ostrobramską. Kładka wyposażona jest w rampy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Istniejące schody mają dwa biegi z wiaduktu na poziom chodnika oraz z poziomu chodnika pod ciąg pieszy znajdujący się pod wiaduktem wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych.

Dane techniczne schodów:
- szerokość całkowita 		2,95m
- wysokość skrajni pionowej	2,50m
- wysokość balustrad		1,10m
- wymiary stopni			15x30cm
- pochylenie spoczników i stopni	2%
- długość spoczników		1,5m (dolny 3,0m)
- długość biegu górnego		7,45m
- długość biegu dolnego		8,25m
- szerokość użytkowa w świetle	2,70m
Istniejące instalacje
- kolektor kB800/1200 zlokalizowany wzdłuż konstrukcji schodów

	W podłożu projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych oraz nośnych piasków rzecznych wykształconych w postaci średnio zagęszczonych oraz zagęszczonych piasków drobnych, średnich i grubych lokalnie ze żwirem.
W podłożu projektowanej inwestycji występuje jedna warstwa wodonośna o zwierciadle swobodnym. Zwierciadło wody gruntowej (ZWG) nawiercono na głębokości 4,4m p.p.t.  
			 			 
	Istniejący przystanek Przyczółek Grochowski 01 jest zlokalizowany przy zachodniej jezdni Al. Stanów Zjednoczonych ( w stronę Centrum). Przystanek Przyczółek Grochowski 01 został niedawno zmodernizowany. Zlikwidowana została wydzielona zatoka autobusowa, peron został zmodernizowany. W otoczeniu przystanku wybudowana została droga dla rowerów i Wytyczono nowy układ chodników.
	Istniejący przystanek Przyczółek Grochowski 02 jest zlokalizowany przy wschodniej, wydzielonej jezdni Al. Stanów Zjednoczonych. Jezdnia ta umożliwia ruch w kierunku Ronda Wiatraczna poprzez łącznice i wiadukt w kierunku ul. Kinowej. Przystanek zlokalizowany jest na samym początku wydzielonej jezdni-dojścia do niego są dość długie.
	Istniejący przystanek Przyczółek Grochowski 03 jest zlokalizowany przy północnej jezdni ulicy Ostrobramskiej ( w stronę Centrum) – przy kładce nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowe. Przystanek nie jest objęty zakresem zadania- nie wchodzi w zakres projektu.
	Istniejący przystanek przy południowej jezdni ulicy Ostrobramskiej ( w kierunku Wawra) w rejonie kładki nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej. Przystanek ten nie jest objęty zakresem zadania-nie wchodzi w zakres projektu.

Obiekt znajduje się na następujących działkach:
	l.p.
	Obręb
	Nr działki
	Właściciel
	Władający

	1
	30510
	5
	Skarb Państwa
	Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 
00-801 Warszawa

	2
	30511
	94/2
	m. st. Warszawy
	Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 
00-801 Warszawa

	3
	30511
	94/3
	m. st. Warszawy
	Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 
00-801 Warszawa

	4
	30512
	1/1
	m. st. Warszawy
	Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 
00-801 Warszawa

	5
	30520
	1
	Skarb Państwa
	Trwały zarząd: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 
00-801 Warszawa
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Rys. Lokalizacja wiaduktu drogowego JNI 20002078 w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Al. Stanów Zjednoczonych


4. Zakres robót do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia
Projekt remontu zakłada wykonanie robót, bez zmiany geometrii obiektu, przy dopuszczeniu użycia innych materiałów. Przebudowa schodów ma na celu zapewnienie optymalnych parametrów budowli zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
4.1   Wprowadzenie w terenie czasowej organizacji ruchu,
4.2	Wymiana płyty obiektu,
4.3	Częściowa wymiana korpusu przyczółków, skrzydeł, ścian zaplecznych,
4.4   Częściowa wymiana podpór pośrednich,
4.5	Podłączenie odwodnienia do systemu kanalizacyjnego,
4.6	Wymiana wyposażenia obiektu w zakresie:
	- kap chodnikowych wraz z nawierzchnio-izolacją,
	- elementów konstrukcyjnych łożysk,
	- izolacji płyty wiaduktu,
	- urządzeń dylatacyjnych,
	-	nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach,
	- krawężników,
	- systemu odprowadzania wód opadowych,
	- balustrad,
	- barier ochronnych,
	- płyt przejściowych,
	- remont murów oporowych
4.7	Rozbiórka istniejących schodów wraz z balustradami oraz fragmentami muru,
4.8	Rozbiórka schodów terenowych od strony północno-wschodniej,
4.9	Wycinka drzewa na skarpie i wykonanie nasadzeń kompensacyjnych,
4.10	Budowa nowej konstrukcji schodów w lokalizacji zbliżonej do istniejącej wraz z konstrukcją muru oporowego umożliwiającego dojście do schodów,
4.11	Wykonanie nowej nawierzchni chodnika,
4.12	Montaż balustrad na obiekcie,
4.13	Remont biegu schodów terenowych, w tym montaż nowych balustrad,
4.14	Ukształtowanie nowych skarp,
4.15	Rozbiórkę istniejącego przystanku Przyczółek Grochowski 02 wraz z dojściem od strony kładki nad ul. Ostrobramską
4.16	Budowę przystanku Przyczółek Grochowski 02 w nowej lokalizacji: budowę peronu, przestawienie wiaty, wykonanie nawierzchni dyblowanej w miejscu zatrzymywania się autobusów, wykonanie oświetlenia,
4.17	Rozbiórka istniejącego przystanku Przyczółek Grochowski 02 wraz z dojściem od strony kładki nad ul. Ostrobramską,
4.18	Wykonanie nawierzchni dyblowanej w miejscu zatrzymywania się autobusów dla przystanku Przyczółek Grochowski 01 wraz z krawężnikiem typu H16,
4.19	Regulacja wysokościowa elementów peronu przystanku Przyczółek Grochowski 01,
4.20	Założenie nowego trawnika w miejscu rozebranego chodnika.
4.21	Wprowadzenie Stałej Organizacji Ruchu,

Uwaga: Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa leży po stronie Zamawiającego. 

5.Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji
5.1 [bookmark: _Toc414949827]Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy
1. Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wejście w teren poza pasem drogowym.
2. Zapoznanie się z odpowiednim wyprzedzeniem z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi istotnymi szczegółami dla wykonania robót.
3. Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki Zamówienia oraz jego przeznaczenia,
4. Pozyskanie miejsca, zorganizowanie placu budowy oraz jego likwidacji po zakończeniu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód spowodowanych realizacją Robót objętych Przedmiotem Zamówienia na terenach sąsiadujących, z uwzględnieniem niezbędnych zmian wynikłych z przeprowadzanych Robót wynikających z Dokumentacji.
5. Zainstalowanie dla potrzeb budowy wody, energii i innych potrzebnych do prowadzenia budowy mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;
6. Oznakowanie terenu budowy;
7. Zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa;
8. Zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;
9. Zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót;
10. Opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz zapewnienie właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
11. Utrzymanie terenu budowy i dróg dojazdowych w należytym stanie i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci;
12. Zabezpieczenie istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.
13. Sprzątanie ziemi (błota) i innych nieczystości spadających z pojazdów Wykonawcy lub jednostek jemu podległych i ponoszenia kosztów ewentualnych napraw uszkodzeń dróg wiodących na i w obrębie terenu budowy, wyrządzonych przez Wykonawcę;
14. Bieżącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci z placu budowy w sposób i w terminach wyznaczonych przez Kierownictwo Budowy pod rygorem poniesienia kosztów za sprzątanie; przed obciążeniem Wykonawcy kosztami i karą za sprzątanie będzie on wezwany na piśmie do uprzątnięcia terenu w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie zostaną zastosowane środki przewidziane w niniejszym punkcie.
5.2 [bookmark: _Toc414949829]Prowadzenie prac
1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie przed przygotowaniem oferty.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot Zamówienia zgodnie z Umową i ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie Zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
3. Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 2000 r z późn. zm.), obowiązującymi przepisami, projektem, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz umową.
4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami. 
5. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu niezbędnych do realizacji projektów technologicznych, warsztatowych oraz Program Zapewnienia Jakości.
6. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości zawierającego:
[bookmark: _GoBack]- projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe,
- projekt techniczny deskowań wykonanych w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej,
- projekt techniczny rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji i obliczeniami statyczno- wytrzymałościowe,
- opracowanie dokumentacji technologicznej,
- harmonogram betonowania płyty pomostu,
- na wszystkie roboty, które nie są w sposób szczegółowy opisane w SST
7. Wykonawca opracuje na własny koszt niezbędne projekty technologiczne i projekty warsztatowe. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia projektów technologicznych i warsztatowych z Projektantem.
8. Wykonawca opracuje na własny koszt projekt rozbiórki, a koszt projektu rozbiórki uwzględni w robotach rozbiórkowych.
9. Wykonawca winien podczas wykonywania Zamówienia oraz usuwania wad:
		- podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu uniknięcia szkód lub uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z jego działania;
		- ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz odpadów;
		- wykonać (jeśli jest to konieczne) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego Roboty;
		- odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie stosowanie;
- stosować się do wymogów wynikających z polis ubezpieczeniowych.
10. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz bezpośrednio Zamawiającego o wykonaniu Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich odbiór. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich Robót, celem umożliwienia dokonania odbioru.
11. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zobowiązany jest do:
	- likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy, na skutek działalności własnej lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za w/w szkody;
	- ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego;
	- stosowania sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy; badanie zgodności hałasu z wielkościami normowymi leży po stronie Wykonawcy;
	-zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn oraz materiałami pochodzącymi z rozbiórki jak i budowy,
12. Wykonawca zapewni nadzór techniczny ze strony odpowiednich służb w celu prawidłowego prowadzenia robót, oraz dokona protokolarnego odbioru robót.
13. Osoby wyznaczone przez wykonawcę w ofercie do kierowania robotami budowlanymi i instalacyjnymi, nie mogą podejmować się innych zadań kolidujących z realizacją przedmiotu zamówienia.
14. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokółach koordynacyjnych i uzgodnieniach gestorów infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych robót, w tym zapewnić zgłoszenia rozpoczęcia robót, nadzory branżowe i odbiory komisyjne robót.
15. W ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi rozwinięcie kosztorysu ofertowego przez podanie cen jednostkowych robocizny, materiału i sprzętu dla poszczególnych pozycji kosztorysu.
16. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie, bądź w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia, także wobec osób trzecich, odpowiada Wykonawca.
17. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, które muszą być zatwierdzane przez Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
19. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania na własny koszt bieżącej obsługi geodezyjnej
20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy/robót. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, z podziałem na poszczególne branże (tj. część drogowa- obejmująca nawierzchnie i przystanki, instalacyjna- obejmująca instalacje elektryczną i kanalizacje), zawierającej następujące elementy:
- Wykaz przekazanej dokumentacji (spis),
- Dokumenty kontraktowe: umowa, oferta, protokoły przejęcie i zwrotu terenu zajmowanego podczas prowadzonych roboty,
- Dziennik budowy/robót, dziennik prowadzonych robót remontowych,
- Oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót i wykonaniu zgodnie z projektem budowlanym, 
- Oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenów, na którym prowadzono roboty i terenów przyległych,
- Wszelkie inne uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami,
- Deklaracje zgodności, świadectwa, jakości oraz certyfikaty wbudowanych materiałów 
- Operat geodezyjny 
- Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
- Powykonawczą dokumentację projektową, 
- Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- Dokumentację fotograficzną na płycie CD/DVD, uwzględniającą stan poszczególnych elementów przed, w trakcie i po wykonaniu napraw.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej (zapisany na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanej i opisanej, bądź na innym zewnętrznym nośniku danych).
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej ma zawierać, odpowiednio do wersji papierowej, wszystkie strony i rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień oraz podpisami. Wersja elektroniczna ma zawierać również wersję edytowalną rysunków, opisów etc.

5.3 [bookmark: _Toc414949831]Przestrzeganie przepisów BHP
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, znajomość, kwalifikacje i środki techniczne pozwalające na realizację Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisami BHP, a tym samym ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgodność wykonania Robót z przepisami i zasadami BHP i projektem organizacji robót.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (zwanym dalej Koordynatorem) będzie Kierownik Budowy Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić Pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Pracowników w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. Wykonawca oświadcza, że jego personel przez cały czas realizacji Robót posiadać będzie aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymagane przepisami prawa zaświadczenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób niestanowiący zagrożenia dla innych Pracowników oraz osób trzecich na terenie budowy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad BHP.
7. W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia Pracowników, bądź gdy wykonywane Roboty stwarzają takie zagrożenie dla innych osób – Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wykonania takich Robót i zawiadomić natychmiast Koordynatora oraz Zamawiającego.

6. Odbiór i Rozliczenie prac.
Wszelkie prace ulegające zakryciu wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do Zamawiającego. W przypadku braku zawiadomienia prace te nie zostaną odebrane, a w konsekwencji koszty ich odsłonięcia w całości będą obciążać Wykonawcę.
Rozliczenie prac zgodnie z § 4 umowy.

7. Rękojmia i Gwarancja należytego wykonania przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy, licząc od daty spisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany w ofercie, liczony od daty spisania przez strony Protokołu odbioru końcowego. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości zawierający m.in. opis przyczyny powstania wady, sposobu jej naprawy, uzgodni z Zamawiającym i po jego akceptacji dokona naprawy niezwłocznie w terminie ustalonym z Zamawiającym.

8. Warunki Gwarancji Rękojmia i Gwarancja należytego wykonania przedmiotu zamówienia
8.1. Oznakowanie dróg

8.1 [bookmark: bookmark21]Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego
8.1.1 Kontrola elementów oznakowania poziomego i pionowego odbywać się będzie w oparciu o zapisy Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późniejszymi zmianami.).
8.1.2 Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachować trwałość i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) zgodnie z dokumentem odniesienia wymienionym w powyższym punkcie 1.3.1 w całym okresie przewidzianym gwarancją.

9. Prefabrykaty betonowe
9.1. Wskaźniki
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia powierzchni.
9.1.1. Dopuszczalny stopień zużycia
a) Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, płyty chodnikowe)
Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2i nie więcej niż 5% powierzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na oddziaływanie ruchu i warunków atmosferycznych.
Powierzchnia odcinka podlegająca ocenie nie może przekraczać 100 m2.
b) Prefabrykaty liniowe (krawężniki, obrzeża, ścieki)
Łączna powierzchnia uszkodzeń nie powinna być większa niż 1 % powierzchni podlegającej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczać 0,1 m2 i nie więcej niż 5% powierzchni pojedynczego elementu. Dopuszczalna forma uszkodzeń to złuszczenia powierzchni narażonej na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
Odcinek podlegający ocenie nie może przekraczać 50 mb.
10. [bookmark: bookmark24]Drogowe obiekty inżynierskie i wyposażenie
10.1. [bookmark: bookmark25]Rodzaje obiektów i wyposażenia wchodzących w zakres przedmiotowego punktu:
Do drogowych obiektów inżynierskich w ramach zadania zalicza się:
	- Wiadukt drogowy w całym zakresie 
	- Schody, 
	- konstrukcje oporowe,
	- całe wyposażenie (oceniane w ramach przeglądów – zgodnie z Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.) również poza obiektem, a wykonane w ramach zadania.

10.2. [bookmark: bookmark26]Wskaźniki
10.2.1. Ocena stanu technicznego, każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich" wprowadzoną do stosowania Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami.
10.2.2. Skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego, podlegać będzie ocenie zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich" wprowadzonymi do stosowania Zarządzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.
10.2.3. Końcową oceną stanu technicznego każdego elementu drogowego obiektu inżynierskiego będzie najniższa ocena za każdy rodzaj uszkodzeń przewidzianych dla tego elementu zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich".
10.2.4. W końcowej ocenie stanu technicznego każdego elementu nie będą uwzględniane jako rodzaj uszkodzenia - Zanieczyszczenia, zgodnie z katalogiem uszkodzeń zawartym w „Instrukcji przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich".
10.2.5. Do oceny elementów nie będą wliczane oceny cząstkowe dotyczące rodzaju uszkodzeń (zgodnie z „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich"), które wystąpiły na skutek zdarzeń losowych, tj. uszkodzeń elementów konstrukcji obiektu niewynikających z warunków normalnej eksploatacji.
10.3. [bookmark: bookmark27]Ocena stopnia zużycia
Nie dopuszcza się niższej oceny niż 4 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu technicznego każdego elementu, podlegającego ocenie zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania przeglądów podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektów inżynierskich" oraz „Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich".


11. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
11.1. Wskaźniki 
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlegać będą uszkodzenia powierzchni.
Dopuszczalne wartości stopnia skorodowania:
- Ri – 0 – po 36 miesiącach od daty odbioru końcowego robót,
- Ri – 1 – po oferowanym okresie gwarancji od daty odbioru końcowego robót.
- Na krawędziach (jako elementach istotnych) nie dopuszcza się skorodowań.
Dopuszczalny stopień kredowania powłok antykorozyjnych:
- st. 2 – po 36 miesiącach od daty odbioru końcowego robót,
- st. 3 – po oferowanym okresie gwarancji od daty odbioru końcowego robót.
- Spękania, spęcherzenia i złuszczenia powłok antykorozyjnych – klasa 0.
- Utrata przyczepności powłok malarskich – 0%.

11.2. Ocena stopnia zużycia
Określenie stanu powłok odbędzie się na podstawie:
- wzorców zawartych w normach: PN-EN ISO 4628-2:2005[29], PN-EN ISO 4628-3:2005[30], PN-EN ISO 4628-4:2005[31], PN-EN ISO 4628-5:2005[32], PN-EN ISO 4628-6:2001 [33],
- przyczepność powłok metodą nacięcia krzyżowego wg PN-EN ISO 16276-2:2007 [16] lub metodą odrywania wg PN-EN ISO 16276-1:2008 [15] (stosując nacięcie wokół stempla) z  podaniem przyrządu, którym będzie wykonane badanie. – badanie przeprowadzone po 60 miesiącach i na koniec okresu gwarancyjnego. Napraw w miejscu badań dokona Wykonawca.
- do wykonania poprawek kwalifikują się powłoki na tych elementach konstrukcji, na których występuje skorodowanie większe niż na wzorcu Ri0, kredowanie powyżej stopnia 1, jakiekolwiek pęcherzenie, łuszczenie i pękanie powłok, wyłączając uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez użytkowników dróg; adhezja do podłoża i adhezja międzywarstwowa powłok powinna mieć stopień 0 wg PN-EN ISO 16276-2:2007 [16] i wartość nie niższą niż 5 MPa wg PN-EN ISO 16276-1 [15]. 
- powłoka nawierzchniowa powinna zachować barwę tak, żeby ΔE≤2 i jej utrata połysku ma być nie większą jak 20%.
Wszelkie przekroczenia w stosunku do wymagań powyżej będą kwalifikowane jako wady podlegające usunięciu z tytułu gwarancji.

12. PRZEJĘCIE GWARANCJI I UDZIELENIE GWARANCJI NA ROBOTY ODTWORZENIOWE 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy na naruszone lub uszkodzone elementy infrastruktury / roboty wykonanych w sąsiedztwie prowadzonych prac oraz w ich obszarze jak i w następstwie ich prowadzenia np. poprzez prowadzenie transportu.
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