
Opis przedmiotu zamówienia 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest na wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji 

ruchu dla inwestycji pod nazwami: Rowerowa ul. Idzikowskiego połączenie Dolnego i Górnego Mokotowa 

(część 1), Przebudowa drogi rowerowej przy ul. Wąwozowej na odc. od ul. Stryjeńskich do ul. Rosoła (część 

2) oraz Bezpieczne ulice Conrada, Sokratesa i Przy Agorze – poprawa bezpieczeństwa przejść dla  pieszych 

(część 3). 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym opisie przedmiotu 

zamówienia.  

3. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w załączonych kosztorysach ofertowych oraz dokumentacji 

projektowej. 

II. Wymagania i warunki realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa 

budowlanego, specyfikacji technicznych, umowy oraz wszelkich obowiązujących przepisów 

techniczno–budowlanych; 

2) udzielenia niezwłocznej odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu 

zamówienia; 

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

4) korzystania z przejętego terenu wyłącznie na cele objęte wyżej wymienionym protokołem i 

oświadczenia, że w żadnym zakresie i w żaden sposób nie będzie wykorzystywać go na inne cele, w 

tym przejęty teren nie będzie stanowił placu lub zaplecza placu budowy dla innych inwestycji; 

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki 

przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; 

6) uzyskania pozwolenia na wejście w teren od właściwych podmiotów, w tym Zarządu Zieleni m. st. 

Warszawy; 

7) pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy; 

8) zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie 

realizacji robót, a także prób i badań przedmiotu zamówienia; 

9) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 

pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych; 

10) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, w tym założenia 

docelowej niwelety jezdni przez uprawnionego projektanta branży drogowej; 

11) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych; 

12) umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

13) na żądanie Zamawiającego, odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych dla zbadania wyżej 

wymienionych robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a 

następnie na własny koszt przywrócenia stanu poprzedniego; 

14) oznakowania terenu budowy; 

15) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru częściowego, końcowego, a także odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, uczestniczenia w czynnościach odbioru; 

16) czynnego udziału w odbiorze ostatecznym i pogwarancyjnym; 

17) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy; 

18) prowadzenia prac zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody  

z 16.04.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) prace ziemne oraz inne prace związane z 

wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły 



korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w 

sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewów, zgodnie z art. 88 ust 

1 pkt. 3 ww. ustawy podlega administracyjnej karze pieniężnej; 

19) zapewnienia nadzorów technicznych ze strony odpowiednich służb, a także właścicieli urządzeń 

obcych, kolidujących z prowadzonymi robotami, w celu prawidłowego prowadzenia robót; 

20) koordynowania robót podwykonawców; 

21) prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót zgodnie z harmonogramem 

robót; 

22) dokonywania wszelkich uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, których działalność wiąże się 

z zakresem prowadzonych robót; 

23) zapoznania się z odpowiednim wyprzedzeniem, z położeniem terenu budowy, jego dostępności i innymi 

istotnymi szczegółami dla wykonania robót (dotyczy to w szczególności obecności i położenia sieci, 

kabli i rur znajdujących się w obszarze działania Wykonawcy, które to informacje należy uzyskać we 

właściwych urzędach); 

24) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w 

dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa; 

25) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu 

budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy; 

26) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich znisz-

czeniem; 

27) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót, 

oraz wynikających z dostępu do miejsca robót; 

28) przygotowania od strony technicznej i udziału w odbiorach technicznych, częściowych, końcowych 

robót branżowych i końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia; 

29) zgłoszenia do Geodety m.st. Warszawy w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujących 

punktów osnowy geodezyjnej, a następnie odtworzenie tych punktów w terenie; 

30) zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiałów  

niebezpiecznych, pochodzących z rozbiórki, zgodnie z zasadami utylizacji składowania materiałów 

odpadowych określonymi w Ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Wykonawca 

jest właścicielem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz 

wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie materiału pozyskanego z 

rozbiórki nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem dotyczącym 

zadbania o wszelkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie 

wykonawcy. 

31) zapewnienia ,,zwałki" dla materiałów rozbiórkowych innych niż wymienione w pkt. 30, w celu wywie-

zienia ich z terenu budowy; 

32) wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulic 

przed wykonaniem nawierzchni; 

33) wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót; 

34) zabezpieczenie sąsiednich obiektów, urządzeń, drzew na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia 

dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót; 

35) konserwacji urządzeń zabezpieczających; 

36) wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 3 do OPZ; 

37) przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą; 

38) przywrócenia do pierwotnego stanu i wyglądu po zakończeniu robót terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych robót, w tym odtworzenia trawników po zapleczu budowy, uporządkowania terenu 

budowy wraz z demontażem urządzeń i obiektów tymczasowych; 

39) w przypadku stwierdzonych zniszczeń elementów pasa drogowego (w zakresie przekazanego terenu 

oraz w terenie przyległym) spowodowanych ruchem technologicznym obsługującym budowę – 

dokonania odbudowy elementów pasa drogowego według zaleceń ZDM, które zostaną ustalone 

podczas przeglądu przekazanego terenu po zakończeniu prac; 

40) odtworzenia zieleni w przypadku zniszczenia; 

41) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rękojmi; 

42) zapewnienia właściwych warunków i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska w miejscu 



prowadzenia robót i jego otoczeniu, a ponadto opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

jeżeli jest to wymagane zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i przedstawienie go do akceptacji 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy. 

43) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez 

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy oraz wprowadzenia i utrzymania w 

terenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z tym projektem. 

44) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za całodobowe, prawidłowe i zgodne z projektem czasowej 

organizacji ruchu zabezpieczenie miejsca robót i niezwłoczne przekazanie informacji w tym zakresie do 

ZDM; 

45) powiadamianie właściwych instytucji o wprowadzeniu stałej i czasowej organizacji ruchu z minimum 7 

dniowym wyprzedzeniem przy czym zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu należy przekazać 

Zamawiającemu przed wdrożeniem. 

46) jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami 

normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w 

SST; 

47) w przypadku prowadzenia robót w nocy – do przestrzegania norm hałasu dla pory nocnej określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112); 

48) stosowania Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy 

wprowadzonych Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r. oraz 

Standardów projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w mieście stołecznym Warszawie 

wprowadzonych Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017 r.; 

49) wymiany (na koszt Zamawiającego zgodnie z cennikiem ofertowym) wszystkich istniejących tarcz 

znaków drogowych znajdujących się w zakresie projektu stałej organizacji ruchu, których stan w trakcie 

prowadzenia robót zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym określony jako noszący ślady znacznego 

zużycia; 

50) zakupu i montażu w nawierzchni chodnika (płyty betonowe 50x50cm) dwóch u-kształtnych stojaków 

rowerowych w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania ul. Idzikowskiego z ul. Puławską; prace 

zostaną wykonane w całości na koszt Zamawiającego zgodnie z cennikiem ofertowym, a dokładne 

miejsca lokalizacji stojaków zostaną ustalone w trakcie spotkania w terenie z przedstawicielem 

Zamawiającego (dotyczy części 1). 

51) weryfikację stanu technicznego i estetycznego stojaków rowerowych znajdujących się w pobliżu 

południowo-wschodniego wejścia do stacji metra Kabaty dokona Wykonawca w porozumieniu z 

przedstawicielem Zamawiającego, celem podjęcia decyzji o możliwości ponownego wykorzystaniu 

każdego stojaka z osobna (dotyczy części 2.); 

52) Wykonawca – po zapoznaniu się z terenem robót budowlanych i jego szczegółowymi uwarunkowaniami 

(w tym w szczególności z lokalizacją studzienek, włazów i innych elementów uzbrojenia terenu, które 

mogą wpływać na przebieg pasów prowadzących)  – przygotuje projekt poprowadzenia pasów 

prowadzących PP, który następnie przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu. Projekt ten winien 

zostać wykonany zgodnie z wiedza techniczną oraz zgodnie z treścią Załączników do Zarządzenia 

Prezydenta m. st. Warszawy nr 1682/2017 z dn. 23.10.2017 (dotyczy wyłącznie części 2.); 

53) Wykonawca wykona rozbiórkę nawierzchni i podbudowy chodnika oraz odsłonięcie korzeni drzewa na 

obszarze wskazanym na Planie Sytuacyjnym stanowiącym cześć dokumentacji projektowej części 2  

z wykorzystaniem technologii Air Spade.  

Wszystkie wymienione w punktach 1-48 oraz 53 czynności Wykonawca w całości wykona we własnym zakresie   

w ramach kosztów własnych. 

Załączniki: 

1. Dokumentacja projektowa (osobna dla każdej z części). 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (osobne dla każdej z części). 

3. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r. w sprawie dokumentacji 

stanowiącej podstawy powołania Komisji odbioru przejęcia. 


