Opis przedmiotu zamowienia

|. Przedmiot zamoéwienia

1.

Przedmiotem zamowienia jest na wykonanie robét budowlanych i wdrozenie projektéw statej organizacji
ruchu dla inwestycji pod nazwami: Rowerowa ul. Idzikowskiego pofaczenie Dolnego i Gérnego Mokotowa
(czes¢ 1), Przebudowa drogi rowerowej przy ul. Wawozowej na odc. od ul. Stryjenskich do ul. Rosota (czes¢
2) oraz Bezpieczne ulice Conrada, Sokratesa i Przy Agorze — poprawa bezpieczenstwa przejsc¢ dla pieszych
(czesc 3).

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynnosci niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotowego zamdwienia w zakresie rzeczowym ujetym w niniejszym opisie przedmiotu
zamowienia.

Szczegotowy zakres robdt ujety jest w zalgczonych kosztorysach ofertowych oraz dokumentaci
projektowej.

Il. Wymagania i warunki realizacji

1.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa
budowlanego, specyfikacji technicznych, umowy oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw
techniczno—budowlanych;

2) udzielenia niezwtocznej odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu
zamowienia;

3) protokolarnego przejecia terenu budowy;

4) Kkorzystania z przejetego terenu wylgcznie na cele objete wyzej wymienionym protokotem i
oswiadczenia, ze w zadnym zakresie i w zaden sposéb nie bedzie wykorzystywaé go na inne cele, w
tym przejety teren nie bedzie stanowit placu lub zaplecza placu budowy dla innych inwestycji;

5) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

6) uzyskania pozwolenia na wejscie w teren od wlasciwych podmiotéw, w tym Zarzadu Zieleni m. st.
Warszawy;

7) pozyskania miejsca, zorganizowania, a hastepnie zlikwidowania zaplecza budowy;

8) zainstalowania dla potrzeb budowy wody i energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie
realizacji robot, a takze préb i badan przedmiotu zaméwienia;

9) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych
pracownikéw i 0sob trzecich, ktére to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych;

10) zapewnienia obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robot, w tym zatozenia
docelowej niwelety jezdni przez uprawnionego projektanta branzy drogowej;

11) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych;

12) umozliwienia Zamawiajgcemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

13) na zadanie Zamawiajgcego, odkrycia lub wykonania otworéw niezbednych dla zbadania wyzej
wymienionych robét, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru, a
nastepnie na wlasny koszt przywrdcenia stanu poprzedniego;

14) oznakowania terenu budowy;

15) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru czesciowego, koncowego, a takze odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, uczestniczenia w czynnosciach odbioru;

16) czynnego udziatu w odbiorze ostatecznym i pogwarancyjnym;

17) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy;

18) prowadzenia prac zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o0 ochronie przyrody
z 16.04.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly



korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
spos6b najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom. Niszczenie drzew i krzewdw, zgodnie z art. 88 ust
1 pkt. 3 ww. ustawy podlega administracyjnej karze pienieznej;

19) zapewnienia nadzoréw technicznych ze strony odpowiednich stuzb, a takze wiascicieli urzadzen
obcych, kolidujgcych z prowadzonymi robotami, w celu prawidtowego prowadzenia robét;

20) koordynowania robét podwykonawcow;

21) prowadzenia robét w takim systemie, ktéry zagwarantuje wykonanie robot zgodnie z harmonogramem
robot;

22) dokonywania wszelkich uzgodnieA z instytucjami zewnetrznymi, ktérych dziatalnos¢ wigze sie
z zakresem prowadzonych robét;

23) zapoznania sie z odpowiednim wyprzedzeniem, z potozeniem terenu budowy, jego dostepno$ci i innymi
istotnymi szczegétami dla wykonania robot (dotyczy to w szczegdlnosci obecnosci i potozenia sieci,
kabli i rur znajdujgcych sie w obszarze dziatania Wykonawcy, ktére to informacje nalezy uzyskac¢ we
whasciwych urzedach);

24) zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w
dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

25) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz placu
budowy oraz utrzymane w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy;

26) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich znisz-
czeniem;

27) wykonania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robot,
oraz wynikajagcych z dostepu do miejsca robot;

28) przygotowania od strony technicznej i udziatu w odbiorach technicznych, czesciowych, kohcowych
robét branzowych i kohcowym odbiorze przedmiotu zaméwienia;

29) zgtoszenia do Geodety m.st. Warszawy w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia kolidujgcych
punktéw osnowy geodezyjnej, a nastepnie odtworzenie tych punktéw w terenie;

30) zapewnienia miejsca wywiezienia destruktu asfaltowego, gruzu betonowego i innych materiatéw
niebezpiecznych, pochodzacych z rozbiérki, zgodnie z zasadami utylizacji sktadowania materiatow
odpadowych okreslonymi w Ustawie o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992). Wykonawca
jest wiascicielem wytworzonego destruktu i odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach oraz
wytworcg i posiadaczem tego destruktu i odpaddéw. Zagospodarowanie materiatu pozyskanego z
rozbidrki nawierzchni bitumicznych ulic objetych kontraktem z jednoczesnym obowigzkiem dotyczacym
zadbania o wszelkie procedury srodowiskowe wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw lezy po stronie
wykonawcy.

31) zapewnienia ,,zwatki" dla materiatdéw rozbiérkowych innych niz wymienione w pkt. 30, w celu wywie-
zZienia ich z terenu budowy;

32) wyregulowania ulicznych urzadzen wystepujgcych w granicy robét, do projektowanego poziomu ulic
przed wykonaniem nawierzchni;

33) wykonania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robot;

34) zabezpieczenie sgsiednich obiektéw, urzadzen, drzew na czas prowadzenia roboét oraz zapewnienia
dostepu do wszystkich posesji przez caly czas trwania robot;

35) konserwacji urzadzen zabezpieczajgcych;

36) wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie zgodnym z Zatgcznikiem nr 3 do OPZ;

37) przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg;

38) przywrdcenia do pierwotnego stanu i wygladu po zakonczeniu robét terenu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét, w tym odtworzenia trawnikow po zapleczu budowy, uporzgdkowania terenu
budowy wraz z demontazem urzgdzen i obiektow tymczasowych;

39) w przypadku stwierdzonych zniszczen elementéw pasa drogowego (w zakresie przekazanego terenu
oraz w terenie przylegtym) spowodowanych ruchem technologicznym obstugujagcym budowe -
dokonania odbudowy elementéw pasa drogowego wedtug zalecen ZDM, ktére zostang ustalone
podczas przeglagdu przekazanego terenu po zakonczeniu prac;

40) odtworzenia zieleni w przypadku zniszczenia;

41) usuwania stwierdzonych usterek i wad w ramach rekojmi;

42) zapewnienia witasciwych warunkow i bezpieczenstwa pracy oraz ochrony srodowiska w miejscu



prowadzenia robdt i jego otoczeniu, a ponadto opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
jezeli jest to wymagane zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i przedstawienie go do akceptacji
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

43) opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez
Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu Urzedu m. st. Warszawy oraz wprowadzenia i utrzymania w
terenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z tym projektem.

44) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za catodobowe, prawidiowe i zgodne z projektem czasowe]
organizacji ruchu zabezpieczenie miejsca robét i niezwtoczne przekazanie informacji w tym zakresie do
ZDWM;

45) powiadamianie wiasciwych instytucji o wprowadzeniu statej i czasowej organizacji ruchu z minimum 7
dniowym wyprzedzeniem przy czym zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przed wdrozeniem.

46) jakos¢ dostarczonych na budowe materiatow, wyrobow i elementéw musi by¢é zgodna z wymaganiami
normowymi, atestami, swiadectwami dopuszczenia do stosowania oraz wymaganiami zawartymi w
SST;

47) w przypadku prowadzenia rob6t w nocy — do przestrzegania norm hatasu dla pory nocnej okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112);

48) stosowania Standardéw projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m. st. Warszawy
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009r. oraz
Standardéw projektowych i wykonawczych infrastruktury dla pieszych w miescie stotecznym Warszawie
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23.10.2017 r.;

49) wymiany (na koszt Zamawiajgcego zgodnie z cennikiem ofertowym) wszystkich istniejgcych tarcz
znakow drogowych znajdujgcych sie w zakresie projektu statej organizacji ruchu, ktérych stan w trakcie
prowadzenia robot zostanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym okreslony jako noszacy $lady znacznego
Zuzycia;

50) zakupu i montazu w nawierzchni chodnika (ptyty betonowe 50x50cm) dwoch u-ksztattnych stojakéw
rowerowych w pétnocno-wschodnim narozniku skrzyzowania ul. ldzikowskiego z ul. Putawskg; prace
zostang wykonane w catosci na koszt Zamawiajgcego zgodnie z cennikiem ofertowym, a doktadne
miejsca lokalizacji stojakow zostang ustalone w trakcie spotkania w terenie z przedstawicielem
Zamawiajgcego (dotyczy czesci 1).

51) weryfikacje stanu technicznego i estetycznego stojakéw rowerowych znajdujgcych sie w poblizu
potudniowo-wschodniego wejscia do stacji metra Kabaty dokona Wykonawca w porozumieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji o mozliwosci ponownego wykorzystaniu
kazdego stojaka z osobna (dotyczy czesci 2.);

52) Wykonawca — po zapoznaniu sie z terenem robét budowlanych i jego szczegdtowymi uwarunkowaniami
(w tym w szczegolnosci z lokalizacjg studzienek, wtazow i innych elementéw uzbrojenia terenu, ktére
moga wptywaé na przebieg paséw prowadzacych) — przygotuje projekt poprowadzenia pasow
prowadzacych PP, ktéry nastepnie przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Projekt ten winien
zosta¢ wykonany zgodnie z wiedza techniczng oraz zgodnie z trescig Zatgcznikéw do Zarzgdzenia
Prezydenta m. st. Warszawy nr 1682/2017 z dn. 23.10.2017 (dotyczy wylgcznie czesci 2.);

53) Wykonawca wykona rozbiorke nawierzchni i podbudowy chodnika oraz odstoniecie korzeni drzewa na
obszarze wskazanym na Planie Sytuacyjnym stanowigcym cze$¢ dokumentacji projektowej czesci 2
z wykorzystaniem technologii Air Spade.

Wszystkie wymienione w punktach 1-48 oraz 53 czynnosci Wykonawca w catosci wykona we wlasnym zakresie
w ramach kosztow witasnych.

Zalaczniki:

1. Dokumentacja projektowa (osobna dla kazdej z czesci).

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t (osobne dla kazdej z czesci).

3. Zatgcznik Nr 3 do Zarzadzenia nr 888 Dyrektora ZDM z dnia 25.11.2011 r. w sprawie dokumentacji
stanowigcej podstawy powotania Komisji odbioru przejecia.



