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1 [bookmark: _Toc499891335][bookmark: _Toc121607730]Uwagi ogólne
1.1 [bookmark: _Toc318296152][bookmark: _Toc499891336][bookmark: _Toc121607731]Zakres obowiązywania
[bookmark: _Hlk121137148][bookmark: _Hlk121137035]Niniejsze wytyczne odnoszą się do wymagań w zakresie przygotowania i opracowania szczegółowych technologii napraw oraz uproszczonej dokumentacji wykonawczej. Określają również zakres niezbędnych prac, w tym również dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych, których wyniki są niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji.

Podstawą działań w ramach opracowania szczegółowych technologii napraw oraz uproszczonej dokumentacji wykonawczej jest ocena stanu eksploatacyjnego dróg będących w administracji ZDM w Warszawie, połączona z przeglądem okresowym dróg.
1.2 [bookmark: _Toc318296153][bookmark: _Toc499891337][bookmark: _Toc121607732]Terminologia
[bookmark: _Hlk121137172]Remont*) – w zakres remontu wchodzą wszystkie technologie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni bez naruszenia dotychczasowej niwelety.
Przebudowa*) – w zakres przebudowy wchodzą wszystkie technologie, w których przewiduje się zmianę dotychczasowej niwelety i geometrii nawierzchni.
Remont weekendowy – zabieg lub zestaw zabiegów obejmujący Remont cząstkowy, Remont i/lub Przebudowę, który ze względów technologicznych możliwy jest do przeprowadzenia w ciągu jednego weekendu normalnego (3 doby) lub weekendu przedłużonego (5 dób); trwałość takiego zabiegu projektowana jest na 20 letni okres eksploatacji, jednak w procesie opracowania szczegółowej technologii naprawy ZDM może zdecydować o obniżeniu trwałości wynikowej.
Odtworzenie/założenie niwelety – dokumentacja projektowa w zakresie planu tyczenia, służąca przywróceniu/założeniu na nowo profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni z uwzględnieniem istniejących punktów odbioru wody, obejmująca obszar nawierzchni w liniach krawężników, obejmująca regulację krawężników, chodników, zjazdów, infrastruktury towarzyszącej.
Uproszczona dokumentacja wykonawcza - dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, umożliwiająca jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, ze wskazaniem ewentualnych korekt lokalizacji wpustów, korekt geometrii i korekt organizacji ruchu wraz z przedmiarem robót zawierającym zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. W dokumentacji możliwe będzie (na wniosek ZDM) zlokalizowanie punktów odbioru wody w nowych miejscach w podstawowej kwocie.
Tryb ekspresowy – możliwość skrócenia terminu opracowania szczegółowej technologii naprawy oraz uproszczonej dokumentacji wykonawczej w sytuacjach wyjątkowych, pod warunkiem dostępności niezbędnych danych wejściowych i wyników pomiarów ustalany indywidualnie.

*) użyte sformułowania nie są tożsame z ich odpowiednikami stosowanymi w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych

1.3 [bookmark: _Toc121607733]Terminy wykonania
[bookmark: _Hlk121137207]Opracowanie szczegółowej technologii naprawy (zgodnie z pkt.2) dla wyznaczonych odcinków utrzymaniowych o łącznej długości maksymalnie 15 km jezdni/rok w okresie trwania umowy nie może trwać dłużej niż 60 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o zakresie prac. Jednocześnie może być opracowywane do 10 szczegółowych technologii naprawy. 
W trybie ekspresowym łączna długość wyniesie maksymalnie 5 km jezdni/rok w okresie trwania umowy i nie może trwać dłużej niż 14 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o zakresie prac w trybie ekspresowym. W trybie ekspresowym możliwe będzie wykonanie maksimum 2 opracowań jednocześnie. 
Opracowanie odtworzenia niwelety (zgodnie z pkt. 3) dla wyznaczonych odcinków utrzymaniowych o łącznej długości maksymalnie 5 km/rok w okresie realizacji umowy nie może trwać dłużej niż 180 dni w trybie normalnym i 60 dni w trybie ekspresowym od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o zakresie prac i map zasadniczych. Maksymalna ilość odtworzeń niwelety jednocześnie opracowywanych wynosi 5 (pięć). 
Opracowanie uproszczonej dokumentacji wykonawczej (zgodnie z pkt. 4) dla wyznaczonych odcinków utrzymaniowych o łącznej długości maksymalnie 5 km/rok w okresie realizacji umowy nie może trwać dłużej niż 180 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o zakresie prac. Jednocześnie może być opracowywane do 2 uproszczonych dokumentacji wykonawczych. 
Dla wyznaczonych odcinków utrzymaniowych w trybie ekspresowym o łącznej długości maksymalnie 2 km/rok w okresie realizacji umowy nie może trwać dłużej niż 60 dni od momentu przekazania przez Zamawiającego informacji o zakresie prac i map zasadniczych. 
Maksymalna ilość uproszczonych dokumentacji w trybie ekspresowym jednocześnie opracowywanych wynosi 2 (dwie). W przypadku odcinków krótszych niż 100 m w trybie ekspresowym terminy i ilość będą ustalane indywidualnie.
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym zakresie prac i równocześnie dostarczy wszelkie niezbędne informacje i materiały o wyznaczonych odcinkach utrzymaniowych, w tym projekt zmian w stałej organizacji ruchu (dalej zwanej SOR) do 15 marca każdego roku. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że może uzupełnić zakres planowanych prac o pojedyncze odcinki utrzymaniowe w pozostałych kwartałach każdego roku. W takim wypadku terminy wykonania będą ustalane indywidualnie dla każdego opracowania.
Minimalna długość odcinka utrzymaniowego dla opracowania szczegółowej technologii naprawy, odtworzenia niwelety i uproszczonej dokumentacji wykonawczej wynosi 100 m. Krótsze odcinki będą rozliczane jako 100 m. Dłuższe odcinki będą rozliczane zgodnie z przyjętymi stawkami. Liczba opracowań dla odcinków krótszych niż 100 m nie przekroczy 10% zlecanego asortymentu usługi.

2 [bookmark: _Toc121607734]Szczegółowe technologie napraw
Drogi zlokalizowane na obszarach miejskich odznaczają się znaczną niejednorodnością rodzaju i stanu konstrukcji. Ten stan rzeczy wynika z prawdopodobieństwa wielokrotnych przebudów i wzmocnień, również z okresów o niskim wydatkowaniu pieniędzy na utrzymanie dróg. Drogi te również mogły podlegać naprawie po budowie, przebudowie lub awarii infrastruktury podziemnej. 
W celu zmniejszenia ryzyka wyboru właściwej technologii naprawy należy uwzględnić zwiększenie intensywności rozpoznania stanu konstrukcji i pomiaru ugięć. Istotnym składnikiem jest również właściwe oszacowanie prognozowanego ruchu na przedmiotowym odcinku. Na terenach dużych aglomeracji miejskich, o wysokim wskaźniku urbanizacji, często następuje skokowy wzrost natężenia ruchu z uwagi na wprowadzenie komunikacji autobusowej.

2.1 [bookmark: _Toc121607735]Wymagania
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami, normatywami i standardami.
Dokumentację należy wykonać oddzielnie dla każdego odcinka utrzymaniowego w sposób umożliwiający przygotowanie osobnego zadania inwestycyjnego na roboty budowlane.

Podstawą opracowania szczegółowej technologii naprawy odcinka jest jego zakwalifikowanie do grupy wymagającej naprawy (ranking ulic zgodnie z Załącznikiem nr 3 oraz wskazanie do przygotowania dokumentacji odcinka potwierdzone przez ZDM Warszawa. 

Opracowanie szczegółowej technologii naprawy nawierzchni należy przeprowadzić w oparciu o analizę:
· danych uzyskanych podczas identyfikacji i oceny stanu dróg wykonanej zgodnie z wytycznymi opisanymi w Załączniku nr 3 (patrz pkt. 2.1.1), 
· szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń (jeśli wstępna analiza wykazała taką konieczność),
· danych z szczegółowych badań grubości warstw konstrukcyjnych i podłoża gruntowego (patrz pkt. 2.1.2),
· pomiarów ugięć (patrz pkt. 2.1.3),
· wyników pomiaru ruchu (patrz pkt. 2.1.4),
· oceny możliwości poprawy odwodnienia,
· oceny możliwości podniesienia niwelety,
· rozpoznania układu warstw metodą GPR (patrz pkt. 2.1.2).
2.1.1 [bookmark: _Toc121607736]Analiza danych z oceny stanu eksploatacyjnego dróg
W analizie danych uzyskanych podczas identyfikacji i oceny stanu dróg przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Załącznika 3 należy uwzględnić następujące parametry:
· równość w profilu podłużnym, wielkości stanu równości w profilu podłużnym, w tym wskaźniki IRI, SPG, LN, K,
· równość w profilu poprzecznym, w tym wskaźniki GKR, GKL, OGKR, OGKL, GK, GWR, GWL, OGWR, OGWL, GW, PP
· pomiar współczynnika tarcia nawierzchni, w tym wskaźnik WTR
· fotorejestrację i identyfikację stanu cech konstrukcyjnych nawierzchni (powierzchniowych), w tym wskaźniki SSR, LA, P_SD, P_PU, UN_LU, UN_PU, UK_DU, UK_PU,
· identyfikację nośności.
2.1.2 [bookmark: _Toc121607737]Szczegółowe badania grubości warstw konstrukcyjnych i podłoża gruntowego
Rozpoznanie nieciągłe warstw konstrukcyjnych
Na odcinku należy wykonać dodatkowe odwierty, mające na celu określenie grubości warstw związanych nawierzchni. Odwierty należy wykonać przy użyciu wiertnicy z koronką diamentową o średnicy właściwej dla dalszego przeznaczenia próbek badawczych, zgodnie z wymaganiami norm serii PN-EN 12697. Należy dokonać podziału na warstwy, które łatwo jest poddać rozbiórce (np. warstwy asfaltowe poprzez frezowanie) oraz warstwy, których naruszenie spowoduje konieczność szerszego zabiegu technologicznego (np. podbudowa betonowa, podbudowa z kostki kamiennej, kamienia polnego itp.). Podział ten będzie miał wpływ na wybór technologii naprawy nawierzchni. Rozpoznanie konstrukcji obejmuje również rodzaj i grubość warstw niezwiązanych, np. podbudowę z kruszywa, nasyp budowlany, itp. 
Odwierty w konstrukcji nawierzchni należy przeprowadzić z częstotliwością nie mniejszą niż 1 odwiert na 250 mb jezdni.

Na próbkach odwierconych z nawierzchni należy wykonać niezbędne badania materiałowe potrzebne do określenia technologii naprawy, w tym: zawartość wolnych przestrzeni w warstwie asfaltowej oraz odporność warstwy asfaltowej na koleinowanie. Częstotliwość badań należy dobrać odpowiednio do warunków. Przewiduje się, że liczba badań próbek asfaltowych na odcinki utrzymaniowe realizowane w okresie realizacji umowy  nie będzie większa niż:
· zawartość wolnych przestrzeni w warstwie asfaltowej – 30 badań w okresie realizacji umowy,
· odporność warstwy asfaltowej na koleinowanie - 10 badań w okresie realizacji umowy.
Kartę odwiertu rdzeniowego należy przygotować zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 5.2

Rozpoznanie ciągłe warstw konstrukcyjnych
Badanie ciągłe grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy wykonać za pomocą georadaru zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3. 
Badanie należy przeprowadzić na każdym pasie ruchu, w obu śladach kół. Ma to na celu zlokalizowanie najniekorzystniejszego przypadku grubościowo-wysokościowego nawierzchni, co ma zminimalizować ryzyko błędnego dobrania technologii.

Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych
W co drugim przewiercie przez konstrukcję należy wykonać odwierty geotechniczne do głębokości 2 m od powierzchni nawierzchni. Rozpoznanie obejmuje określenie:
· głębokości zwierciadła wody (jeśli występuje),
· sporządzenie profilu geotechnicznego, 
· opisu litologicznego warstw wraz z podaniem symboli gruntu, 
· określenie wilgotności i stanu gruntu, 
· badanie lekką sondą dynamiczną, 
· wyznaczenie stopnia zagęszczenia ID lub stopnia plastyczności gruntu IL. 
Należy oszacować grupę nośności gruntu metodą makroskopową i na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Należy opracować kartę otworu geotechnicznego zawierającą minimum wyżej wymienione informacje.
2.1.3 [bookmark: _Toc121607738]Dodatkowe pomiary ugięć 
Dodatkowe pomiary ugięć należy wykonać za pomocą ugięciomierza dynamicznego FWD zgodnie z wytycznymi Załącznika 3. 
Badanie należy przeprowadzić na każdym pasie ruchu z częstotliwością 50 m, w uzupełnieniu pomiarów realizowanych podczas identyfikacji i oceny stanu dróg w 2023 i 2025 roku, z przesunięciem o 25 m. Jeżeli dane z identyfikacji i oceny stanu dróg nie będą dostępne na danym odcinku należy przeprowadzić szczegółowy pomiar ugięć z częstotliwością 25 m na każdym pasie ruchu.
2.1.4 [bookmark: _Toc121607739]Pomiar ruchu i wyznaczenie KR
Pomiar ruchu na odcinku utrzymaniowym należy wykonać minimum w jednym przekroju między węzłami, przez 1 dobę we wtorek, środę lub czwartek, z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Należy zwiększyć ilość przekrojów pomiarowych, jeśli odcinek obejmuje większą liczbę węzłów pośrednich i zachodzi podejrzenie, że mogą mieć one wpływ na istotną zmianę kategorii ruchu panującej na drodze. 

Obliczenia kategorii ruchu należy wykonać zgodnie z metodyką opisaną w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPP-2014).
Zamawiający przekaże wszelkie informacje na temat planowanych działań mogących mieć wpływ na znaczący wzrost natężenia ruchu, np. wprowadzenie linii autobusowej, zmiany częstotliwości kursowania.  Prognozę wzrostu natężenia ruchu można przyjąć metodą przybliżoną, np. na podstawie prognozowanego wzrostu PKB. Należy przedstawić raport z wykonanych pomiarów i oszacowania kategorii ruchu.
2.1.5 [bookmark: _Toc121607740]Ocena możliwości poprawy odwodnienia i nadbudowy nawierzchni
Przeprowadzić ocenę odwodnienia nawierzchni i ocen wysokościową możliwości nadbudowy nawierzchni, tzn. podniesienia niwelety, jeśli wynika to z zaleceń technologii naprawy. W szczególności należy wykonać:
· oszacowanie możliwości polepszenia systemu odwodnienia nawierzchni – w przypadku stwierdzenia przez wykonawcę takiej konieczności,
· ustalenia zakresu możliwego podniesienia niwelety drogi, jeśli jest to wymagane z uwagi na potrzebę zwiększenia nośności konstrukcji.

2.2 [bookmark: _Toc121607741]Technologie napraw
Na podstawie zebranych informacji, wyników badań i pomiarów należy opracować technologię naprawy. Do zaprojektowania wzmocnienia należy wykorzystać wytyczne i zalecenia Katalogu Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KPRNPP-2014). Dopuszcza się zastosowanie zweryfikowanych metod projektowych, których metodyka i wyniki walidacyjne przedstawiono w uznanych publikacjach.
W określeniu technologii należy rozpatrywać wybrane metody napraw KPRNPP-2014:
· cienka warstwa na gorąco,
· frezowanie częściowe lub płytkie,
· frezowanie z przykryciem cienką warstwą na gorąco,
· wymiana warstw (w tym recykling w otaczarce),
· recykling na zimno na miejscu z przykryciem warstwami bitumicznymi na gorąco,
· uszczelnienie,
· geosyntetyk + naprawa płytka,
· geosyntetyk + naprawa głęboka, wymiana warstw,
· geosyntetyk + naprawa głęboka, iniekcja,
· geosyntetyk + naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy.
Możliwe jest również wykorzystanie innych technologii jedynie w uzgodnieniu z ZDM Warszawa.
2.3 [bookmark: _Toc121607742][bookmark: _Toc500742850]Raport i karta naprawy nawierzchni
Raport z prac należy przedstawić w formie opisowej pełnej w zakresie wyników:
· analizy danych uzyskanych podczas identyfikacji i oceny stanu dróg,
· rozpoznania istniejącej konstrukcji nawierzchni i warunków gruntowo-wodnych,
· oceny możliwości wysokościowej nadbudowy nawierzchni,
· oceny nośności nawierzchni,
· wyznaczenia kategorii ruchu,
· obliczeń wzmocnienia nawierzchni.
W formie skróconej należy przygotować karty przeglądu stanu nawierzchni, obejmujące:
· nazwę ulicy i odcinek (zgodnie z systemem referencyjnym),
· graficzne przedstawienie lokalizacji ulicy w Warszawie,
· skrócony opis oceny stanu nawierzchni,
· opis zaleceń technologicznych naprawy,
· opis przekroju konstrukcyjnego,
· opis przekroju naprawy,
· podpis uprawnionego projektanta.
[bookmark: _GoBack]Uwaga: Karta naprawy technologii musi być zlokalizowana zgodnie z systemem referencyjnym umożliwiając jednoznaczną identyfikację umiejscowienia odcinka drogi wraz z pasami ruchu którego dotyczy dana karta.

Przykładową kartę przeglądu stanu nawierzchni przedstawiono na rysunku poniżej.



[image: ]

Rysunek 2.1:   Karta przeglądu (przykład)

3 [bookmark: _Toc121607743]Odtworzenie niwelety
3.1 [bookmark: _Toc121607744]Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami, normatywami i standardami. Projekt powinien uwzględniać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętej technologii naprawy opracowanej zgodnie z pkt.2. Dokumentację wykonać oddzielnie dla odcinka utrzymaniowego w sposób umożliwiający przygotowanie osobnego zadania inwestycyjnego na roboty budowlane.
3.2 [bookmark: _Toc121607745]Zakres opracowań
3.2.1 [bookmark: _Toc121607746]Opracowanie geodezyjne
[bookmark: _Hlk115299619]Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy zasadnicze z zasobu Biura Geodezji i Katastru BGiK w formie cyfrowej (plik *.DXF) w terminie dwóch tygodni po zatwierdzeniu listy projektów do realizacji na dany rok. Mapy mogą posłużyć wyłącznie do celu przygotowania projektów będących przedmiotem Umowy. Bieg terminów opracowania odtworzenia niwelety rozpoczyna się w dniu przekazania przez Zamawiającego map zasadniczych.
Wykonawca w ramach Umowy dokona uaktualnia map do stanu faktycznego w zakresie:
0. Inwentaryzacji w terenie wszystkich obiektów (np. słupy enn, tp, latarnie, schody, ogrodzenia, zjazdy itp.), nie ujętych na przekazanych przez Zamawiającego mapach. Brakujące obiekty należy nanieść na mapy przy czym Zamawiający nie wymaga potwierdzenia mapy przez BGiK. 
0. Pomiaru rzędnych wysokościowych w przekrojach wykonanych nie więcej niż co 25,0 m z ewentualnym uzupełnieniem punktów (zagęszczeniem rzędnych w siatce 5,0 x 5,0 m) w dostosowaniu do niezbędnego zakresu (długości/obszaru). Zagęszczenie rzędnych, o których mowa dotyczy obszarów, dla których z uwagi na ukształtowanie powierzchniowe i/lub brak systemu odwodnienia albo jego nieprawidłowe funkcjonowanie zachodzi obawa powstawania zastoisk wody opadowej.
3.2.2 [bookmark: _Toc121607747]Odtworzenie niwelety
Projekty odtworzenia niwelety powinien zawierać część rysunkową obejmującą: 
· plan sytuacyjny sporządzony na uaktualnionej w terenie mapie z oznaczeniem zakresu przewidywanych zmian w istniejącym zagospodarowaniu, charakterystycznych rzędnych i wymiarów projektowanej nawierzchni w liniach krawężników oraz z oznaczeniem zakresów projektowanych konstrukcji nawierzchni,
· przekrój podłużny zawierający przebieg istniejącego ukształtowania terenu, projektowaną niweletę jezdni wraz z podaniem rzędnych istniejącego terenu i projektowanych rzędnych niwelety, krawężników i chodników oraz zjazdów i infrastruktury towarzyszącej, a także oznaczenie lokalizacji i rzędnych istniejących wpustów deszczowych. 
Dokumentację należy wykonać w liczbie:
1. projekty wykonawcze - 2 egzemplarze 
Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egzemplarze z nazwą jednostki projektowej i nazwami zadań. Wszystkie materiały powinny być dostępne w formacie *.PDF, a ponadto: rysunki (*.DWG), opisy (*.DOCX), przedmiary robót (*.DOCX lub *.XLSX), inne elementy (format do uzgodnienia z Zamawiającym).

4 [bookmark: _Toc121607748]Uproszczona dokumentacja wykonawcza
4.1 [bookmark: _Toc121607749]Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami, normatywami i standardami.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania, przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych. Potwierdzeniem wyżej wymienionych czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron. Projekt powinien uwzględniać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętej technologii naprawy opracowanej zgodnie z pkt.2. Dokumentację wykonać oddzielnie dla odcinka utrzymaniowego w sposób umożliwiający przygotowanie osobnego zadania inwestycyjnego na roboty budowlane.
4.2 [bookmark: _Toc121607750]Zakres opracowań
4.2.1 [bookmark: _Toc121607751]Opracowanie geodezyjne
Zamawiający przekaże Wykonawcy mapy zasadnicze z zasobu Biura Geodezji i Katastru BGiK w formie cyfrowej (plik *.DXF) oraz projekt SOR (jeśli dotyczy) w terminie dwóch tygodni po zatwierdzeniu listy projektów do realizacji na dany rok. 
Mapy mogą posłużyć wyłącznie do celu przygotowania projektów będących przedmiotem Umowy. Bieg terminów opracowania uproszczonej dokumentacji wykonawczej rozpoczyna się w dniu przekazania przez Zamawiającego map zasadniczych i projektu SOR (jeśli dotyczy).
Wykonawca w ramach Umowy dokona uaktualnia map do stanu faktycznego w zakresie:
1. Inwentaryzacji w terenie wszystkich obiektów (np. słupy enn, tp, latarnie, schody, ogrodzenia, zjazdy itp.), nie ujętych na przekazanych przez Zamawiającego mapach. Brakujące obiekty należy nanieść na mapy przy czym Zamawiający nie wymaga potwierdzenia mapy przez BGiK. 
2. Pomiaru rzędnych wysokościowych w przekrojach wykonanych nie więcej niż co 25,0 m z ewentualnym uzupełnieniem punktów (zagęszczeniem rzędnych w siatce 5,0 x 5,0 m) w dostosowaniu do niezbędnego zakresu (długości/obszaru). Zagęszczenie rzędnych, o których mowa dotyczy obszarów, dla których z uwagi na ukształtowanie powierzchniowe i/lub brak systemu odwodnienia albo jego nieprawidłowe funkcjonowanie zachodzi obawa powstawania zastoisk wody opadowej.
4.2.2 [bookmark: _Toc121607752]Projekt wykonawczy
Projekty wykonawczy powinien zawierać:
1. Część opisową określającą przedmiot zamówienia, istniejący stan zagospodarowania z opisem projektowanych zmian, projektowane zagospodarowanie terenu, z podaniem parametrów technicznych, i materiałów oraz technologią wykonania, zestawienie powierzchni poszczególnych części projektowanego zagospodarowania, oraz inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania robót budowlanych.
 Część rysunkową zawierającą: 
· plan sytuacyjny sporządzony na uaktualnionej mapie z oznaczeniem zakresu przewidywanych zmian w istniejącym zagospodarowaniu, charakterystycznych rzędnych i wymiarów projektowanego zagospodarowania, oraz oznaczeniem zakresów projektowanych konstrukcji nawierzchni.
· przekrój podłużny zawierający przebieg istniejącego ukształtowania tereny projektowaną niweletę jezdni wraz z podaniem rzędnych istniejącego terenu i projektowanych rzędnych niwelety, oznaczenie lokalizacji i rzędnych istniejących wpustów deszczowych. 
· przekroje normalne (charakterystyczne) zawierające dane materiałowe i charakterystyczne wymiary dla każdej przyjętej w projekcie technologii z podaniem zakresu jej stosowania.
· szczegóły konstrukcyjne rysunki uzupełniające (szczegóły), niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych.
4.2.3 [bookmark: _Toc121607753]Przedmiar robót
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej.
Uproszczona dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia dla robót budowlanych, funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 
Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"”. 
W przypadku braku możliwości opisania przedmiotu zgodnie z wymogami  ustawy Wykonawca powinien każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego. Dokumentacja winna uwzględniać przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w fazie realizacji robót.
Dokumentację należy wykonać w liczbie:
2. projekty wykonawcze - 2 egzemplarze 
3. przedmiary robót - 2 egzemplarze.
Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egzemplarze z nadrukowaną nazwą jednostki projektowej i nazwami zadań. Wszystkie materiały powinny być dostępne w formacie *.PDF, a ponadto: rysunki (*.DWG), opisy (*.DOCX), przedmiary robót (*.DOCX lub *.XLSX), inne elementy (format do uzgodnienia z Zamawiającym).
5 [bookmark: _Toc121607754]Dokumentacja dotycząca zlokalizowania/korekty punktów odbioru wody
5.1 [bookmark: _Toc121607755]Wymagania ogólne
Przewiduje się wykonanie dokumentacji dotyczącej zlokalizowania/korekty punktów odbioru wody (wpusty z przykanalikami) w nowych miejscach. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania nowych punktów odbioru wody jako niezbędne do zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi, dopuszcza się opracowanie dokumentacji powykonawczo.
5.2 [bookmark: _Toc121607756]Zakres opracowań
5.2.1 [bookmark: _Toc121607757]Zakres prac
Zakres opracowania obejmuje zlokalizowanie 1 wpustu (lub 2 wpustów na przeciwko siebie) w jednej lokalizacji (w przypadku przekroju daszkowego jezdni). Zakres opracowania nie obejmuje usuwania kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego ani uzyskiwania warunków innych gestorów. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu odwodnienia tylko w trybie zwykłym (nie ekspresowym). Wykonanie wyłącznie projektu technicznego (wykonawczego) odwodnienia w zakresie wykonania wpustu, przykanalika i włączenia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej o ile taka możliwość zostanie potwierdzona w warunkach uzyskanych z MPWiK. Wykonawca uzyska mapę do celów projektowych na potrzeby uzyskania opinii rady koordynacyjnej (ZUDP). Wykonawca nie zgłasza robót.
Wymagany jest następujący zakres prac projektowych i administracyjnych:
· uzyskanie warunków MPWiK,
· pozyskanie mapy dcp wyłącznie na zakres objęty projektem odwodnienia,
· uzgodnienie trasy w MPWiK na potrzeby ZUDP,
· uzyskanie opinii rady koordynacyjnej ZUDP,
· wykonanie uzgodnienie projektu odwodnienia w MPWiK,
· przygotowanie wniosków do ww. wystąpień dla ZDM lub wystąpienie na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez ZDM.
W przypadku odmowy odwodnienia lub wydłużających się procedur zastrzega się możliwość wydłużenia terminu wykonania projektu.
5.2.2 [bookmark: _Toc121607758]Dokumentacja
Wymagany jest następujący zakres  dokumentacji projektu odwodnienia:
· Opis techniczny,
· Plan sytuacyjny,
· Profil podłużny odwodnienia,
Szczegół studzienki betonowej odwodnieniowej.

6 [bookmark: _Toc121607759]Nadzór autorski
Nadzór autorski rozpocznie się z dniem odbioru dokumentacji bez uwag Zamawiającego i kończy się z dniem odbioru końcowego inwestycji, której dokumentacja projektowa dotyczy.

Nadzór autorski obejmuje czynności określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
to jest:
1 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
2 wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,
3 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
W ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się również do udziału w spotkaniach, komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika budowy. Wykonawca otrzyma wezwanie z wyprzedzeniem minimum 24-godzinnym. Zamawiający przewiduje maksymalnie trzy spotkania w trakcie trwania budowy.
Wykonanie przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego nowego rozwiązania zamiennego w stosunku do przewidzianych w projekcie, bez względu na to, czy zgłasza je kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego lub inwestor, rozliczne będzie odrębnie jak za nowe dzieło. Cena za opracowanie rozwiązania zamiennego ustalona będzie indywidualnie z Zamawiającym.
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