
b014so12kr 3 kwiecień 2012

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przez Al. Krakowsk ą przy p ętli autobusowej.
1 Demonta Ŝ urządzeń sygnalizacji świetlnej.
1

d.1
DemontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu
słupa lub wysięgniku

kpl 1

2
d.1

DemontaŜ wysięgników rurowych o cięŜarze do 30 kg
mocowanych na słupie lub ścianie

szt 1

3
d.1

DemontaŜ słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt 1

4
d.1

Transport wewnętrzny prefabrykatów Ŝelbetowych na od-
ległość do 20.0 km

t 0.15

2 Monta Ŝ urządzeń sygn. świetln.
5

d.2
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 48

6
d.2

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 48

7
d.2

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Osłona rurowa giętka do kabli DVR fi 110mm

m 186

8
d.2

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.III-IV

m3 12

9
d.2

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod
obiektami
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm

m 41

10
d.2

Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod
obiektami - dodatek za kaŜdą następną rurę w wiązce
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm

m 53

11
d.2

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
Kabel z Ŝyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 19x1,5mm2

m 300

12
d.2

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie
Kabel z Ŝyłami Cu YKSY-0,6/1kV, 19x1,5mm2 - zapasy

m 49

13
d.2

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜy-
łowych (do 24 Ŝył)

szt. 16

14
d.2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
kabel XzTKMXpw 10x2x0,8mm dla przycisków

m 152

15
d.2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie
kabel XzTKMXpw 10x2x0,8mm dla przycisków zapasy

m 14

16
d.2

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜy-
łowych (do 8 Ŝył)

szt. 14

17
d.2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
kabel FTP 4x2x0,5 kat 5 LAN - do kamery monitoringu

m 131

18
d.2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie
kabel FTP 4x2x0,5 kat 5 LAN - do kamery monitoringu

m 8

19
d.2

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜy-
łowych (do 4 Ŝył)

szt. 4

20
d.2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
Kabel z Ŝył.Cu YKY 3x2,5mm2

m 131

21
d.2

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie
Kabel z Ŝył.Cu YKY 3x2,5mm2

m 8

22
d.2

Zarobienie na sucho końca kabla 3-Ŝyłowego o przekro-
ju Ŝył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych

szt. 4

23
d.2

MontaŜ uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.8 m; kat.gruntu III
Przewód LY-750V 10mm2

m 259

24
d.2

Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub
tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2)
Przewód LY-750V 10mm2

m 41

25
d.2

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 19-Ŝyłowy
Krotność = 2

odc. 8

26
d.2

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-Ŝyłowy odc. 7

27
d.2

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-Ŝyłowy odc. 3

28
d.2

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-Ŝyłowy odc. 2
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29

d.2
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
Kabel z Ŝyłami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2

m 3

30
d.2

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablo-
wych ręcznie

m 3

31
d.2

Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego typu
EK-328 + 2 dodatkowe elementy w gruncie kat.III

stud. 1

32
d.2

Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego typu
EK-368 w gruncie kat.III

stud. 8

33
d.2

Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego typu
EK-388 w gruncie kat.III

stud. 17

34
d.2

Zabezpieczenia antykorozyjne fundamentów prefabryko-
wanych powłokami typu ZI-1
Analogia zabezpieczenie fundamentu sterownika

m2 5.9

35
d.2

fundament pod sterownik stanow. 1

36
d.2

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoŜa
sterownik akomodacyjny wg projektu 42V , serwer moni-
toringu, adresowalny w sieci MSDL oparty na protokole
TCP/IP, UPS,ściemniacz, układ optoelektroniczny dla
światłowodu, oprogramowanie monitoringu pracy ste-
rownika w j.polskim, zegar DCF

szt. 1

37
d.2

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręce-
nie do gotowego podłoŜa
montaŜ szafki licznikowej ZL z wyposaŜeniem

szt. 1

38
d.2

MontaŜ konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie (1
konsola dwupunktowo mocowana w komplecie)

kpl. 8

39
d.2

MontaŜ masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentem
prefabrykowanym
maszt MS (wnękowy)

szt. 5

40
d.2 analiza indywi-

dualna

MontaŜ masztu wysięgnikowego MSOś z fundamentem
F-12/3 i wysięgnikiem 7m wraz z robotami ziemnymi

szt. 2

41
d.2

MontaŜ wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słu-
pie

szt. 1

42
d.2

MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -
oprawa z demonaŜu

szt. 1

43
d.2

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do
2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez pod-
łączenia (ilość otworów mocujących do 2)
Analogia - montaŜ listew typu AWE-5 w masztach.

szt. 7

44
d.2

MontaŜ wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słu-
pie dla kamer

szt. 2

45
d.2

MontaŜ latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na
gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
LSK fi 300 LUMILED 42V

szt. 2

46
d.2

MontaŜ latarń sygnałów ulicznych o ilości komór do 4 na
gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
Analogia - ekran kontrastowy

szt. 2

47
d.2

MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą
wierzchołkową o ilości komór do 2
Latarnia 2-kom.dla pieszych fi 200 mm, LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana

szt. 4

48
d.2

MontaŜ latarń sygnałów ulicznych na maszcie z głowicą
wierzchołkową o ilości komór do 4
Latarnia 3-kom. fi 300mm, LUMILED 42V dwupunktowo
mocowana

szt. 4

49
d.2

Mocowanie na gotowym.podłoŜu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 4)
Kasety przyciskowe podświetlane sensorowe dla pie-
szych wraz z tabliczkami informacyjnymi EK533

szt. 7

50
d.2

Mocowanie na gotowym.podłoŜu aparatów o masie do
2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 4)
Głośniki zewnętrzne

szt. 4

51
d.2 analogia

MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
MontaŜ kamer obrotowych dla potrzeb monitoringu np
AXIS 215 PZT

szt. 2

52
d.2

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

szt. 1
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53

d.2
Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(kaŜdy następny pomiar)

szt. 32

54
d.2

Pomiar sygnalizacji skrzyŜowania w zakresie do 16 grup
sygnalizacyjnych

kpl 1

3 Pętle indukcyjne (cz ęść robót ziemnych zostało uj ętych w poprzednim dziale)
55

d.3
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 29

56
d.3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 29

57
d.3

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Osłona rurowa giętka do kabli DVR fi 75mm

m 85

58
d.3

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głę-
bokość 5 cm
podwójna szerokość tarczy - do piły wsp.=2

m 48

59
d.3

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za
dalsze 3 cm głębokości
podwójna szerokość tarczy - do piły wsp.=2

m 48

60
d.3

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury
do 40 mm
Analogia - przeprowadzenie przewodów dla pętli indukc.
przez krawęŜniki

otw. 2

61
d.3

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju do 2.5
mm2 układane w gotowych korytkach
Analogia -- układanie pętli indukcyjnych przewodem
LgYdt 1,5mm

m 240

62
d.3

Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2
cm  masą zalewową między szynami a nawierzchnią
drogową (jednostronnie) - analogia - wypełnienie szcze-
lin dylatacyjnych w załoŜeniu, Ŝe gł.5,5cm i szer.6mm

m 48

63
d.3

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta-
kach lub kanałach zamkniętych
Kabel telefoniczny XzTKMXpw 4x2x0,8mm

m 250

64
d.3

Mufy Ŝelowe przelotowe na kablach sterowniczych szt 2

65
d.3

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜy-
łowych (do 16 Ŝył)

szt. 2

66
d.3

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-Ŝyłowy odc. 2

4 Koordynacja
67

d.4
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.
III

m3 101.76

68
d.4

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w
gruncie kat. III

m3 101.76

69
d.4

UłoŜenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Osłona rurowa giętka do kabli DVR fi 110mm

m 623

70
d.4

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.III-IV

m3 24

71
d.4

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod
obiektami
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm

m 124

72
d.4

Przewierty mechaniczne dla rur o śr.do 125 mm pod
obiektami - dodatek za kaŜdą następną rurę w wiązce
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm

m 86

73
d.4

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod
obiektami (pod torowiskiem)
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm

m 30

74
d.4

Przewierty mechaniczne dla ruro śr.do 125 mm pod
obiektami - dodatek za kaŜdą następną rurę w wiązce
(pod torowiskiem)
Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm

m 30

75
d.4

Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego typu
EK-368 w gruncie kat.III

stud. 6

76
d.4

Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego typu
EK-328 + 2 dodatkowe elementy w gruncie kat.III

stud. 2

77
d.4 analogia

DoposaŜenie sterownika do obsługi koordynacji światło-
wodowej

szt. 3

78
d.4 analiza indywi-

dualna

Przekonfigurowanie sterownika sygnalizacji świetlnej kpl 3

79
d.4

Wciąganie kabli światłowod.do rurociągów kablow.z rur
bez warstwy poślizgowej bez linki wciagarką mechan.z
rejestr.siły - kabel w odc.o dług. 2 km

km 0.738
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80

d.4
MontaŜ stelaŜy zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 9

81
d.4

MontaŜ złączy końcowych kabli światłowodowych tubo-
wych /przełącznica skrzynkowa /1 spaj.światłowód
Krotność = 2

złącz. 3

82
d.4

MontaŜ złączy końcowych kabli światłowodowych tubo-
wych /przełącznica skrzynkowa /kaŜdy nast.spaj.światło-
wód

złącz. 66

83
d.4

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końco-
we z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow.

odc. 3

84
d.4

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końco-
we z przełącznicy /odc.regenerat. /kaŜdy nast.
zmierz.światłow.

odc. 66

85
d.4

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych
metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /1
zmierzony światłow.

odc. 3

86
d.4

Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych
metodą transmisyjną łącznie z innymi pomiarami /kaŜdy
nast.zmierzony światłow.

odc. 66

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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