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1. Dane ogólne 

1.1. Inwestor. 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa  

1.2. Zleceniodawca. 

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa  

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego skrzyŜowania ulic Bazyliańska - 

Ogińskiego w zakresie budowy nowej sygnalizacji świetlnej oraz przebudowy geometrii drogi i 

wpustów deszczowych umoŜliwiających odwodnienie powierzchni ulicy.  

W związku z powyŜszą inwestycją przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 

przebudowy przykanalików do wpustów sieci kanalizacji deszczowej, odwadniającej 

powierzchnię skrzyŜowania. 

Inwestycja realizowana będzie w prawobrzeŜnej części Warszawy, w dzielnicy 

Targówek. 

1.4. Rodzaj inwestycji.  

Inwestycja budowy kanalizacji deszczowej na terenie skrzyŜowania ulic Bazyliańska - 

Ogińskiego ma charakter inwestycji liniowej. Przewiduje się kasowanie istniejących 

fragmentów przewodów kanalizacyjnych od przebudowywanych lub likwidowanych 

istniejących wpustów deszczowych. 

1.5. Wielkość inwestycji. 

W ramach w/w inwestycji wykonano projekt przebudowy przykanalików kanalizacji 

deszczowej, obejmujące swoim zakresem włączenie do istniejących studni lub trójników 

istniejących kanałów deszczowych w ulicy Bazyliańskiej i Ogińskiego oraz ulicy ul. Św. 

Hieronima. Całkowita długość przebudowywanych przykanalików łącznie z podłączeniami do 

wpustów deszczowych wynosi 20,75m z rur DN200mm kamionka kl.160 FN 40 kN/m i 5,10m 

dla rur DN150mm kamionka kl.160 FN 34 kN/m oraz 7,40m DN200mm Ŝeliwa sferoidalnego 

kielichowego wg. PN-EN 598. 

Powierzchnia zajmowana w planie przez instalację wynosi: ~7,75m2. 

1.6. Jednostka projektująca.  

AZET Sp. z o.o. 00-464 Warszawa, ul. SzwoleŜerów 2A 

1.7. Wykonawca robót budowlano montaŜowych 

Zostanie wyłoniony przez Inwestora. 
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2. Podstawa opracowania. 
Projekt wykonano w wyniku zlecenia otrzymanego od Inwestora: 

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa  

Wykorzystano następujące dane i materiały wyjściowe: 

− zlecenie Inwestora 

− warunki techniczne wydane przez MPWiK S.A. w piśmie: z dnia 24.02.2010r.  

TW/TW/TD-660-840-39822/902/10  

− plany sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500  

− dane techniczne do projektowania otrzymane od MPWiK S.A. 

− wizja lokalna i pomiary własne w terenie 

− opinia z ZUDP nr 3095/2010 z dnia 27.08.2010r 

− uzgodnienia z innymi gestorami infrastruktury podziemnej operującymi na terenie inwestycji 

− opinia Zarządu Dróg Miejskich w sprawie geometrii skrzyŜowania - ZDM-ZUOP-0202-281-

2-10/TDZ z dnia 05.03.10r. 

− opinia InŜyniera Ruchu nr 97/10 BD-IR-GD-JGE-5515-97-2-10 z dnia 03.02.2010r. 

− normy i przepisy odpowiednie w sprawie. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Istniejący stan uzbrojenia. 

Obecnie na skrzyŜowaniu ulic Bazyliańska - Ogińskiego istnieje rozwinięta 

infrastruktura podziemna w postaci kanalizacji ogólnospławnej, sieci wodociągowych, istnieją 

równieŜ instalacje kabli teletechnicznych i kabli energetycznych niskiego, średniego oraz 

wysokiego napięcia, przewody gazociągowe oraz inne uzbrojenie linie kablowe energetyczne 

podziemne i naziemne sterowania ruchem. 

Istniejący system kanalizacji ogólnospławnej oparty jest o kanał ogólnospławny jajowy 

II klasy 0,7x1,05m z elementów prefabrykowanych biegnący wzdłuŜ ulicy Bazyliańskiej. Od 

strony ulicy Św. Hieronima istnieje kanał ogólnospławny Ø0,30m z kamionki, wpadający do 

kanału w ulicy Bazyliańskiej. W ulicy Ogińskiego istnieje kanał ogólnospławny jajowy I klasy 

0,6x0,9m, podłączony jest równieŜ do kanału w ulicy Bazyliańskiej. 

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zrealizowanie niniejszej inwestycji zmienia układ drogowy skrzyŜowania Bazyliańska – 

Ogińskiego poprzez poszerzenie ulic i dodanie dodatkowych pasów skrętu i przebudowę 

instalacji sygnalizacyjnej. 

Przebudowa istniejącego układu drogowego wymusza przebudowę istniejących 

przykanalików do wpustów deszczowych przechwytującej wody opadowe z jezdni i 

odprowadzające do systemu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.  
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Dodatkowo w związku z przebudową wpustu deszczowego w ulicy Ogińskiego, 

przebudowie ulega równieŜ fragment przyłącza sanitarnego z budynku Bazyliańska 16. 

Przyłącze to odprowadza ścieki sanitarne do kanału ogólnospławnego poprzez studnię 

pośrednią. Z powodu przebudowy tejŜe studzienki potrzebna będzie korekta trasy istniejącego 

przyłącza sanitarnego. 

3.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 

Całkowita długość przebudowywanych przykanalików łącznie z podłączeniami do 

wpustów deszczowych wynosi 20,75m z rur DN200mm kamionka kl.160 FN 40 kN/m i 5,10m 

dla rur DN150mm kamionka kl.160 FN 34 kN/m oraz 7,40m DN200mm Ŝeliwa sferoidalnego 

kielichowego wg. PN-EN 598. 

Powierzchnia zajmowana w planie przez instalację wynosi: ~7,75m2. 

3.4. Ochrona zabytków 

Teren objęty przedmiotową inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 

podlega ochronie konserwatorskiej. 

3.5. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy. 

3.6. ZagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników 

Niniejsza inwestycja spowoduje polepszenie niezawodności odprowadzania wód 

deszczowych z obszaru jezdni, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo uŜytkowników 

drogi.  

4. Inne dane 

4.1. Warunki gruntowo-wodne  

 Pod względem geologicznym badany obszar jest mało urozmaicony, zbudowany głownie 

z glin i piasków zwałowych pochodzenia plejstoceńskiego.  

Teren inwestycji zbudowany jest głównie z plejstoceńskich utworów czwartorzędowych 

reprezentowanych przez gliny zwałowe, wykształcone w postaci glin piaszczystych o warstwie 

miąŜszości do 0,8 – 1,0m i zalegającą bezpośrednio pod glinami piasków średnioziarnistych z 

niewielką domieszką frakcji pyłowej i ilastej o miąŜszości 2 – 3m. 

Według dokumentacji geotechnicznej w trakcie badań nie stwierdzono występowania wody 

gruntowej. Głębokość odwiertów wynosiła do 3m pod powierzchnię terenu. 

4.2. Zieleń 

Zakres niniejszego opracowania poświęcony budowie sieci kanalizacji deszczowej nie 

obejmuje swoim zakresem zagospodarowania zieleni. Prace nie będą kolidowały z 

jakąkolwiek zielenią. Opracowanie kształtu zieleni stanowi odrębne opracowanie. 
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4.3. Sposób zagospodarowania mas ziemnych i odpadów 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie instalacji kanalizacyjnej 

powstaną dwa rodzaje odpadów tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane. 

Masy ziemne, jako urobek powstający w trakcie prac ziemnych, będą składowane na 

tymczasowym składowisku. Większość mas ziemi naleŜy ponownie wykorzystać do 

wykonania zasypki projektowanych kanałów, jednakŜe pozbawionych zanieczyszczeń w 

postaci kamieni, szmat, gałęzi oraz róŜnego rodzaju obiektów i ostrych krawędziach. Nadmiar 

(jeśli wystąpi) naleŜy wywieść we wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady typowo 

budowlane tj.: gruz i materiały rozbiórkowe, odpady z remontu i rozbiórki dróg, odpady 

betonowe i inne naleŜy poddać utylizacji. 

5. Rozwiązania techniczne. 

5.1. Opis projektowanego rozwiązania 

Przeprojektowany układ drogowy na skrzyŜowaniu ulic Bazyliańska - Ogińskiego 

wymusza przebudowę wpustów deszczowych zbierających z obrębu skrzyŜowania wodę 

deszczową i odprowadzają za pomocą przykanalików do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 

ogólnospławnej zlokalizowanej w obrębie ulic.  

Istniejący system kanalizacji ogólnospławnej oparty jest o kanał ogólnospławny jajowy 

II klasy 0,7x1,05m z elementów prefabrykowanych biegnący wzdłuŜ ulicy Bazyliańskiej. Od 

strony ulicy Św. Hieronima istnieje kanał ogólnospławny Ø 0,30m z kamionki, wpadający do 

kanału w ulicy Bazyliańskiej.  

W ulicy Ogińskiego istnieje kanał ogólnospławny jajowy I klasy 0,6x0,9m, podłączony 

jest równieŜ do kanału w ulicy Bazyliańskiej. 

Przykanaliki od wpustów deszczowych projektuje się z rur kamionkowych 

glazurowanych kielichowych DN200mm kl.160 FN40 kN/m oraz DN150mm kl.160 FN34 kN/m 

7,40m oraz DN200mm Ŝeliwa sferoidalnego kielichowego wg. PN-EN 598.. 

Studnie kanalizacyjne projektuje się, jako Ŝelbetowe studnie z elementów betonowych 

prefabrykowanych. 

Wpusty deszczowe równieŜ projektuje się, jako studzienki betonowe z elementów 

prefabrykowanych. 

W ulicy Św. Hieronima projektuje się wpust deszczowy W1. Podłączany będzie on do 

istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,30m z kamionki poprzez istniejący trójnik 

redukcyjny DN300/200 skośny 450. Rzędna posadowienia istniejącego trójnika wynosi  

1.106 m n.p. "0" Wisły, czyli 3.86m pod terenem. W celu umoŜliwienia podłączenia projektuje 

się pośrednią studnię S1 jako studzienkę przepływową. 
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W ulicy Bazyliańskiej przeprojektowyany jest wpust deszczowy po północnej stronie 

ulicy. Wpust W2 podłączany będzie do kanału ogólnospławnego, jajowego II klasy 0,7x1,05m 

z elementów prefabrykowanych, za pomocą istniejącego króćca połączeniowego DN200. 

Wpust w ulicy Ogińskiego podłączany będzie do kanału ogólnospławnego I klasy 

0,6x0,9m. Przykanalik projektuje się z rur DN200mm Ŝeliwa sferoidalnego kielichowego wg. 

PN-EN 598. 

Podłączenie wpustu W3 zaprojektowano poprzez studnię pośrednią S2 do 

prostokątnej komory rewizyjnej zlokalizowanej na kanale głównym.  

Podłączenie przykanalika do istniejącej komory rewizyjnej obecnie realizowane jest 

poprzez istniejący przepad. W niniejszym opracowaniu konstrukcja istniejącego przepadu 

pozostaje utrzymana. 

Do komory rewizyjnej aktualnie podłączone jest przyłącze sanitarne z budynku 

Bazyliańska 16. Przyłącze odprowadza ścieki komunalne poprzez studnię pośrednią.  

Przy przebudowie przykanalika od wpustu deszczowego przyprojektowywuje się 

istniejącą studnię pośrednią S2. Do tej studni naleŜy podłączyć istniejące przyłącze 

kanalizacyjne ścieków komunalnych. Długość doprojektowywanego fragmentu przyłącza 

wynosi ok. 1.5m 

Przeprojektowywany odcinek przyłącza komunalnego wykonać naleŜy z rur 

kamionkowych kielichowych DN150 kl. 160 FN 34 kN/m. 

Na czas przebudowy fragmentu przyłącza sanitarnego inwestor winien zapewnić 

ciągłość odbioru ścieków komunalnych. 

Przykanaliki od wpustów deszczowych winny być wyposaŜone w zamknięcia 

syfonowe, w postaci jednolitej kształtki kamionkowej DN200. 

5.2. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe. 

Przyłącza wpustów deszczowych łączone będą do studni kanalizacyjnych betonowych 

Ø1200mm prefabrykowanych za pomocą przejść szczelnych systemowych oferowanych 

przez producentów studni.  

Projektowane studnie DN1200mm naleŜy wykonać, jako prefabrykowane, z elementów 

betonowych. Elementy studni takiej jak kręgi betonowe, prefabrykowane dno naleŜy wykonać 

z betonu C45/55 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelności W-8, nasiąkliwości do 8%, 

mrozoodporności F150. 

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych, projektuje się klasy D400 zgodnie z PN-EN 

124:2000. Włazy projektuje się Ŝeliwne ryglowane, nieklawiszujące. 

Regulacja wysokości włazów za pomocą warstwy wyrównawczej , winna być 

realizowana za pomocą kręgów dystansowych klasy D400 z tworzywa sztucznego lub z 

wylewki betonowej z betonu C30/37 o wodoszczelności W-8, nasiąkliwości do 8%, 

mrozoodporności F150. 
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Do połączeń elementów studzienki naleŜy stosować uszczelki oferowane przez 

producentów studni. Uszczelki winny być gumowe, stoŜkowe wykonane specjalnie do 

łączenia prefabrykatów betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-

85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 oC. 

Podbudowę studni stanowić będzie podsypka piaskowa ~15cm, wylewka betonowa z 

betonu C16/20.  

Zewnętrzną stronę studni, jak i studzienek wpustów, naleŜy zabezpieczyć warstwą 

izolacyjną Abizol R+2P. Grunt dookoła studzienek starannie zagęścić do Is=1.00.  

NaleŜy zastosować wpusty deszczowe typowe DN 0,50m, H=1,65m z osadnikiem 

Ho=0,95m, z kręgów betonowych z pierścieniem odciąŜającym montowanym pod Ŝeliwną 

skrzynką wpustową Ŝeliwną kl. D400 (nośność 40 ton) z kołnierzem wg PN-EN 124:2000. 

Beton, z którego naleŜy wykonać elementy wpustu winien posiadać klasę 

wytrzymałości nie niŜszą niŜ C35/45, wodoszczelność W-8 oraz mrozoodporność F-150. Do 

połączeń elementów studzienki naleŜy stosować uszczelki oferowane przez producentów 

wpustów. Uszczelki winny być gumowe, stoŜkowe wykonane specjalnie do łączenia 

prefabrykatów betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-

94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 oC. 

5.3. Zestawienie elementów. 

W projekcie zastosowano: 

– długość  

L.p. Materiał ilość 

1. Rury kamionkowe glazurowane kielichowe DN200 kl. 160 FN 40 kN/m 22 mb 

2. Rury Ŝeliwne kanalizacyjne DN200mm kielichowe wg. PN-EN 598. 8 mb 

2. Rury kamionkowe glazurowane kielichowe DN150 kl. 160 FN 35 kN/m 6 mb 

3. Łuk kamionkowy 45° DN200 kl.160 2 szt. 

4. Łuk kamionkowy 30° DN200 kl.160 1 szt. 

5. Kształtka kamionkowa typu „syfon poziomy” DN200 3 szt. 

6. Studzienki wpustu deszczowego DN500mm z osadnikiem betonowe 

prefabrykowane + skrzynki wpustowe kl. D400 

3 szt. 

7. Studnie DN1200mm betonowe prefabrykowane 2 szt. 

 

6. Wytyczne realizacji 
6.1 SkrzyŜowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem zostało wykazane na profilu poprzecznym rysunek nr 

2 do projektu. Przed przystąpieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczyć 
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wykorzystując mapę z uzgodnieniami ZUDP do wyznaczenia wszystkich kolizji poprzecznych 

z trasą kanalizacji. 

Istnieje jednakŜe prawdopodobieństwo napotkania sieci nie objętych inwentaryzacją 

geodezyjną. 

6.2 Roboty ziemne 

− Wykopy pod rurociągi naleŜy wykonywać, jako wąskoprzestrzenne, odeskowane z 

zastosowaniem rozpór lub szalunku systemowego typu „BOX”. Miejscowe warunki 

(zabudowa, konieczność utrzymania ruchu lokalnego, istniejące uzbrojenie podziemne) 

nie pozwalają na wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopów. Dopuszcza się 

wykonanie zabezpieczeń wykopu w postaci szalunków systemowych typu „box” z 

systemem rozparć. Parametry szalunku wykonawca winien potwierdzić u producenta 

systemu. 

− NiezaleŜnie od zastosowanej techniki robót ziemnych - maszynowa, ręczna, mieszana - 

dolny fragment wykopu musi być wykonany w sposób nienaruszający struktury gruntu 

naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m poniŜej poziomu 

posadowienia oraz 0,2m powyŜej wierzchu rury - łącznie, uwzględniając średnicę 

przewodu - ok. 0,5m. 

− W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe. 

− Przy ustalaniu szerokości wykopów roboczych naleŜy stosować wymiary jak najwęŜsze, 

ale umoŜliwiające montaŜ rur - w przypadku rur DN200 mm jest to szerokość B≥1,2 m. 

− Rozdeskowanie ścian wykopów powinno się odbywać pasmami, równolegle z 

wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zagęszczaniem. 

− Na dnie wykopu naleŜy utworzyć warstwę wyrównawczą z materiału sypkiego (piasek) o 

uziarnieniu nie większym niŜ 20mm jako podłoŜe wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736. 

− Podsypkę naleŜy wykonać poprzez usunięcie z wykopu gruntu rodzimego i zastąpienie go 

warstwą wyrównawczą o miąŜszości 20cm, 

− Rurę naleŜy kłaść bezpośrednio na spód wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego 

dna w taki sposób, aby min. 1/4 obwodu rury ściśle dolegała do podłoŜa. 

− Po ułoŜeniu rurociągów i skontrolowaniu spadków oraz szczelności poszczególnych 

odcinków rur naleŜy wykonać obsypkę rur i zasypkę wykopów. Najpierw naleŜy podsypać 

rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami o miąŜszości około 20cm. Obsypkę naleŜy 

prowadzić do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 

dokładne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypkę naleŜy wykonywać z 

piasku. MoŜe to być piasek uzyskany z wykopu, po usunięciu ewentualnych 

zanieczyszczeń i kamieni, które mogłyby uszkodzić rurę. Po zagęszczeniu obsypki moŜna 

rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. Zgęszczanie obsypki i zasypki wykopu do 
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wysokości 1,0m ponad wierzch rury naleŜy prowadzić lekkim sprzętem mechanicznym. 

PowyŜej zasypkę moŜna zagęszczać sprzętem cięŜkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy 

zasypki muszą być zagęszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg właściwych 

norm. 

− Do zagęszczenia zaleca się uŜywać lekkiego wibratora płytowego. 

− Po zagęszczeniu obsypki moŜna rozpocząć wypełnianie wykopu roboczego. 

− Przy zasypce pozostałej części wykopu naleŜy: 

• nie uŜywać gruntów spoistych 

• o ile nad wykopem kładziona będzie nawierzchnia, nie stosować do zasypki gruntu o 

większej plastyczności niŜ 50 %  

• do zasypki nie uŜywać materiału zmarzniętego lub organicznego. 

− W przypadku, gdy materiał wypełniający zawiera Ŝwir i kamienie o wymiarach większych 

niŜ 40 mm naleŜy zwrócić uwagę, aby nie dostał się on w strefę nad rurą o grubości 20 cm 

6.3 Roboty montaŜowe. 

6.3.1 Wykopy 

Dopuszczalne odchyłki: 

± 0,05 m dla rzędnych posadowienia studni. 

± 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora. 

Nasypy: 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20m mechanicznie lub ręcznie, przy czym 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is>=0,95 według normy BN-77/893 I-12 dla warstw nad rurą i 

Is>=1,00 dla warstw pod jezdnią. Grunty badać według PN-B-04481:1989. 

Dopuszczalne odchyłki: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100m powinien być zgodny z załoŜeniami projektowymi, 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5mm. 
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6.3.2 Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności: 

− izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno - lub wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 

− izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia 

powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń; 

− warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z 

uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję 

6.3.3 Przewody kanalizacyjne 

Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-EN 

1610:2002 

Obsypka: 

maksymalny rozmiar piasku/Ŝwiru a = d/10 ale nigdy więcej niŜ 100mm 

grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200mm 

Próbie podlega cały odcinek kanału między ograniczającymi go studzienkami rewizyjnymi.  

Dopuszczalne odchyłki: 

± 0,15 m dla długości odcinków w planie 

± 0,01 m dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie 

± 1 mm dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny. 

6.3.4 Studzienki rewizyjne 

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-EN 1610:2002 

lub PN-EN1917:2004 

Dopuszczalne odchyłki: 

± 0,01 m dla wymiarów konstrukcji i komory 

± 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie 

6.3.5 Wodoszczelność kanałów grawitacyjnych 

Próbę wodoszczelności kanałów naleŜy przeprowadzić według PN-EN 1610:2002+Ap1:, a w 

szczególności: 

- Wszystkie odcinki sieci naleŜy zbadać na eksfiltrację i infiltrację 

- NaleŜy wykonać próbę szczelności kaŜdego całego odcinka kanału między dwoma 

studniami łącznie ze studniami przed rozpoczęciem jego zasypki. 

Zamknięty odcinek kanału naleŜy napełnić wodą do poziomu terenu i poddać ciśnieniu. 

Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10kPa i większe niŜ 50kPa, licząc od poziomu 

wierzchu rury. Szczelność kanału winna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min 

ciśnienia próbnego. Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 

do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej : 

- 0,15 dm3/m2 dla przewodów 
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- 0,20 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi 

- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych  

W planie kontroli jakości powinno być podane co najmniej: 

- wstępny terminarz wykonywania prób szczelności, 

- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy. 

6.4. Odwodnienie wykopów na czas budowy 

Po przeanalizowaniu dokumentacji geotechnicznej i rzędnych posadowienia 

projektowanych sieci z uwagi na brak występowania wody gruntowej po trasie nie przewiduje 

się prowadzenia odwodnienia wykopów w czasie budowy. 

Z uwagi na niemoŜliwość ustalenia, w jakim okresie będą prowadzone roboty 

budowlane, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek ilości wody gruntowej naleŜy zastosować 

system igłofiltrów. Ilość igłofiltrów winien dostosować wykonawca do aktualnie panujących 

warunków. W czasie robót ziemnych naleŜy prowadzić obserwację warunków gruntowych i 

wodnych. 

6.5 Normy przywołane 

− PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1 Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

− PN-85/C-94153.02 Guma przeznaczona na artykuły techniczne. Guma typu A klasy A 

− PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.. 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

− BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

− PN-65/B-06250 Beton zwykły. 

− PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

− PN-EN 1917:2004 + AC:2057 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe 

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

− PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania 

− PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

− Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych. 

− PN-EN 295 Rury i kształtki kamionkowe, i ich połączenia w sieci drenaŜowej, i 

kanalizacyjnej - Wymagania 
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− PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

− PN-EN 598:2009 – Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenia do odprowadzania ścieków – wymagania i metody badań. 

7. Ochrona środowiska 
- Urobek z wykopów naleŜy wykorzystać do zasypki ułoŜonego przewodu, warstwę zdjętego 

humusu ułoŜyć na wierzchu zasypywanego wykopu. 

- Podczas wykonywania niniejszej inwestycji nie przewiduje się powstawania odpadów, masy 

ziemne zostaną wykorzystane do zasypki, humus do odtworzenia stanu przed inwestycją. 
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8. Wytyczne do planu BIOZ 
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY INWESTYCJI:  

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy Ŝowaniu 
Bazylia ńska - Ogi ńskiego 

INWESTOR: 

Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Chmielna 120 
00-801 Warszawa  

PROJEKTANT: 

mgr inŜ. Piotr Matyja, nr uprawnień - MAZ/0449//POOS/08 

8.1 Wprowadzenie 

Informacje do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) opracowano w związku z 

umową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia („BIOZ”), a takŜe ustawy „Prawo budowlane” ( jednolity tekst w Dz. U. Nr 80 poz. 

718). Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizować wg normy PN-N-

18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126). 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządza plan “BIOZ”. 

8.2 Zakres robót dla projektowanej inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyłączy od wpustów deszczowych do kanalizacji 

miejskiej na potrzeby odwodnienia skrzyŜowania ulic Bazyliańska - Ogińskiego. 

8.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu (istniejących), które mogą 
stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W obrębie skrzyŜowania, gdzie będą układane przykanaliki od wpustów deszczowych, istnieje 

następujące uzbrojenie terenu: - przewody elektryczne podziemne, przewody 

telekomunikacyjne, przewody wodociągowe, przewody gazowe. 

Przy wykonywaniu prac budowlanych naleŜy zachować szczególną ostroŜność, aby nie 

uszkodzić wyŜej wymienionego uzbrojenia. 

8.4 Wskazanie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas prowadzenia robót 
budowlanych (skala, rodzaje zagroŜeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia). 

Przewidywane zagroŜenia dla zdrowia ludzi podczas prowadzenia robót budowlanych: 

- praca w wykopach ziemnych - moŜliwość wpadnięcia (upadku z wysokości), przysypania 

ziemią, itp, moŜliwość uszkodzenia innych sąsiednich instalacji podziemnych, np. 

gazociągu, kabli energetycznych oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,  
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- podnoszenie przez dźwigi, manewrowanie dźwigiem samojezdnym, manewrowanie 

koparką, ruch środków transportowych w pobliŜu wykopu, 

- praca przy podnoszeniu wszelkich cięŜarów,   

- praca podczas wykonywania rozbiórek istniejącej nawierzchni ulicy ( uŜywanie młotów 

pneumatycznych, szlifierek itp. narzędzi ), 

- poraŜenia prądem przy uŜywaniu narzędzi zasilanych prądem. 

8.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom. 

NaleŜy przewidzieć następujące środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom: 

- stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej dla osób przebywających na budowie 

- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości naleŜy stosować środki ochrony 

zbiorowej (balustrady), 

- wyznaczyć strefy niebezpieczne przy robotach szczególnie niebezpiecznych oraz stały 

nadzór przez osobę odpowiedzialną, 

- ogrodzić i oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, 

- wyznaczyć ciągi komunikacyjne na placu budowy,  

- opracować plan ewakuacyjny dla budowy, 

- wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: gazowych, 

elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, 

- przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczególnie niebezpiecznymi, 

które uwzględniają :  

1. poinformowanie pracowników o robotach szczególnie niebezpiecznych, 

kaŜdorazowo bezpośredni nadzór, 

2. ustalenie technologii i kolejności prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych, 

3. bezpośredni nadzór i koordynacja poszczególnych brygad. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy się stosować do przepisów BHP zawartych w 

Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.169 z 2003r) 

oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.). 

Wykopy muszą być zaopatrzone w sprzęt zabezpieczający oraz drabiny ewakuacyjne wg PN-

EN 131. Wykopy winny być zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 

1.1m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m od krawędzi wykopu i oznakowane, w nocy 

oświetlone światłem czerwonym. W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

robotach ziemnych, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić 
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bariery zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. JeŜeli teren, na którym są 

wykonywane roboty ziemne, nie moŜe być ogrodzony, wykonawca winien zapewnić stały jego 

dozór. Praca pracowników w wykopach winna być nadzorowana z poziomu terenu. 

Kierownictwo nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach niniejszego opracowania 

mogą sprawować tylko sprawować posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu poszczególnych prac powinni mieć waŜne 

badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy 

oraz mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materiały 

zastosowane do budowy powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do 

stosowania. 

8.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przewiduje się następujące instruktaŜe i szkolenia: 

1. Szkolenie wstępne - przeprowadzone na budowie i udokumentowane w Dzienniku 

szkoleń (przed rozpoczęciem pracy na budowie - pracownicy „nowi”). 

2. Szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone na stanowisku pracy dla kaŜdego 

pracownika wykonującego po raz pierwszy pracę na nowym stanowisku pracy 

(dotyczy równieŜ pozostałych pracowników w przypadku niewykonywania danych 

czynności przez okres, co najmniej jednego miesiąca) dokumentowane w dzienniku 

szkoleń stanowiskowych. 

Szkolenie stanowiskowe powinno obejmować: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla ludzi i 

środowiska (zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnośnikiem itp.). 

- określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 

przed skutkami zagroŜeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

3. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej 

- na zmianie roboczej przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 


