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1. Dane ogolne

1.1. Inwestor.
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

1.2. Zleceniodawca.
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

1.3. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego skrzyzowania ulic Bazylianska -
Oginskiego w zakresie budowy nowej sygnalizacji swietlnej oraz przebudowy geometrii drogi i
wpustéw deszczowych umozliwiajgcych odwodnienie powierzchni ulicy.

W zwigzku z powyzszg inwestycjg przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
przebudowy przykanalikbw do wpustdw sieci kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej
powierzchnie skrzyzowania.

Inwestycja realizowana bedzie w prawobrzeznej czesci Warszawy, w dzielnicy

Targowek.

1.4. Rodzaj inwestyciji.

Inwestycja budowy kanalizacji deszczowej na terenie skrzyzowania ulic Bazylianska -
Oginskiego ma charakter inwestyciji liniowej. Przewiduje sie kasowanie istniejacych
fragmentow przewoddéw kanalizacyjnych od przebudowywanych lub likwidowanych

istniejgcych wpustdéw deszczowych.

1.5. Wielkosc¢ inwestyciji.

W ramach w/w inwestycji wykonano projekt przebudowy przykanalikow kanalizacji
deszczowej, obejmujagce swoim zakresem wigczenie do istniejgcych studni lub tréjnikéw
istniejacych kanatéw deszczowych w ulicy Bazylianskiej i Oginskiego oraz ulicy ul. Sw.
Hieronima. Catkowita diugos¢ przebudowywanych przykanalikéw tgcznie z podtaczeniami do
wpustéw deszczowych wynaosi 20,75m z rur DN200mm kamionka kl.160 FN 40 kN/m i 5,10m
dla rur DN150mm kamionka kl.160 FN 34 kN/m oraz 7,40m DN200mm zeliwa sferoidalnego
kielichowego wg. PN-EN 598.

Powierzchnia zajmowana w planie przez instalacje wynosi: ~7,75m?.

1.6. Jednostka projektujgca.
AZET Sp. z 0.0. 00-464 Warszawa, ul. Szwolezerow 2A

1.7. Wykonawca robét budowlano montazowych

Zostanie wytoniony przez Inwestora.
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2. Podstawa opracowania.

Projekt wykonano w wyniku zlecenia otrzymanego od Inwestora:

Zarzad Drog Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Wykorzystano nastepujgce dane i materiaty wyjsciowe:

— zlecenie Inwestora

— warunki techniczne wydane przez MPWIK S.A. w pismie: z dnia 24.02.2010r.
TW/TW/TD-660-840-39822/902/10

— plany sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500

— dane techniczne do projektowania otrzymane od MPWIK S.A.

— wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie

— opinia z ZUDP nr 3095/2010 z dnia 27.08.2010r

— uzgodnienia z innymi gestorami infrastruktury podziemnej operujacymi na terenie inwestycji

- opinia Zarzadu Drog Miejskich w sprawie geometrii skrzyzowania - ZDM-ZUOP-0202-281-
2-10/TDZ z dnia 05.03.10r.

— opinia Inzyniera Ruchu nr 97/10 BD-IR-GD-JGE-5515-97-2-10 z dnia 03.02.2010r.

— normy i przepisy odpowiednie w sprawie.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejgcy stan uzbrojenia.

Obecnie na skrzyzowaniu ulic Bazyliaiska - Oginskiego istnieje rozwinieta
infrastruktura podziemna w postaci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci wodociggowych, istniejg
rowniez instalacje kabli teletechnicznych i kabli energetycznych niskiego, sredniego oraz
wysokiego napiecia, przewody gazociggowe oraz inne uzbrojenie linie kablowe energetyczne
podziemne i naziemne sterowania ruchem.

Istniejgcy system kanalizacji ogdlnosptawnej oparty jest o kanat ogélnosptawny jajowy
Il klasy 0,7x1,05m z elementéw prefabrykowanych biegnacy wzdtuz ulicy Bazylianskiej. Od
strony ulicy Sw. Hieronima istnieje kanat ogélnosptawny @0,30m z kamionki, wpadajacy do
kanatu w ulicy Bazylianskiej. W ulicy Oginskiego istnieje kanat ogélnosptawny jajowy | klasy

0,6x0,9m, podigczony jest réwniez do kanatu w ulicy Bazylianskiej.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zrealizowanie niniejszej inwestycji zmienia ukfad drogowy skrzyzowania Bazyliarnska —
Oginskiego poprzez poszerzenie ulic i dodanie dodatkowych pasow skretu i przebudowe
instalacji sygnalizacyjnej.

Przebudowa istniejgcego uktadu drogowego wymusza przebudowe istniejgcych
przykanalikow do wpustéw deszczowych przechwytujgcej wody opadowe z jezdni i

odprowadzajace do systemu istniejgcej kanalizacji og6lnosptawnej.
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Dodatkowo w zwigzku z przebudowag wpustu deszczowego w ulicy Oginskiego,
przebudowie ulega rowniez fragment przytacza sanitarnego z budynku Bazylianska 16.

Przylacze to odprowadza scieki sanitarne do kanatu ogélnosptawnego poprzez studnie
posrednig. Z powodu przebudowy tejze studzienki potrzebna bedzie korekta trasy istniejgcego

przylacza sanitarnego.

3.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Catkowita dlugos¢ przebudowywanych przykanalikow tgcznie z podigczeniami do
wpustéw deszczowych wynaosi 20,75m z rur DN200mm kamionka kl.160 FN 40 kN/m i 5,10m
dla rur DN150mm kamionka kl.160 FN 34 kN/m oraz 7,40m DN200mm zeliwa sferoidalnego
kielichowego wg. PN-EN 598.

Powierzchnia zajmowana w planie przez instalacje wynosi: ~7,75m?.

3.4. Ochrona zabytkoéw
Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

podlega ochronie konserwatorskiej.

3.5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

3.6. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Niniejsza inwestycja spowoduje polepszenie niezawodnosci odprowadzania wod
deszczowych z obszaru jezdni, co wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo uzytkownikéw

drogi.
4. Inne dane

4.1. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geologicznym badany obszar jest mato urozmaicony, zbudowany gtownie
z glin i piaskéw zwatowych pochodzenia plejstocenskiego.
Teren inwestycji zbudowany jest gtéwnie z plejstocenskich utworéw czwartorzedowych
reprezentowanych przez gliny zwatowe, wyksztalcone w postaci glin piaszczystych o warstwie
migzszosci do 0,8 — 1,0m i zalegajacg bezposrednio pod glinami piaskéw srednioziarnistych z
niewielkg domieszka frakcji pytowej i ilastej o migzszosci 2 — 3m.
Wedlug dokumentacji geotechnicznej w trakcie badan nie stwierdzono wystepowania wody

gruntowej. Glebokos¢ odwiertéw wynosita do 3m pod powierzchnie terenu.

4.2. Zielen
Zakres niniejszego opracowania poswiecony budowie sieci kanalizacji deszczowej nie
obejmuje swoim zakresem zagospodarowania zieleni. Prace nie bedg kolidowaly z

jakakolwiek zielenig. Opracowanie ksztattu zieleni stanowi odrebne opracowanie.
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4.3. Sposbb zagospodarowania mas ziemnych i odpadow

W trakcie prowadzonych prac budowlanych przy budowie instalacji kanalizacyjnej
powstang dwa rodzaje odpadow tj.: masy ziemne i odpady typowo budowlane.

Masy ziemne, jako urobek powstajgcy w trakcie prac ziemnych, bedg sktadowane na
tymczasowym skladowisku. Wiekszo$¢ mas ziemi nalezy ponownie wykorzystac¢ do
wykonania zasypki projektowanych kanatow, jednakze pozbawionych zanieczyszczen w
postaci kamieni, szmat, gatezi oraz ré6znego rodzaju obiektow i ostrych krawedziach. Nadmiar
(jesli wystapi) nalezy wywiesé we wskazane przez Inwestora miejsce. Odpady typowo
budowlane tj.: gruz i materiaty rozbiérkowe, odpady z remontu i rozbiérki drég, odpady

betonowe i inne nalezy podda¢ utylizacji.

5. Rozwigzania techniczne.

5.1. Opis projektowanego rozwigzania

Przeprojektowany uktad drogowy na skrzyzowaniu ulic Bazylianska - Oginskiego
wymusza przebudowe wpustdéw deszczowych zbierajgcych z obrebu skrzyzowania wode
deszczowg i odprowadzajg za pomocag przykanalikdw do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
ogOlnosptawnej zlokalizowanej w obrebie ulic.

Istniejgcy system kanalizacji ogélnosptawnej oparty jest o kanat ogélnosptawny jajowy
Il klasy 0,7x1,05m z elementéw prefabrykowanych biegnacy wzdtuz ulicy Bazylianskiej. Od
strony ulicy Sw. Hieronima istnieje kanat ogélnosptawny @ 0,30m z kamionki, wpadajacy do
kanatu w ulicy Bazylianskiej.

W ulicy Oginskiego istnieje kanat ogélnosptawny jajowy | klasy 0,6x0,9m, podigczony
jest rowniez do kanatu w ulicy Bazylianskiej.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur kamionkowych
glazurowanych kielichowych DN200mm kl.160 FN40 kN/m oraz DN150mm kl.160 FN34 kN/m
7,40m oraz DN200mm zeliwa sferoidalnego kielichowego wg. PN-EN 598..

Studnie kanalizacyjne projektuje sie, jako zelbetowe studnie z elementow betonowych
prefabrykowanych.

Wpusty deszczowe réwniez projektuje sie, jako studzienki betonowe z elementow
prefabrykowanych.

W ulicy Sw. Hieronima projektuje sie wpust deszczowy W1. Podtaczany bedzie on do
istniejgcego kanatu ogodlnosptawnego @ 0,30m z kamionki poprzez istniejacy trojnik
redukcyjny DN300/200 sko$ny 45°. Rzedna posadowienia istniejgcego tréjnika wynosi
1.106 m n.p. "0" Wisly, czyli 3.86m pod terenem. W celu umozliwienia podtaczenia projektuje

sie posrednig studnie S1 jako studzienke przeptywowa.
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W ulicy Bazylianskiej przeprojektowyany jest wpust deszczowy po pétnocnej stronie
ulicy. Wpust W2 podtaczany bedzie do kanatu og6éinosptawnego, jajowego Il klasy 0,7x1,05m
z elementow prefabrykowanych, za pomocg istniejgcego krocca potagczeniowego DN200.

Whpust w ulicy Oginskiego podigczany bedzie do kanatu ogélnosptawnego | klasy
0,6x0,9m. Przykanalik projektuje sie z rur DN200mm Zeliwa sferoidalnego kielichowego wg.
PN-EN 598.

Podtaczenie wpustu W3 zaprojektowano poprzez studnie posrednig S2 do
prostokatnej komory rewizyjnej zlokalizowanej na kanale gtéwnym.

Podigczenie przykanalika do istniejgcej komory rewizyjnej obecnie realizowane jest
poprzez istniejacy przepad. W niniejszym opracowaniu konstrukcja istniejgcego przepadu
pozostaje utrzymana.

Do komory rewizyjnej aktualnie podigczone jest przytacze sanitarne z budynku
Bazylianska 16. Przytacze odprowadza scieki komunalne poprzez studnie posrednia.

Przy przebudowie przykanalika od wpustu deszczowego przyprojektowywuije sie
istniejaca studnie posrednig S2. Do tej studni nalezy podiaczy¢ istniejgce przylacze
kanalizacyjne sciekdw komunalnych. Dlugos¢ doprojektowywanego fragmentu przylacza
wynosi ok. 1.5m

Przeprojektowywany odcinek przylacza komunalnego wykonaé¢ nalezy z rur
kamionkowych kielichowych DN150 kl. 160 FN 34 kN/m.

Na czas przebudowy fragmentu przytgcza sanitarnego inwestor winien zapewnic
ciggtos¢ odbioru sciekéw komunalnych.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych winny by¢é wyposazone w zamkniecia

syfonowe, w postaci jednolitej ksztattki kamionkowej DN200.

5.2. Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe.

Przylacza wpustéw deszczowych tgczone beda do studni kanalizacyjnych betonowych
@1200mm prefabrykowanych za pomoca przej$¢ szczelnych systemowych oferowanych
przez producentow studni.

Projektowane studnie DN1200mm nalezy wykonag, jako prefabrykowane, z elementow
betonowych. Elementy studni takiej jak kregi betonowe, prefabrykowane dno nalezy wykonaé¢
z betonu C45/55 wg PN-EN 206-1, przy wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci do 8%,
mrozoodpornosci F150.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych, projektuje sie klasy D400 zgodnie z PN-EN
124:2000. Wiazy projektuje sie zeliwne ryglowane, nieklawiszujgce.

Regulacja wysokosci wiazéw za pomocg warstwy wyrownawczej , winna by¢
realizowana za pomoca kregéw dystansowych klasy D400 z tworzywa sztucznego lub z
wylewki betonowej z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci do 8%,

mrozoodpornosci F150.
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Do potaczen elementéw studzienki nalezy stosowaé uszczelki oferowane przez
producentow studni. Uszczelki winny by¢é gumowe, stozkowe wykonane specjalnie do
taczenia prefabrykatéw betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-
85/C-94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 °C.

Podbudowe studni stanowi¢ bedzie podsypka piaskowa ~15cm, wylewka betonowa z
betonu C16/20.

Zewnetrzng strone studni, jak i studzienek wpustéw, nalezy zabezpieczy¢ warstwg
izolacyjng Abizol R+2P. Grunt dookofa studzienek starannie zagesci¢ do 1s=1.00.

Nalezy zastosowac wpusty deszczowe typowe DN 0,50m, H=1,65m z osadnikiem
Ho=0,95m, z kregow betonowych z pierscieniem odcigzajagcym montowanym pod zeliwng
skrzynkag wpustowg zeliwng kl. D400 (nosnos¢ 40 ton) z kotnierzem wg PN-EN 124:2000.

Beton, z ktérego nalezy wykonac¢ elementy wpustu winien posiada¢ klase
wytrzymatosci nie nizszg niz C35/45, wodoszczelnosé W-8 oraz mrozoodpornosé F-150. Do
potaczen elementdw studzienki nalezy stosowac uszczelki oferowane przez producentow
wpustéw. Uszczelki winny by¢ gumowe, stozkowe wykonane specjalnie do taczenia
prefabrykatow betonowych, wykonane z mieszaniny gumowej AAC 5363 wg PN-85/C-
94153.02, odpornej w zakresie temperatur od -30 do +80 °C.

5.3. Zestawienie elementéw.

W projekcie zastosowano:

— dtugos¢
L.p. | Materiat ilos¢
1. Rury kamionkowe glazurowane kielichowe DN200 kl. 160 FN 40 kN/m 22 mb
2. Rury zeliwne kanalizacyjne DN200mm kielichowe wg. PN-EN 598. 8 mb
2. Rury kamionkowe glazurowane kielichowe DN150 kl. 160 FN 35 kN/m 6 mb
3. tuk kamionkowy 45°DN200 kl.160 2 szt.
4. tuk kamionkowy 30°DN200 kl.160 1 szt.
5. Ksztattka kamionkowa typu ,syfon poziomy” DN200 3 szt.
6. Studzienki wpustu deszczowego DN500mm z osadnikiem betonowe 3 szt.
prefabrykowane + skrzynki wpustowe kl. D400
7. Studnie DN1200mm betonowe prefabrykowane 2 szt.

6. Wytyczne realizacji
6.1 Skrzyzowania i kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem zostato wykazane na profilu poprzecznym rysunek nr

2 do projektu. Przed przystgpieniem do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢

10
wrzesien 2010




wykorzystujgc mape z uzgodnieniami ZUDP do wyznaczenia wszystkich kolizji poprzecznych

z trasg kanalizaciji.

Istnieje jednakze prawdopodobienstwo napotkania sieci nie objetych inwentaryzacjg

geodezyjna.

6.2 Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako waskoprzestrzenne, odeskowane z
zastosowaniem rozpor lub szalunku systemowego typu ,BOX". Miejscowe warunki
(zabudowa, koniecznos¢ utrzymania ruchu lokalnego, istniejace uzbrojenie podziemne)
nie pozwalajg na wykonywanie szerokoprzestrzennych wykopdw. Dopuszcza sie
wykonanie zabezpieczen wykopu w postaci szalunkdéw systemowych typu ,box” z
systemem rozpar¢. Parametry szalunku wykonawca winien potwierdzi¢ u producenta
systemu.

Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych - maszynowa, reczna, mieszana -
dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposob nienaruszajacy struktury gruntu
naturalnego. Dotyczy to strefy posadowienia przewodu, tj. 0,1m ponizej poziomu
posadowienia oraz 0,2m powyzej wierzchu rury - facznie, uwzgledniajgc Srednice
przewodu - ok. 0,5m.

W zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.

Przy ustalaniu szerokosci wykopow roboczych nalezy stosowaé¢ wymiary jak najwezsze,
ale umozliwiajgce montaz rur - w przypadku rur DN200 mm jest to szerokos¢ B=1,2 m.
Rozdeskowanie scian wykopdw powinno sie odbywaé pasmami, rownolegle z
wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.

Na dnie wykopu nalezy utworzy¢ warstwe wyrownawczg z materiatu sypkiego (piasek) o
uziarnieniu nie wiekszym niz 20mm jako podtoze wzmocnione piaskowe zg z PN-B-10736.
Podsypke nalezy wykonac poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go
warstwg wyréwnawczg o0 migzszosci 20cm,

Rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego
dna w taki sposéb, aby min. 1/4 obwodu rury scisle dolegata do podioza.

Po utozeniu rurociggow i skontrolowaniu spadkow oraz szczelnosci poszczegoélnych
odcinkéw rur nalezy wykonac obsypke rur i zasypke wykopow. Najpierw nalezy podsypac
rure z bokow, dobrze ubijajgc grunt warstwami o migzszosci okoto 20cm. Obsypke nalezy
prowadzi¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na
doktadne ubicie obsypki w pachwinach przy dnie rur. Obsypke nalezy wykonywa¢ z
piasku. Moze to by¢ piasek uzyskany z wykopu, po usunieciu ewentualnych
zanieczyszczen i kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Po zageszczeniu obsypki mozna

rozpocza¢ wypetnianie wykopu roboczego. Zgeszczanie obsypki i zasypki wykopu do
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wysokosci 1,0m ponad wierzch rury nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem mechanicznym.
Powyzej zasypke mozna zageszczac sprzetem ciezkim. Pod drogami, wierzchnie warstwy
zasypki muszg by¢ zageszczone jak podbudowy nawierzchni drogowych wg wiasciwych
norm.

- Do zageszczenia zaleca sie uzywac lekkiego wibratora ptytowego.

- Po zageszczeniu obsypki mozna rozpoczg¢ wypetnianie wykopu roboczego.

- Przy zasypce pozostatej czesci wykopu nalezy:
e nie uzywaé gruntow spoistych
« 0 ile nad wykopem ktadziona bedzie nawierzchnia, nie stosowac do zasypki gruntu o

wiekszej plastycznosci niz 50 %

e do zasypki nie uzywaé¢ materiatu zmarznietego lub organicznego.

- W przypadku, gdy materiat wypetniajacy zawiera zwir i kamienie o wymiarach wiekszych

niz 40 mm nalezy zwréci¢ uwage, aby nie dostat sie on w strefe nad rurg o grubosci 20 cm

6.3 Roboty montazowe.
6.3.1 Wykopy
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,05 m dla rzednych posadowienia studni.
+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora.
Nasypy:
Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20m mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu 1s>=0,95 wedtug normy BN-77/893 1-12 dla warstw nad rurg i
Is>=1,00 dla warstw pod jezdnig. Grunty badac¢ wedtug PN-B-04481:1989.
Dopuszczalne odchyiki:
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,
— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100m powinien by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.
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6.3.2 Izolacje
Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegdlnosci:
— izolacje powinny stanowi¢ cigglty i szczelny ukfad jedno - lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;
— izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkfadu, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;
- warstwy izolacyjne powinny byé w sposob ciagly i szczelny potaczone z
uszczelnieniem miejsc przejscia przewoddw przez izolowang konstrukcje
6.3.3 Przewody kanalizacyjne
Wykonanie i odbiory przewodéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢é normie PN-EN
1610:2002
Obsypka:
maksymalny rozmiar piasku/zwiru a = d/10 ale nigdy wiecej niz 100mm
grubos¢ warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla srednic co najmniej 200mm
Prébie podlega caty odcinek kanatu miedzy ograniczajacymi go studzienkami rewizyjnymi.
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,15 m dla dtugosci odcinkow w planie
+ 0,01 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie
+ 1 mm dla rzednych kinety kanatu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny.
6.3.4 Studzienki rewizyjne
Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1610:2002
lub PN-EN1917:2004
Dopuszczalne odchyiki:
+ 0,01 m dla wymiaréw konstrukcji i komory
+ 0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie
6.3.5 Wodoszczelnosé kanatéw grawitacyjnych
Prébe wodoszczelnosci kanatéw nalezy przeprowadzi¢ wedlug PN-EN 1610:2002+Apl:, a w
szczegolnosci:
- Wszystkie odcinki sieci nalezy zbadaé na eksfiltracje i infiltracje
- Nalezy wykona¢ probe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma
studniami tgcznie ze studniami przed rozpoczeciem jego zasypki.
Zamkniety odcinek kanatu nalezy napetni¢ woda do poziomu terenu i podda¢ cisnieniu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Szczelnos¢ kanatu winna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min
cisnienia probnego. Wymagania dotyczace szczelnosci sg spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej :

- 0,15 dm3/m2 dla przewodow
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- 0,20 dm3/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi
- 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

W planie kontroli jakosci powinno by¢ podane co najmniej:

- wstepny terminarz wykonywania prob szczelnosci,

- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

6.4. Odwodnienie wykopdw na czas budowy

Po przeanalizowaniu dokumentacji geotechnicznej i rzednych posadowienia
projektowanych sieci z uwagi na brak wystepowania wody gruntowej po trasie nie przewiduje
sie prowadzenia odwodnienia wykopdw w czasie budowy.

Z uwagi na niemozliwos¢ ustalenia, w jakim okresie bedg prowadzone roboty
budowlane, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek ilosci wody gruntowej nalezy zastosowac
system igtofiltrow. 110¢ igtofiltrow winien dostosowac wykonawca do aktualnie panujacych
warunkow. W czasie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ obserwacje warunkéw gruntowych i

wodnych.

6.5 Normy przywotane

— PN-EN 206-1:2003 Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

— PN-85/C-94153.02 Guma przeznaczona na artykuty techniczne. Guma typu A klasy A

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu..

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-65/B-06250 Beton zwykty.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-EN 1917:2004 + AC:2057 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

— Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe, i ich polaczenia w sieci drenazowej, i

kanalizacyjnej - Wymagania
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— PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
— PN-EN 598:2009 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

potaczenia do odprowadzania $ciekéw — wymagania i metody badan.

7. Ochrona $rodowiska

- Urobek z wykopow nalezy wykorzysta¢ do zasypki utozonego przewodu, warstwe zdjetego
humusu utozy¢ na wierzchu zasypywanego wykopu.

- Podczas wykonywania niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadéw, masy

ziemne zostang wykorzystane do zasypki, humus do odtworzenia stanu przed inwestycja.
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8. Wytyczne do planu BIOZ
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY INWESTYCJI:

Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzy zowaniu
Bazylia nska - Ogi nskiego
INWESTOR:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Matyja, nr uprawnien - MAZ/0449//POOS/08

8.1 Wprowadzenie

Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,BIOZ") opracowano w zwigzku z
umowag w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (,,BIOZ"), a takze ustawy ,Prawo budowlane” ( jednolity tekst w Dz. U. Nr 80 poz.
718). Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy realizowa¢ wg normy PN-N-
18001 oraz PN-N-18004. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzadza plan “BIOZ”.

8.2 Zakres robdt dla projektowanej inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy od wpustow deszczowych do kanalizacji

miejskiej na potrzeby odwodnienia skrzyzowania ulic Bazylianska - Oginskiego.

8.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu (istniejgcych), ktére mogg

stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie skrzyzowania, gdzie bedg uktadane przykanaliki od wpustéw deszczowych, istnieje

nastepujgce uzbrojenie terenu: - przewody elektryczne podziemne, przewody

telekomunikacyjne, przewody wodociggowe, przewody gazowe.

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc, aby nie

uszkodzi¢ wyzej wymienionego uzbrojenia.

8.4 Wskazanie przewidywanych zagrozenh wystepujacych podczas prowadzenia robot

budowlanych (skala, rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia).

Przewidywane zagrozenia dla zdrowia ludzi podczas prowadzenia rob6t budowlanych:

- praca w wykopach ziemnych - mozliwos¢ wpadniecia (upadku z wysokosci), przysypania
ziemia, itp, mozliwos¢ uszkodzenia innych sasiednich instalacji podziemnych, np.

gazociggu, kabli energetycznych oraz zerwania linii energetycznych napowietrznych,
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- podnoszenie przez dzwigi, manewrowanie dzwigiem samojezdnym, manewrowanie
koparka, ruch srodkow transportowych w poblizu wykopu,

- praca przy podnoszeniu wszelkich ciezarow,

- praca podczas wykonywania rozbiérek istniejgcej nawierzchni ulicy ( uzywanie miotow
pneumatycznych, szlifierek itp. narzedzi ),

- porazenia pradem przy uzywaniu narzedzi zasilanych pradem.

8.5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace srodki techniczne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

- stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej dla 0s6b przebywajacych na budowie

- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej (balustrady),

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne przy robotach szczegolnie niebezpiecznych oraz staty
nadzor przez osobe odpowiedzialna,

- ogrodzi¢ i oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych,

- wyznaczy¢ ciggi komunikacyjne na placu budowy,

- opracowac plan ewakuacyjny dla budowy,

- wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: gazowych,
elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,

- przestrzeganie zasad nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi,
ktore uwzgledniajg :

1. poinformowanie pracownikéw o robotach szczegdlnie niebezpiecznych,
kazdorazowo bezposredni nadzér,

2. ustalenie technologii i kolejnosci prowadzenia robo6t szczegolnie niebezpiecznych,

3. bezposredni nadzor i koordynacja poszczegolnych brygad.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy sie stosowac¢ do przepisow BHP zawartych w

Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169 z 2003r)

oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).

Wykopy muszg by¢ zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny ewakuacyjne wg PN-

EN 131. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajacymi balustrady o wysokosci

1.1m nad terenem, umieszczonymi min 1,0m od krawedzi wykopu i oznakowane, w nocy

oswietlone swiattem czerwonym. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

robotach ziemnych, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawié
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bariery zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli teren, na ktéorym sg
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca winien zapewnic staty jego
dozér. Praca pracownikéw w wykopach winna by¢ nadzorowana z poziomu terenu.
Kierownictwo nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach niniejszego opracowania
moga sprawowac tylko sprawowac posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu poszczegolnych prac powinni mie¢ wazne
badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegodlnych stanowiskach pracy
oraz mie¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania danej pracy. Wszystkie materiaty
zastosowane do budowy powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do
stosowania.

8.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przewiduje sie nastepujace instruktaze i szkolenia:

1. Szkolenie wstepne - przeprowadzone na budowie i udokumentowane w Dzienniku

szkolen (przed rozpoczeciem pracy na budowie - pracownicy ,nowi”).

2. Szkolenie stanowiskowe - przeprowadzone na stanowisku pracy dla kazdego

pracownika wykonujgcego po raz pierwszy prace ha howym stanowisku pracy
(dotyczy réwniez pozostatych pracownikdw w przypadku niewykonywania danych
czynnosci przez okres, co najmniej jednego miesigca) dokumentowane w dzienniku
szkolen stanowiskowych.
Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska (zalanie wykopu, obsuniecie skarpy, praca pod podnosnikiem itp.).
- okreslenie koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

3. Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej

- nazmianie roboczej przynajmniej jedna osoba zaznajomiona z zasadami udzielania

pierwszej pomocy.
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