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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO
OPISUJĄCEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE
PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC WÓLCZYŃSKA – ARKUSZOWA

W M. ST. WARSZAWA NA TERENIE DZIELNICY BIELANY

1. Dane wyjściowe 

INWESTOR: 

Miasto Stołeczne Warszawa 

reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich; ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

BAKS Sp. z o.o.; ul. Żywiczna 22, 03-179 Warszawa

NAZWA I ADRES OBIEKTU: 

skrzyżowanie ulic Wólczyńska, Arkuszowa w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa skrzyżowania ulic Wólczyńska, Arkuszowa zlokalizowanego w m. st. Warszawa na terenie dzielnicy Bielany. Plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowego skrzyżowania został przedstawiony na rysunku

nr 0.  Istniejący układ komunikacyjny w obszarze skrzyżowania tworzą ulice sklasyfikowane jako:

· ul. Wólczyńska – droga powiatowa od ul. Estrady do ul. Arkuszowej

oraz wojewódzka od ul. Arkuszowej do ul. Rejmonta;  kl. „G”

· ul. Arkuszowa – droga wojewódzka kl. „G”

· ul. Tytułowa – droga gminna kl. „L”

oraz  zjazd na parking jako droga wewnętrzna.

Planowana inwestycja zakłada przebudowę istniejącego skrzyżowania prostego na skrzyżowanie typu małe rondo, posiadające wloty dwukierunkowe z  ww ulic. Inwestycja przewiduje budowę  nowych chodników w rejonie ronda z dostosowaniem i dowiązaniem do istniejącej infrastruktury drogowej. Zakres opracowania obejmuje przebudowę skrzyżowania oraz odcinki wlotów na skrzyżowanie na długości od 60,0-100,0m od środka ronda. 

Przebudowa skrzyżowania ma na celu uspokojenie ruchu na skrzyżowaniu przy założeniu utrzymania płynności ruchu. Celem opracowania jest ponadto poprawa warunków ruchowych pojazdów, poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz odnowienie nawierzchni jezdni oraz zatok autobusowych w granicach robót. 

W zakres robót podstawowych wchodzą:


budowa dróg i ciągów pieszych


budowa odwodnienia


budowa oświetlenia


projekt stałej organizacji ruchu


projekt zieleni

W zakres robót towarzyszących wchodzą:


przebudowa kolidujących kabli energetycznych


przebudowa kolidujących kabli telefonicznych


przebudowa kolidujących sieci wodociągowych

Ze względu na warunki ruchowe, w pierwszej kolejności należy wykonać roboty jezdni obwodowej ronda  w sposób utrzymujący istniejący ruch. W następnej zaś kolejności  część środkową ronda.

Opracowania projektowe dla w/w inwestycji;

· projekt zagospodarowania terenu
· projekt drogowy
· projekt odwodnienia jezdni
· projekt przebudowy wodociągu
· projekt przebudowy oświetlenia ulicy
· projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych

· projekt przebudowy kabli teletechnicznych
· projekt zieleni
3. Inwentaryzacja oraz opis stanu istniejącego.

Skrzyżowanie z ruchem samoczynnym i pierwszeństwem przejazdu na ciągu drogi wojewódzkiej tj. ulic Arkuszowa – Wólczyńska. Na ulicy Arkuszowej występuje ruch dwukierunkowy na jezdni dwupasowej o szerokości 7,0 m. Na ulicy Wólczyńskiej występuje ruch dwukierunkowy na jezdni dwupasowej o szerokości 7,0 m. Ulica Tytułowa o nawierzchni nieutwardzonej jest  podłączona do sieci drogowej na zasadzie zjazdu indywidualnego. Zjazd na parking o szerokości 6,0 m ma nawierzchnię utwardzoną. Na ulicy Wólczyńskiej przed przedmiotowym skrzyżowaniem od strony miasta występuje para przystanków autobusowych zlokalizowanych w zatokach.

Wszystkie wloty skrzyżowania mają nawierzchnię asfaltową w stanie złym (z wyjątkiem wlotu przebudowanej ul. Arkuszowej). Nawierzchnia istniejących chodników z płyt betonowych oraz kostki betonowej jest w złym stanie. Na wlocie ul. Wólczyńskiej z kierunku Centrum znajdują się obustronne zatoki autobusowe o zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz  z kostki betonowej.
Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi

Ciąg ulic Broniewskiego – Wólczyńska – Arkuszowa jest drogą wojewódzka klasy „G”, łączącą główny układ miejski z układami lokalnymi osiedli Chomiczówka, Wawrzyszew i   dzielnicy Bielany, aż do granicy miasta.

Ciąg ulic  Broniewskiego – Wólczyńska – Arkuszowa, przez ulicę Estrady i Radiową, daje możliwości połączenia drogowego dzielnicy Bielany z osiedlami Dzielnicy Bemowo. 

Od projektowanego skrzyżowania, ulica Wólczyńska w kierunku północnym jest drogą powiatową, spełniającą rolę głównej drogi obsługującej Komunalny Cmentarz Północny.  Jednocześnie wiąże ciąg ulic  Broniewskiego – Wólczyńska – Arkuszowa (przez ulicę Wójcickiego) z ulicą Pułkową stanowiącą ciąg drogi krajowej nr 7. Omawiane ciągi uliczne prowadzą ruch autobusowy Zarządu Transportu Miejskiego, liniami podmiejskimi w kierunku Izabelina oraz miejskimi do pętli w rejonie Komunalnego Cmentarza Północnego.

 4  Rozwiązania projektowe

 4.1  Parametry projektowe


W rozwiazaniach projektowych przyjęto parametry techniczne wg DZ.U. Nr 43 z 1999 r. 
poz 430.

· klasa ulic wg stanu istniejącego

· prędkość projektowa 50 km/h

· promień małego ronda 18,0 m

· szerokość jezdni na rondzie 7,5 m

· szerokość wewnętrznego pierścienia ronda 2,50 m

· szerokość wlotów i wylotów na rondo 4,0 - 4,5 m

· szerokość wysp dzielących wloty 2,0 m

· szerokość chodników przy krawężniku jezdni min. 2,0m, wydzielonych min. 1,5 m

· wysokość skrajni drogi 4,60 m

· spadek poprzeczny na jezdni ronda 2%

· spadek poprzeczny na pierścieniu wewnętrznym ronda 5%

· spadki poprzeczne na wlotach ronda 2%

· spadek podłużny ścieku ulicznego min. 0,3%

· kategoria obciążenia ruchem KR5 

 4.2  Ukształtowanie projektowanego układu drogowego





Na skrzyżowaniu planuje się budowę małego ronda o 
zewnętrznej średnicy 18,0m. Szerokość jezdni ronda wynosi 7,5m. Rondo oraz wloty na 
rondo zostały zaprojektowane w sposób zapewniający prawidłowy ruch pojazdów 
gabarytowych np. autobusów. W związku ze zmianą charakteru organizacji ruchu, wloty na 
skrzyżowanie zostały przebudowane na odcinkach 60,0 – 100,0 m od środka 
projektowanego ronda, w sposób zgodny z obowiązującymi wytycznymi projektowania 
małych rond. Sieć projektowanych ciągów pieszych została dostosowana do infrastruktury 
stanu istniejącego. Lokalizacja miejscowa ronda wynika z warunków prawidłowego 
ukształtowania  geometrii drogowej 
oraz z warunków zminimalizowania koniecznych 
przebudów istniejącej sieci uzbrojenia kolidującej z projektowaną geometrią ronda. 

W ramach projektu na wlocie I z ul. Wólczyńskiej  zostaną przebudowane dwie istniejące zatoki autobusowe dla przeciwległych kierunków. Istniejące zajazdy indywidualne zostaną przebudowane wg lokalizacji i gabarytów stanu istniejącego.

Na przejściach dla pieszych przyjęto spadki chodnika umożliwiający przejście osobom niepełnosprawnym oraz osobom z wózkami dziecięcymi.
 4.3  Rozwiązanie wysokościowe

Przyjęto pochylenie poprzeczne jezdni ronda wynoszące 2%. W celu upłynnienia wjazdu 
oraz zjazdu z jezdni ronda, jak również z uwagi na prawidłowe odwodnienie, zastosowano 
2% -towe pochylenie podłużne wlotów na odcinkach ~20m od krawędzi zewnętrznej ronda. 
Niweletę wlotów dowiązano do spadów i rzędnych wysokościowych stanu istniejącego na 
granicy opracowania.. W obszarze wyspy środkowej ukształtowano nasyp o pochyleniu 
10%. Lokalizacja wpustów ulicznych dla kanalizacji deszczowej została ustalona na 
podstawie projektowanej sytuacji wysokościowej skrzyżowania oraz lokalizacji 
infrastruktury technicznej w granicach opracowania.  

 4.4  Konstrukcja nawierzchni


Wyznaczenie kategorii obciążenia ruchem na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych” Instytut Badawczy Dróg i Mostów 1997.



Wlot o największym obciążeniu ruchem ciężkim – wlot I ul. Wólczyńska:

· natężenie ruchu  - 2124 poj./godz.

· średnio dobowy ruch w 2007 roku – 26 550 poj./dobę

· średnio dobowy ruch w 2017 roku – 27 880 poj./dobę

· udział procentowy ruchu ciężkiego:

samochody ciężarowe średnie
3,5% -  975 poj./dobę

samochody ciężarowe ciężkie
1,8% -  502 poj./dobę

autobusy



2,2%  - 614  poj./dobę


Konstrukcję nawierzchni określa rysunek nr 3.

 4.5  ROBOTY BRANŻOWE

4.5.1. ZIELEŃ

W projekcie występują wycinki i karczowania. Ziemię urodzajną pozyskaną z 
korytowania terenu należy hałdować w określonym miejscu celem  ponownego 
wykorzystania. Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod zieleń w obrębie ronda nastąpi poprzez obsianie trawą. Na obszarze wewnątrz wyspy centralnej ronda projektuje się odsianie trawą oraz obsadzenie drobnymi krzewami. 

Wszystkie prace budowlane i ziemne muszą być wykonywane tak, aby nie niszczyć warstwy gleby urodzajnej. Gleby urodzajnej nie wolno mieszać z głębszymi warstwami ziemi, ani też przykrywać mniej wartościowymi. Obowiązek ochrony ziemi rodzimej wynika z przepisów Prawa Ochrony Środowiska /Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 62 z dn. 20.06.2001r./ oraz sztuki budowlanej. Wszystkie pozostające na terenie objętym inwestycją jednostki roślinne należy zabezpieczyć na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w pobliżu drzew wykonywać ręcznie (Art. 82 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92 z 16 kwietnia 2004, poz. 880). 

Na czas prowadzenia prac pnie drzew należy zabezpieczyć miękką tkaniną, matą wiklinową lub specjalistyczną siatką z tworzywa sztucznego. (trójwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatką zbrojącą).
W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego drzew, należy czasowo (na okres trwania prac) osłonić korzenie jutą lub agrowłókniną, zabezpieczając je przed nadmiernym wysuszeniem (np. podlewać wodą).

Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew należy obciąć fachowo i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym.

Zaleca się wykonanie systematycznych prac pielęgnacyjnych.

W czasie trwania procesu inwestycyjnego rośliny należy chronić przed uszkodzeniami termicznymi oraz zmianami warunków wegetacji wynikającymi ze zmiany poziomu gruntu, zagęszczenia gleby czy zmiany nawierzchni sąsiadującego z nimi terenu.

W obrębie systemu korzeniowego niedopuszczalne jest składowanie materiałów chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby, takich jak np. cement, wapno, chemikalia, oleje, środki impregnujące, paliwa ciekłe.

W pobliżu istniejących drzew należy przestrzegać następujących zasad podczas prowadzenia prac budowlanych:

-zasięg prowadzonych prac musi być jak najmniejszy,

-czas trwania robót jak najkrótszy / szybka likwidacja szkód /

-zapewnić nawadnianie w trakcie prowadzenia robót budowlanych /podlewanie drzew 3 razy w tygodniu/. 

Drzewa adaptowane należy oczyścić z suszu oraz otoczyć rutynową opieką wykonując systematycznie takie zabiegi, jak podlewanie, nawożenie, aerację gleby oraz systematyczne kontrole stanu zdrowotnego.

Wszystkie roboty ziemne w zasięgu koron drzew muszą być wykonywane ręcznie przy użyciu takich narzędzi, jak łopaty, kilofy, oskardy, pręty do podważania elementów konstrukcyjnych.

4.5.2.  ROZBIÓRKI

OPIS OGÓLNY OBIEKTÓW.

Budynki

Obiekty kubaturowe występujące w liniach etapowych  są obiektami o konstrukcji drewnianej i funkcji mieszkalnej lub gospodarczej jedno kondygnacyjne, dachy konstrukcja drewniana pokryta papą lub blachą. Są to budynki typu altana ogrodowa.

Budynki przeznaczone do rozbiórki -obiekty  zlokalizowane na działkach nr 46/2

            obręb 7-11-11 i nr działki 31/2 obręb 7-11-13.

Ogrodzenia

Ogrodzenia wykonane są z elementów prefabrykowanych betonowych, siatki w ramach stalowych na słupkach stalowych w cokole betonowym;  z siatki na słupkach stalowych na cokole betonowym oraz z profili stalowych w ramach odcinki ogrodzeń oznaczono literami od A D. Na trenie inwestycji występują reklamy z profili stalowych do demontażu szt3 w tym 1szt.bilbord podświetlany, reklamy przeznaczone są do przestawienia.

 Odcinek A-A’ ogrodzenie z elementów prefabrykowanych betonowych, stan techniczny dobry z możliwością przestawienia przęseł, długość ogrodzenia do demontażu – 8,15m h=1,6, rozstaw przęseł 2,1m odcinek  A-A’ 

część projektowana – 7,00m

Odcinek B-B’ ogrodzenie siatka na słupkach stalowych  w złym stanie technicznym, miejscowo siatka zdemontowana, pozostała brama wjazdowa z profili stalowych, demontaż ogrodzenia dł 13,0m

część projektowana – 7,00m 

brama wjazdowa –3,5m

elementy bramy wjazdowej należy oczyścić zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do metalu.

Odcinek C-C’ siatka na słupkach stalowych na podmurówce betonowej 

Rozstaw przęseł co 2,60m  podmurówka h=0,25m, demontowany odcinek dł 50,0m

Projektowany odcinek – 17,90m 

Elementy bramy wjazdowej pozostają zachowane .Prace w okolicy drzewa przy wjeździe na posesje należy prowadzić metodą ręczną w taki sposób aby nie naruszyć bryły korzeniowej.

Odcinek D-D’ siatka na słupkach stalowych , brama wjazdowa siatka połączona z ramą drewnianą , brama wjazdowa dwuskrzydłowa.

            Ogrodzenie do demontażu – 59,0m

           Projektowany odcinek 44,5m

 Materiały z rozbiórki należy składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Odtworzenie ogrodzeń

Odtworzenie ogrodzenia należy wykonać w charakterze nie odbiegającym od ogrodzeń rozbieranych, w miarę możliwości z maksymalnym wykorzystaniem materiału rozbiórkowego.

Na terenie inwestycji występują reklamy na profilach stalowych z przeznaczeniem do przestawienia – szt. 3 w tym 1 szt. billboard.

4.5.3. ODWODNIENIE

W ramach przebudowy skrzyżowania planuje się budowę oraz przebudowę 11 wpustów ulicznych dla potrzeb odwodnienia korpusu jezdni ronda. Ścieki z przebudowanej drogi zostaną odprowadzone do lokalnej, istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Lokalizacja studzienek została ustalona w sposób zapewniający prawidłowy  plan wysokościowy skrzyżowania. Brak kolizji z  istniejącą sieć uzbrojenia technicznego.

W podłożu dokumentowanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami 

występują grunty nasypowe  oraz grunty rodzime niespoiste i spoiste

Nasypy –  występują na całym terenie od głębokości 1,0 do ponad 2,5 m od powierzchni terenu. Grunty niespoiste w postaci piasków żwirów ,gruzu betonowego , cegieł , żużli 

Grunty rodzime spoiste – bardzo wysadzinowe w postaci piasków i glin piaszczystych. W otworach wykonanych w maju 2007 roku nie stwierdzono występowania wody gruntowej do rzędnej 20,1 mnp.,,0”Wisły.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE ODWODNIENIA.

Wody opadowe z jezdni i chodników będą zbierane za pomocą ulicznych wpustów ściekowych z jezdni, a następnie kierowane krótkimi odcinkami do istniejącej sieci kanałów ogólnospławnych 1,8m w ul. Arkuszowej . 

Istniejące wpusty uliczne zlokalizowane na granicy włączenia w istniejące rozwiązanie drogowe należy dostosować do projektowanych rzędnych drogowych . 

Projektowana kanalizacja.

Kanalizacja ogólnospławna będzie zaprojektowana z rur kamionkowych o średnicy DN200 wg PN-EN-295 np. firmy Hepworth typ Super Sleeve 

FN 48kN/m, które będą posadowione na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości 20 cm (maksymalny granulat 20mm). Na kanalizacji będą się znajdowały studzienki kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe o średnicy 1200 i 1400 wg PN-B-10729:1999 z włazami klasy D 400kN wg PN-EN 124:2000 z zastosowaniem pierścieni odciążających dla studni zlokalizowanych w jezdni, natomiast studnie zlokalizowane w trawnikach i chodnikach bez pierścieni odciążających . Przepady w studzienkach przepadowych wykonane z rur kamionkowych DN150 i DN200 wg PN-EN-295 np. firmy NYLOR typ Densleeve. 

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej dla podłączenia

wpustów ulicznych.

Projektuje się zamontowanie deszczowych wpustów ulicznych z osadnikami typ WUP-II-A. Wpusty uliczne będą podłączone przewodami z rur kanalizacyjnych kamionkowych DN200 i DN200 np. firmy Hepworth typ Super Sleeve o wytrzymałości 48 kN.

Przewody kamionkowe należy układać na podsypce piaskowo-żwirowej (maksymalny granulat 20mm) grubości 20 cm.

Na długości ok. 1 m wzdłuż krawężnika należy ułożyć syfon ze spadkiem 5%.

Istniejąca kanalizacja do przebudowy

W związku z modernizacją istniejącej jezdni należy dokonać regulacji wysokościowych włazów do istniejących z wymianą płyt stropowych studzienek, przebudowa obejmuje przebudowę przykanalików wraz z kratkami ściekowymi wg opracowania branżowego.

Na istniejącym kanale Ø0,60m należy rozebrać studnie i wybudować studnię przepadową 

wg planu sytuacjnego. Prace w rejonie ww. prowadzić ze szczególną ostrożnością tak aby nie naruszyć przewodu elekroenergetycznego.

4.5.4. URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE

Projekt  obejmuje:

· przebudowę jednego obwodu sieci kablowej oświetleniowej,

· przebudowę jednego obwodu linii oświetleniowej napowietrznej,

· demontaż linii oświetleniowej napowietrznej

   Normy i przepisy związane

N SEP-E-004  - 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



Projektowanie i budowa.

PN-E-13201 -
Oświetlenie dróg.

Opis stanu istniejącego

Oświetlenie obecnego skrzyżowania zasilane jest z dwóch szaf oświetleniowych:

· ul. Wólczyńska z szafy LN94 zlokalizowanej na słupie linii napowietrznej nr 23453  – kabel oświetleniowy typu Al 35mm2 i AL 25mm2,

· ul. Arkuszowa z szafy OSYY zlokalizowanej na ul. Arkuszowej (zasilana z ST-8755) – kabel oświetleniowy typu YKY 5x16mm2.

Minimalnej przebudowie i zmianie obciążenia ulegnie:

· jeden obwód zasilany z szafy LN94 na ul. Wólczyńskiej,

· jeden obwód zasilany z szafy OSYY na ul. Arkuszowej.
Do projektu załącza się plan sytuacyjny z zaznaczonymi słupami i kablami do demontażu oraz nowoprojektowanymi elementami zmienionego oświetlenia. 

   Opis prac projektowych

Wraz z przebudową skrzyżowania na rondo ulic Wólczyńskiej – Arkuszowej występuje konieczność minimalnej przebudowy oświetlenia ulicznego w okolicach projektowanego ronda na ul.Wólczyńskiej i ul. Arkuszowej . 

   Klasyfikacja ulic

Na projektowanym skrzyżowaniu przyjmuje się:

 klasę oświetleniową 
CE2 ,
natężenie 


E=20 lx,

równomierności 

Uo=0,4.

   Projektowane obwody oświetleniowe

Dla potrzeb przebudowywanego skrzyżowania na rondo, przeprojektowuje się minimalnie trasę:

· jeden obwód zasilany z szafy LN94 na ul. Wólczyńskiej.

· jeden obwód zasilany z szafy OSYY na ul. Arkuszowej.

Obwód nr 1 zasilany z szafy LN 94  o obciążeniu 8610 W.  

Słupy do usunięcia:

·  nr 23454 z oprawą o mocy 150 W, 

· nr 23453 z oprawą o mocy  150W i istniejącą szafą oświetleniową LN94, a w jego miejsce stawia się nowy słup narożny z oprawą SGS 306/250 i nową szafę oświetleniową LN94, 

· nr 23456 z oprawą o mocy  150W , a w jego miejsce stawia się nowy słup krańcow z oprawą SGS306/250 .

· Projektuje się słupy: 

· nowy słup oświetleniowy typu Sextant 10 z poczwórnym wysięgnikiem rurowym Jupiter Q do 4 opraw SGS 305/150 na środku ronda,

·  nowy słup oświetleniowy typu Galaxie 8 przy chodniku przejścia dla pieszych ul. Wólczyńskiej z ul. Tytułową. Oprawę o mocy 150 W zawiesza się na wysokości 8,5m.

Obciążenie obwodu ulegnie zmianie jedynie o 800W - tj. moc na zainstalowaną bezpośrednio w środku ronda. Praktycznie więc, w obwodzie oświetlenia ani w szafie nie następują zmiany warunków technicznych pracy tego obwodu. 

Oprawy

W projekcie zastosowano oprawy typu SGS 305/150 i 306/250. Montaż na średnicy wysięgnika 42-48 lub 60 mm.

Cechy charakterystyczne oprawy SGS 305/150 i 306/250.
Modułowa budowa zawiera specjalną optykę odbłyśnika, zapewniająca optymalne sterowanie wiązką oraz maksymalizację wychodzącego światła. Stopniowa regulacja odbłyśnika pozwala na precyzyjne kierowanie światła. Trzy kąty nachylenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej zapewniają optymalną instalację na każdym indywidualnym maszcie. Wysoka wytrzymałość, konstrukcja całkowicie szczelna (IP 66), odporna na wpływy atmosferyczne i uderzenia. Oprawa w II klasie odporności.

  Słupy oświetleniowe 

Słupy nr 23454 typu ŻN-10 i nr 2997 typu GALAXIE-8 zostaną usunięte z uwagi na kolizję z jezdniami projektowanego ronda.

Z uwagi na bardzo krótki okres użytkowania słup nr 2997 należy przenieść w całości - łącznie z fundamentem i osprzętem - dla oświetlenia przejścia na wjeździe z ul. Arkuszowej do Instytutu Materiałów Elektronicznych.

Mocno zużyty słup typu ŻN-10 A-owy nr 23454 na ul. Wólczyńskiej przewiduje się do likwidacji. Numer jego proponuje się zachować dla nowego słupa typu GALAXIE 8 z wysięgnikiem OC KCC S i oprawą 305/150 dla oświetlenia nowego przejścia w ul. Tytułowej.

Podobnie do całkowitej likwidacji przewiduje się słup A-owy z żerdzi ŻN-10
(nr 23453) z zardzewiałym wysięgnikiem rurowym i skrzynką słupową oświetlenia LN-94 oraz przestarzałą oprawą. Na miejscu tego słupa będzie postawiony słup narożny, na którym zainstaluje się wysięgnik Wo-5 z oprawą SGS 306/250 oraz nową skrzynkę LN-94 

Słup A-owy z żerdzi ŻN-10 (nr 23456) z wysięgnikiem rurowym oraz przestarzałą oprawą. Na miejscu tego słupa będzie postawiony słup krańcowy, na którym zainstaluje się wysięgnik Wo-5 z oprawą SGS 306/250 

Uwaga:

Słupy nr 23453 i 23456 są własnością STOEN-u, patrz oddzielne opracowanie „Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej”.

Poza w/w słupami wynikła konieczność zaprojektowania dwóch słupów „wewnątrz” dróg ronda:

- pierwszym będzie słup na rondzie typu SEXTANT 10 z poczwórnym wysięgnikiem rurowym Jupiter Q  z czterema oprawami SGS 305/150 i ze złączem słupowym NTB-3 ,

- drugim będzie słup na wysepce typu GALAXIE 8 z podwójnym wysięgnikiem rurowym OC KCC D z dwoma oprawami SGS 305/150 i ze złączem słupowym NTB-2.

Do przebudowywanych słupów należy zastosować:


- złącza słupowe NTB-1, NTB-2, NTB-3 z katalogu „Rosa”


- odpowiednie fundamenty prefabrykowane zgodne z katalogiem firmowym.

   Przebudowa linii oświetleniowej 

W kolizji z układem drogowym znalazła się trasa kabla oświetleniowego YKY 5x16mm2, którą należy zdemontować na odcinku między słupami nr 2817 i nr 2997. Od słupa nr 2817 do nowoprojektowanych słupów na wysepce i wjeździe do Instytutu Materiałów Elektronicznych przedłużyć kabel typu YKY 5x16 (z szafy oświetleniowej OSYY). 

Do nowoprojektowanych słupów po stronie ul. Wólczyńskiej należy doprowadzić kable typu YKY 3x16 z wymienionej szafy oświetleniowej LN94.

Opis prac projektowych przebudowy kabla średniego i niskiego napięcia oraz linii napowietrznych w okolicach projektowanego ronda na ul.Wólczyńskiej i ul. Arkuszowej.

Wraz z przebudową skrzyżowania na rondo ulic Wólczyńskiej – Arkuszowej występuje konieczność minimalnej przebudowy kabla średniego i niskiego napięcia oraz linii napowietrznych w okolicach projektowanego ronda na ul.Wólczyńskiej i ul. Arkuszowej.

Kolidujące linie kablowe i napowietrzne przebudowuje się w następujący sposób. 

   Kabel średniego napięcia

Przebudowa kabla 15kV polega na wykonaniu wstawki kablowej i wyznaczeniu nowej trasy kabla poza rondem. Wstawkę kablową należy wykonać kablem 
3 x XHAKXS 1x150/20kV i połączyć z istniejącym kablem HAKnFtA 3x120/15kV mufami przejściowymi TRAJ 24/1x70-150-3SB 20kV. 

   Kabel niskiego napięcia

Przebudowa kabla 1kV polega na wykonaniu wstawki kablowej i wyznaczeniu nowej trasy kabla poza rondem. Wstawkę kablową należy wykonać kablem YAKY 4x240/1kV. Jeden koniec projektowanego kabla połączyć z istniejącym kablem YAKY 4x240/1kV mufą przelotową POLJ-01/4x150-240 1kV, drugi koniec wprowadzić do projektowanego złącza kablowego. 

   Linie napowietrzne niskiego napięcia

Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 1kV polega na demontażu słupów:

-  nr 23454 wraz z przęsłami po obydwu stronach,

- nr 23456 wraz z linią napowietrzną. W miejsce demontowanego słupa nr 23456 należy    ustawić nowy słup typu K-E-12/15 z rozłącznikiem bezpiecznikowym typu SZ 46 i ogranicznikami przepięć nn GXO -0,28/5 lub BOP 0,28/5. Zamontować istniejące linie napowietrzne.  

- słupa nr 23453 z szafą oświetleniowa LN94. W miejsce demontowanego słupa nr 23453 należy ustawić nowy słup typu N-E-12/15 z ogranicznikami przepięć nn 
GXO -0,28/5 lub BOP 0,28/5. Na słup przenieść nową szafę oświetleniową LN94 i zamontować istniejące linie napowietrzne z ul. Wólczyńskiej i ul. Tytułowej.  Zdemontowana linia napowietrzna na słupie nr 23454 łączyła słupy nr 23456,  nr 23453 i słup poprzez AsXSn 4x25 przy ul. Arkuszowej. Zdemontowane linie napowietrzne należy odtworzyć. W tym celu zaprojektowano złącze kablowe usytuowane przy przejściu dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej. Złącze kablowe zasilone będzie przebudowywanym kablem YAKY 4x240/1kV. Ze złącza należy wyprowadzić kable:

   - YAKY 4x35/1kV do słupa nr 350550 przy ul. Arkuszowej,

   - YAKY 4x150/1kV do słupa nr 23453 przy ul. Wólczyńskiej,

   - YAKY 4x150/1kV do słupa nr 23456 przy ul.Wólczyńskiej.

   Uziemienie słupów[image: image1.wmf]
Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych w projektowanej linii niskiego napięcia należy wykonać dodatkowe uziemienia robocze na nowoprojektowanych słupach z zainstalowanmi oprawami oświetleniowymi. 

Na projektowanej linii rezystancja pojedynczych dodatkowych uziemień roboczych nie powinna przekroczyć 30 Ω (P SEP-E-0001). 

4.5.5. URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE

Opracowanie, obejmuje swoim zakresem  przebudowę istniejących przewodów wodociągowych DN500 , 250  , 150  w ul. Arkuszowej  i ul. Wólczyńskiej, kolidującymi z nowoprojektowanymi krawężnikami. Oraz przełączenia magistrali  DN250 w ul. Wólczyńskiej i przyłączenia istniejącego  DN100 w ul. Tytułowej . Korektę  istniejącego odwodnienia magistrali DN500 z uwagi na przebudowę  skrzyżowania na rondo i poszerzenie jezdni. 

Warunki gruntowo – wodne.

    W podłożu dokumentowanego terenu w strefie rozpoznanej wierceniami 

występują gruntów nasypowych   oraz gruntów rodzimych niespoistych 

i spoistych.

Nasypy –  występują na całym terenie od głębokości 1,0 do ponad 2,5 m od powierzchni terenu. Grunty niespoiste w postaci piasków żwirów ,gruzu betonowego , cegieł , żużli 

Grunty rodzime spoiste – bardzo wysadzinowe w postaci piasków i glin piaszczystych. W otworach wykonanych w maju 2007 roku nie stwierdzono występowania wody gruntowej do rzędnej 20,1 mnp.,,0”Wisły.

Opis projektowanego rozwiązania przebudowy magistrali wodociągowej

     DN500.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zaprojektowano przełożenie odcinka magistrali wodociągowej DN500 

z przewodami rozbiorczymi DN 250 w ul. Arkuszowej , ul. Wólczyńskiej 

oraz podłączenie istniejącego wodociągu DN100 w ul. Tytułowej. 

Istniejąca sieć koliduje z nowoprojektowanym rozwiązaniem drogowym.

Przebudowę istniejących przewodów wodociągowych projektuje się zgodnie z następującymi zasadami:

Przejście poprzeczne przewodów wodociągowych przez ulicę Arkuszową projektuje się  w stalowych rurach osłonowych .

Przewody wodociągowe znajdujące się pod nowoprojektowanymi krawężnikami lub w jezdni będą przebudowane na trasy bezkolizyjne.

 Ustalenia materiałowe

Przewody wodociągowe magistrali DN 500 oraz przewody rozbiorcze DN250 , DN100 projektuje się z rur z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką cementową kielichowe, o połączeniach NOVO SIT proponuje się rury i kształtki firmy  HALBERG. Połączenia typu NOVO SIT  nie wymagają stosowania bloków oporowych , jednak przy trójnikach zaprojektowano i należy zastosować   bloki oporowe.

Technologia robót 

    Przejścia poprzeczne pod istniejącymi jezdniami,  należy wykonać przewiertem poziomowym, w rurach osłonowych .  Rury przewodowe umieszczone będą w rurach osłonowych na płozach , opaskach dystansowych dobranych zgodniez instrukcją producenta. 

Rury osłonowe zaprojektowano ze stalowych rur ze szwem przewodowych ,

wg Pn-80/W-74219 , z izolacją WW (WM) , ZO2 o największej produkowanej grubości ścianki dla danej średnicy.

Końcówki rur osłonowych powinny być zabezpieczone (uszczelnione).

Natomiast odcinki wodociągu  przebudowane poza nowoprojektowanymi 

krawężnikami ,  należy prowadzić  w wykopach  wąskoprzestrzennych 

o ścianach pionowych.

Wykopy będą wykonywane sprzętem mechanicznym, a przy drzewach i w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem – ręcznie z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia. Roboty ziemne prowadzone będą zgodnie z normą 

PN-B-10736-1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Próby szczelności wykonane będą zgodnie z normą PN-B-10725, płukanie i dezynfekcję przewodów zgodnie z wytycznymi MPW i K.

Komora  eksploatacyjna

    Projektuje się wykonanie komory eksploatacyjnej na magistrali DN500 , 

w komorze zaprojektowano zawór odpowietrzający Hawle DN150 

i przepustnicę DN 500 z żeliwa sferoidalnego z osprzętem do zabudowy podziemnej . Na przewodzie o średnicy DN 500,  projektuje się trójnik kołnierzowy, do zamontowania odpowietrznika.  Połączenia kołnierzowe na śruby ze stali nierdzewnej..

Projektowaną  komorę o wymiarach 3,5 m x 2,5 m należy wykonać wg. projektu konstrukcyjnego. 

Komorę zaprojektowano w zamian istniejącej , którą należy zlikwidować 

a istniejącą armaturę  zdemontować. 

Likwidowany przewód DN 500 należy umartwić.

Odwodnienie komory eksploatacyjnej

     Projektuje się odwodnienie komory eksploatacyjnej do istniejącej sieci  kanalizacji odwodniającej DN200. W komorze zaprojektowano zasuwę kołnierzowa F4 DN 200  , dalej do projektowanej studzienki do odwodnień oznaczonej S1.

Odwodnienie magistrali wodociągowej DN500 .

      Na projektowanym przewodzie DN500, zaprojektowano trójnik kielichowo kołnierzowy  spustowy   z odpływem dolnym. Połączenia kołnierzowe na śruby ze stali nierdzewnej. Odwodnienie magistrali składa się z odwadniaka , przewodu odwadniającego (przykanalika ) z żeliwa sferoidalnego wodociągowego DN150 , studzienki pośredniej i dwóch zasuw.

Za odwadniakiem zaprojektowano zasuwę kołnierzową z miękkim zamknięciem 

typu  F5 . Drugą zasuwę zaprojektowano w projektowanej  studni S-1. 

typu F4.  Studzienka z zasuwą o średnicy Ø 1,40m.  - S1

Projektuje się odwodnienie  magistrali do projektowanej studzienki kanalizacyjnej Ø1,20 m - So  na  istniejącej kanalizacji odwodnieniowej , a dalej do istniejącej studni Ø 1600 na kanale Ø600 ogólnospławnym. 

Projektowany   wodociąg  DN250  i przełączenie istniejących  przyłączy.

    Projektowany odcinek wodociągu DN 250 odchodzący od magistrali DN500  ma zastąpić likwidowany odcinek wodociągu biegnącego obecnie w ul.  Wólczyńskiej i do ul. Arkuszowej. 

Wodociąg zaprojektowano z rur kielichowych z połączeniami Novosit.

Wodociąg ,  należy prowadzić  w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych. W najwyższym punkcie zaprojektowano hydrant podziemny DN80 umieszczony na trójniku dwukielichowo – kołnierzowym.

Od istniejącej sieci przeznaczonej do przebudowy odchodziły dwa przyłacza wodociągowe:

- Przyłącze wodociągowe na działce przy ul. Arkuszowej N2 budynki usługowe: 

Istniejąca sieć wodociągu DN250 w ul. Wólczyńskiej i Arkuszowej  koliduje z nowoprojektowanym rozwiązaniem drogowym , odchodzące od wodociągu przyłącza zostały przełączone do nowoprojektowanego odcinka sieci DN250 z żeliwa sferoidalnego – ujętego w Projekcie  w/w zgodnie z zasadą , że 

przewody wodociągowe znajdujące się pod nowoprojektowanymi krawężnikami lub w jezdni będą przebudowane na trasy bezkolizyjne. 

Woda na teren działki , będzie  dostarczana  z nowoprojektowanego ulicznego przewodu żeliwnego ( 250 mm. 

Przyłącze projektuje się z rur PE  średnicy 50 x 4,6 mm, 1Mpa, łączonych poprzez kształtki zaciskowe. Za przyłączem przewidziano zasuwę domową odcinającą ZD Dn 40 z miękkim uszczelnieniem , o przedłużonym wrzecionie,  z żeliwną skrzynką do zasuw , uliczną.

Projektuje się umieszczenie wodomierza wraz z dwoma zaworami  i zaworem zwrotnym antyskażeniowym EA Ø 20 Socla , w studzience wodomierzowej

o średnicy  1,00 m , głębokości 2,10 m  na terenie działki nr 47/3. Studzienka 

z włazem kanałowym DN600 typu lekkiego z dwoma pokrywami ,do ruchu pieszego.

Dobór wodomierza

Przyjęto wodomierz skrzydełkowy JS 1,5  DN 20 zamontowany na przewodzie 

wodociągowym  50 x4,6 z PE

Istniejący wodociąg  do umartwienia i armatura do demontażu.

Istniejące  przyłącza do umartwienia :

· istniejące przyłącze  DN40 umartwienia –  15,0 mb

· studzienka wodomierzowa  -do likwidacji .( do zasypania)

Demontaż należy prowadzić pod nadzorem zakładu sieci.

· Przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Wólczyńskiej  N 178

Projektuje się przełączenie istniejącego przyłącza DN40 ze zmianą średnicy na DN 50 z rur i kształtek  z żeliwa sferoidalnego 

Przebudowane przyłącza odchodzące od projektowanej sieci  wodociągowej  w węzłach będą wyposażona w armaturę odcinającą –  zasuwy domowe DN50  z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, o średnicach przewodów na których będą montowane. 

Oba przyłącza połączone z siecią za pomocą opaski

  Projektowany wodociąg DN250 przechodzący prostopadle do osi jezdni od istniejącej magistrali  DN500  w ul. Wółczyńskiej  zasilającego istniejący wodociąg  DN150 i DN200 

     Projektowany odcinek wodociągu DN 250 odchodzący od magistrali DN500, ma zastąpić likwidowany odcinek wodociągu.  Wodociąg zaprojektowano z rur kielichowych z połączeniami Novosit. 

Przejście poprzeczne przewodem wodociągowym przez ulicę Arkuszową projektuje się prostopadle do osi jezdni, w stalowych rurach osłonowych . Przejścia poprzeczne pod istniejącymi jezdniami,  należy wykonać przewiertem 

poziomowym, w rurach osłonowych .  Rury przewodowe umieszczona w rurach osłonowych na płozach , opaskach dystansowych dobranych zgodnie z instrukcją producenta. 

 W najwyższym punkcie zaprojektowano hydrant podziemny DN80 umieszczony na trójniku dwukielichowo –kołnierzowym. 

Do projektowanej sieci podłączono projektowany odcinek wodociągu DN150. 

W punkcie 10  zaprojektowano połączenie z istniejącą siecią wodociągową  DN200. Przebudowana sieć wodociągowa będzie w węzłach wyposażona w armaturę odcinającą – liniowe zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, o średnicach przewodów na których będą montowane.

 Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej

      Z uwagi na projektowane umartwienie  istniejącej sieci  i demontaż armatury 

zaprojektowano nową  armaturę  na projektowanych odcinkach wodociągu.

Przebudowaną magistralę wodociągową DN 500, w związku z przebudową również przewodów rozbiorczych włączonych do niej, należy wyposażyć w zawór odpowietrzający i odwadniak, natomiast przebudowane przewody

rozbiorcze wyposażyć w hydranty przeciwpożarowe podziemne DN80 lokalizowane bezpośrednio na przewodach, spełniające również rolę zaworów odpowietrzających.

Przebudowana sieć wodociągowa będzie w węzłach wyposażona w armaturę odcinającą – liniowe zasuwy z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina, o średnicach przewodów na których będą montowane.

Hydranty

      Projektuje się zamontowanie  hydrantów  przeciwpożarowych  podziemnych 

o średnicy DN 80 , zlokalizowanego bezpośrednio na projektowanych przewodach DN150 ,DN250,  , tak jak to zostało pokazane na rysunkach (połączenia kielichowe).

Zaprojektowano  hydranty podziemne DN80.

Zasuwy

       Na projektowanym przewodach  zaprojektowano zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe z miękkim zamknięciem o średnicach DN 100, DN150, DN200, DN250,. Połączenia kołnierzowe na śruby ze stali nierdzewnej. Na przełożonych przyłączach zaprojektowano zasuwy domowe.

Bloki oporowe

      Zgodnie z norma BN-81/9192-05 oraz wytycznymi MPW i K przewidziano zastosowanie betonowych bloków  oporowych, dla gruntów spoistych i niespoistych  przy  trójnikach.

blok III E / TRÓJNIK 500/250    - dla gruntów niespoistych  szt.3

blok   I D / TRÓJNIK 500/150    - dla gruntów niespoistych  szt.1

blok   I B / TRÓJNIK  500/100   - dla gruntów niespoistych  szt.1

blok   I D  / TROJNIK 250/150   - dla gruntów niespoistych  szt.1

Roboty ziemne.

     Przewody prowadzone w wykopach,  należy ułożyć w wykopach wąsko przestrzennych o ścianach pionowych.

Wykop należy wykonywać sprzętem mechanicznym, a przy drzewach i w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem – ręcznie z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia. Przewody w wykopach układać na podsypce z piasku o grubości 20cm . Zasypkę wykopu wykonać warstwami grubości 20cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736-1999 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych ,,Warunki techniczne wykonania”.

Wykop, należy zasypać gruntem dającym się zagęścić (piaskiem). W przypadku stwierdzenia występowania wód gruntowych sposób odwodnienia określi wykonawca w powiązaniu z organizacją robót. Przy robotach ziemnych w otwartych wykopach należy zabezpieczyć istniejące poprzeczne uzbrojenie jak kable elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne.

Uwagi końcowe

      Uzbrojenie sieci wodociągowej w odwodnienie i odpowietrzenie wynika 

z rozwiązań wysokościowych. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznym wykonania i odbioru sieci wodociągowych zeszyt 3 – COBRI INSTAL oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

 z 6 lutego 2003 r „W sprawie B.H.P podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. Nr 47 z 2003 r poz. 401. Przełożenie wodociągu należy wykonać podczas robót drogowych.

Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja przewodu.

      Próbę szczelności wykonać zgodnie z norma PN-B-10725. Przy badaniu szczelności odcinków należy przyjąć ciśnienie próbne ppr = 1,0 MPa.

Przed próbą szczelności, przewody należy częściowo zasypać pozostawiając odkryte złącza. Po przeprowadzeniu pozytywnej próby szczelności i zasypaniu

wykopów należy wykonać płukanie wodociągu z prędkością 1 m/s. Następnie należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu podchlorynem sodu w ilości 250 mg/dm3 po czym ponownie przewód przepłukać wodą. 

Ścieki po płukaniu będą odbierane lokalnie. Próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję należy przeprowadzić pod nadzorem Zakładu Sieci MPW i K.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

     W razie uszkodzenia powłoki ochronnej przewody należy zabezpieczyć przed działaniem korozji według zaleceń producenta rur.

Istniejące wodociągi  do umartwienia.

     Odcinki istniejącego wodociągu , przeznaczone są do umartwienia 

poprzez ich odłączenie i wypełnienie  chudym betonem.

-   istniejący wodociąg DN 500 do umartwienia  -  93,0 mb (od pkt.1 do 8)

-   istniejący wodociąg DN 250 do umartwienia  -   73,0 mb

-   istniejący wodociąg DN 150 do umartwienia  - 101,0 mb

-   istniejący wodociąg DN 100 do umartwienia  -     8,0 mb

Istniejące  przyłącza do umartwienia :

· istniejące przyłącze  DN40 umartwienia –  12,0 mb

· istniejące przyłącze DN40 umartwienia  –    8,0 mb  

· istniejące odwodnienie rura  Dn200 
-  14,50mb

· dwie studzienki kanalizacyjne do odwodnień  do likwidacji .

-    komora eksploatacyjna  wraz z armaturą

Uwaga : demontażu istniejącej armatury należy dokonać po wybudowaniu      przejść poprzecznych i projektowanych odcinków sieci.

Rurociągi do umartwienia , należy na całej długości wypełnić: chudym betonem, pianką poliuretanową. Demontaż należy prowadzić pod nadzorem zakładu sieci.

Istniejąca armatura do demontażu i ewentualnego przełożenia .

      Demontaż należy prowadzić pod nadzorem zakładu sieci:

Hydranty istniejące do demontażu :

1. Nr 
28933

2. Nr 
28934

3. Nr 
31198

Zasuwy istniejące do demontażu :       

1. Nr
17761

2. Nr
17762

3. Nr
17763

4. Nr
17764

5. Nr
17765

6. Nr  20215

7. Nr
17766

ODPOWIETRZNIK NR 1042

Istniejąca komora oraz istniejąca w komorze armatura (komora o wym.3,0x2,5)

-przepustnica DN500

-zawór odpowietrzający

-odwadniak 

4.5.6. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych polegać będzie na wybudowaniu nowych tras kanalizacji kablowej wraz ze studniami i przepustami pod jezdniami.
Kanalizację należy budować z rur PCW 110/3 mm i 110/5 mm. Na skrzyżowaniu z gazociągiem na kanalizację nałożyć rury ochronne HDPE 125/7,1 mm. Projekt przewiduje obsadzenie studni SKM i SKR2.
Kable energetyczne na skrzyżowaniu z kanalizacją telefoniczną zabezpieczyć dwudzielnymi rurami AROT 110 i 160 PS zgodnie z zaleceniami STOEN SA.
Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z obcymi urządzeniami podziemnymi należy wykonać pod nadzorem właścicieli tych urządzeń.
Przed zasypaniem ciągów kanalizacyjnych należy zlecić służbom geodezyjnym inwentaryzację powykonawczą. Po wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji należy przebudować do niego kable a stary odcinek zdemontować. Roboty związane z budową i rozbudową kanalizacji kablowej należy wykonywać zgodnie z normami ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012 i ZN-96 TPSA-023, stosując się do uwag zawartych w opinii ZUD oraz zaleceń dla Wykonawcy. Odbioru wybudowanej kanalizacji dokonać w oparciu o normę ZN-96/TPSA-012.
Zestawienie projektowanej kanalizacji

2-otw. kanalizacja z rur PCW 110/5mm


13m

0,026 km.otw.

2-otw. kanalizacja z rur HDPE 125/7mm z wkładką PCW 110/5mm
5m
0,01 km.otw.

8-otw. kanalizacja z rur PCW 110/3mm


25m

0,2 km.otw.

8-otw. kanalizacja z rur PCW 110/5mm


62m

0,496 km.otw.

8-otw. kanalizacja z rur HDPE 125/7mm z wkładką PCW 110/5mm
37m
0,296km.otw.

Razem







142m

0,532 km/otw.

Przebudowa kabli

Do przebudowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,8mm spełniające wymagania normy ZN-96/TPSA-029 i osłony złączowe „RAYCHEM”.
Na zmontowanych kablach wykonać pomiary końcowe prądem stałym i przemiennym, wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi. Wszystkie kable oraz osprzęt kablowy zastosowany do budowy sieci powinien posiadać aktualną homologację M.Ł. Roboty związane z budową prowadzić pod nadzorem TPSA zgodnie z normami: ZN-96/TPSA-027 i ZN-96/TPSA-004 stosując się do uwag zawartych w Warunkach Technicznych, Opinii ZUD oraz zaleceniami dla Wykonawcy.
Termin przebudowy linii kablowych należy uzgodnić z użytkownikami. Po wybudowaniu linii kablowych otwory kanalizacji pierwotnej, w której prowadzone będą linie kablowe uszczelnić przed przenikaniem gazu. Po przebudowie wykonawca winien wykonać dokumentację powykonawczą i przekazać ją właścicielom linii kablowych. Po wykonaniu przebudowy i pomiarów, zdemontowane odcinki kabli przekazać użytkownikowi.
Hermetyzacja sieci

Wszystkie obudowy zakończeń kabli oraz studnie kablowe muszą być wyposażone w pokrywy i zamki uniemożliwiające dostęp osobom postronnym, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu TP SA nr 17 z dnia 20.06.1995r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej. Typ i numer zastosowanego zamka powinien być właściwy dla danego obszaru szafkowego i ustalony przez wykonawcę z Zakładem Telekomunikacji.
Warunki odbioru końcowego

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z wymaganiami norm:

ZN-96/TPSA-011 pt „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.”

ZN-96/TPSA-012 pt „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPSA-023 pt „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPSA-027 pt „Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPSA-028 pt „ Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.”

ZN-96/TPSA-029 pt „ Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej wypełnione. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPSA-031 pt „Osłony złączowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPSA-032 pt „Łączówki głowice kablowe. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPSA-033 pt „Osłony zakończeń kablowych. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPSA-035 pt „Przyłącza abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.”

4.5.7. WIATY PRZYSTANKOWE
Na przystankach autobusowych zamontować wiaty przystankowe dwuwejściowe o wymiarach:
długość 5,34 m; szerokość 1,55 m; wysokość 2,50 m.

Zastosować wiaty o konstrukcji stalowej szkieletowej ze ścianami szklonymi szkłem hartowanym i dachem z lekkiej płyty z poliwęglanu komorowego ciemnego. Konstrukcja stalowa malowana farbą ze specjalnie wyselekcjonowanych żywic, pigmentów, wzbogacona silikonem i cząstkami hartowanego szkła oraz aluminium. Dodatkowe wyposażenie: ławka drewniana i gablota.

4.5.8. GOSPODARKA ODPADAMI.

Na etapie budowy odpady będą powstawały podczas realizacji robót budowlanych , związanych z przygotowaniem terenu , likwidacją, przebudową i modernizacją istniejących oraz realizacją nowych obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji, oraz z likwidacją zaplecza budowy i parku maszyn.

W celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów na etapie przygotowania terenu i budowy należy na bieżąco usuwać odpady z miejsc powstawania oraz selektywnie gromadzić według rodzajów i właściwości do bieżącego wykorzystania na terenie inwestycji lub innych obiektach lub przekazania odbiorcą do form unieszkodliwiania.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji na etapie projektowym powstaną odpady związane z rozbiórką ogrodzeń i obiektów kubaturowych złomu i gruzu 

Obrót odpadami wytwarzanymi w wyniku działalności prowadzonej w związku z realizacją projektowanej inwestycji może odbywać się na podstawie zawartych umów z firmami uprawnionymi do form gospodarowania odpadami i w sposób zgodny z warunkami wydanych decyzji i postanowień.

 4.5.9. OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze względu na specyfikę planowanego przedsięwzięcia nie jest możliwe podejmowanie działań technicznych zmniejszających emisję substancji do środowiska powstających w związku z jego eksploatacją. Pośrednio duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika. Parametry te nie zależą od rozwiązań projektowych.

4.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Będą występować zagrożenia z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego, ruchem pojazdów budowy, wykonywaniem głębokich wykopów związanych z budową podłączeń kanalizacyjnych. 


Pracownicy budowy muszą być poinstruowani o zasadach prowadzenia robót, znać zalecenia dotyczące placu budowy, zmagazynowania materiałów i sprzętu oraz utrzymania należytego porządku całego placu budowy.

Wykopy powyżej 1.0m należy zabezpieczyć wygrodzeniem trwałym oraz oznakować taśmą odblaskową. Strefę budowy należy wydzielić taśma odblaskową i tablicami ostrzegawczymi. 

Przy wjeździe na teren budowy ustawić tablicę ostrzegawczą o prowadzonych robotach.

Jako standardowe wyposażenie pracowników w środki bezpieczeństwa uznaje się: kaski bhp i kamizelki odblaskowe.
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