Zarząd Dróg Miejskich – Wydział Mostów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU PRAC 

(Opis Techniczny Przedmiotu Zamówienia)

Przedmiot zamówienia:

Utrzymanie ekranów akustycznych w zakresie mycia i usuwania graffiti oraz czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich 
z plakatów i graffiti na terenie m.st. Warszawy

Warszawa, styczeń 2013 r.
1. Przedmiot zamówienia:

1.1. Utrzymanie ekranów akustycznych w zakresie mycia i usuwania graffiti, zlokalizowanych w ciągach komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy (Załącznik Nr 1) oraz ekranów akustycznych przekazanych do eksploatacji ZDM w trakcie trwania umowy.
1.2. Czyszczenie drogowych obiektów inżynierskich z plakatów i graffiti zgodnie z wykazem obiektów inżynierskich m.st. Warszawy (Załącznik Nr 2) oraz obiektów inżynierskich przekazanych do eksploatacji ZDM w trakcie trwania umowy.
2. Zakres wykonania prac:

Według punktu 5.
3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

3.1. Wykonawca wykaże, że posiada sprzęt potrzebny do wykonania usług oraz że wykonał 
prace o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat.

3.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę sprzętową zlokalizowaną w granicach 
m.st. Warszawy.

3.3. Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wystawi, co najmniej 2 brygady robocze, 
ze stanem osobowym przynajmniej 3 osoby, na każdą brygadę.
4. Wymagania dotyczące prac:

4.1. Prace muszą być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST             D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” (Załącznik Nr 3) oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST M-29.56.02 (Załącznik Nr 4).
4.2. Wykonawca wykona we własnym zakresie wszelkie prace i czynności towarzyszące, w tym wynikające z organizacji ruchu na czas wykonywania poszczególnych prac będących przedmiotem zamówienia, dostępu do miejsc ich wykonania, poboru energii elektrycznej, wody itp.
4.3. Prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony środowiska i obowiązującymi przepisami, a sposoby czyszczenia nie mogą powodować uszkodzenia ekranów akustycznych, ani drogowych obiektów inżynierskich.
4.4. Za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania prac odpowiada Wykonawca.
4.5. Ewentualne wyłączenia i ograniczenia ruchu kołowego należy przeprowadzić zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

4.6. Czyszczenie ekranów akustycznych oraz drogowych obiektów inżynierskich na ulicach o dużym natężeniu ruchu należy wykonać w dni wolne od pracy, bądź w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 6:00), ostatecznie w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kołowego.

4.7. Przed przystąpieniem do wykonywania prac w ciągu 14 dni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni harmonogram czyszczenia ekranów z Wydziałem Mostów Zarządu Dróg Miejskich.

4.8. Zamawiający ma prawo zmienić harmonogram czyszczenia ekranów w trakcie trwania umowy.

4.9. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy według potrzeb wykonanie czyszczenia w zakresie usuwania graffiti i plakatów, w trakcie trwania umowy.
4.10. Wykonawca rozpocznie usuwanie graffiti i plakatów w ciągu 48 h od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

4.11. Wykonawca musi przystąpić do czyszczenia ekranów nie później niż siódmego dnia od daty wskazanej w harmonogramie prac ustalonym przez Strony, bądź w przypadku konieczności zmiany ww. harmonogramu, od daty przekazania zgłoszenia Wykonawcy przez ZDM. 
4.12. W przypadku nieuzasadnionego (nie akceptowanego przez Zamawiającego) niezastosowania się do ustaleń wymienionych w pkt. 4.9. i 4.10., co do terminu przystąpienia do pracy, Zamawiający za każdy dzień zwłoki naliczać będzie kary umowne. 

4.13. Kary umowne naliczane będą w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do wartości brutto zleconej pracy, wyrażonej jako: 
· Powierzchnia ekranów do mycia na konkretnym obiekcie,

· Powierzchnia graffiti równa 10 m2,

· Powierzchnia plakatów równa 50 m2.

4.14. Przed przystąpieniem do czyszczenia ww. obiektów Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) odpowiednie Wydziały ZDM (w tym Pogotowie Drogowe, Wydział Mostów, odpowiednią delegaturę Wydziału Dróg) o terminie i lokalizacji prowadzonych prac.

4.15. Wszystkie środki użyte do czyszczenia muszą posiadać atest PZH.

4.16. Wykonawca ma obowiązek zorganizować oraz prowadzić zlecone usługi z należytą starannością.

4.17. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny usługi i podpisania umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
4.18. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która ma zawierać rodzaj i zakres prac, datę i miejsce prowadzonych prac oraz rodzaj i powierzchnię umytych elementów. Ponadto wykona dokumentację fotograficzną, uwzględniającą charakterystyczne powierzchnie czyszczonych obiektów inżynierskich oraz mytych ekranów akustycznych przed i po wykonaniu ich czyszczenia. Ww. dokumentacja sporządzona ma być w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej jako plik pdf. 
5.
Technologia:


5.1. Dwustronne czyszczenie ekranów akustycznych
5.1.1.
Zastosowanie środków ułatwiających usuwanie istniejącego zabrudzenia, dobranych stosownie do czyszczonego rodzaju powierzchni (tworzywo sztuczne, drewno, aluminium, stal, beton)

5.1.2.
Czyszczenie przy zastosowaniu szczotek, myjek ciśnieniowych itp., zapewniających 
dokładne i efektywne usunięcie zabrudzeń z czyszczonych powierzchni.

5.1.3.
Po usunięciu zabrudzeń, oczyszczoną powierzchnię należy spłukać czystą wodą pod 
ciśnieniem, celem usunięcia z niej zastosowanych środków chemicznych.

5.1.4. Czyszczenie prowadzić w sposób niepowodujący przedostawanie się środków 
chemicznych do gleby, traw i roślin wokół czyszczonych obiektów.


5.2. Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych.



5.2.1.
Według instrukcji producenta środka czyszczącego.
5.2.2.
Czyszczenie prowadzić w sposób zapewniający dokładne i efektywne usunięcie graffiti z powierzchni czyszczonych.

5.2.3.
Czyszczenie prowadzić w sposób niepowodujący przedostawanie się środków chemicznych do gleby, traw i roślin wokół czyszczonych obiektów.


5.3. Usuwanie plakatów z powierzchni betonowych i stalowych obiektów inżynierskich.



5.3.1.
Ręczne usuwanie plakatów.



5.3.2.
Mycie urządzeniami wysokociśnieniowymi ciepłą wodą, w celu usunięcia kleju.
5.3.3.
Czyszczenie prowadzić w sposób zapewniający dokładne i efektywne usunięcie plakatów oraz kleju z powierzchni czyszczonych.

5.4. Usuwanie graffiti z powierzchni betonowych i stalowych obiektów inżynierskich



5.4.1.
Według instrukcji producenta środka czyszczącego.
5.4.2.
Czyszczenie prowadzić w sposób zapewniający dokładne i efektywne usunięcie graffiti z powierzchni czyszczonych.

5.4.3.
Czyszczenie prowadzić w sposób niepowodujący przedostawanie się środków chemicznych do gleby, traw i roślin wokół czyszczonych obiektów.

6. Odbiór prac:

Odbiór prac odbywać się będzie na podstawie częściowych protokółów zdawczo-odbiorczych wykonanych prac, podpisanych przez obie Strony oraz protokółu odbioru końcowego. Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych prac. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zakończony element prac. Odbiorów częściowych i końcowego dokonuje przedstawiciel Inwestora z udziałem Wykonawcy. Przyjęcie prac może nastąpić po stwierdzeniu wykonania prac zgodnie z umową i obowiązującymi normami.
7. Rozliczenie prac:


Rozliczenie prac będzie następowało na koniec każdego miesiąca – fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po zakończeniu całości zamówienia. Podstawą do wystawienia faktury przez Wystawcę jest protokół odbioru częściowego lub końcowego uzgodniony pomiędzy Stronami umowy, sporządzony na podstawie faktycznie wykonanych prac – wg obmiaru potwierdzonego przez Zamawiającego. Do każdego protokółu częściowego oraz protokółu końcowego Wykonawca załączy wykaz oczyszczonych obiektów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5. 
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