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Oswietlenie drog

1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru dla przebudowy o$wietlenia drogowego na skrzyzowaniu ul. Vogla z ul. Syta.

1.2.

Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.

Zakres robot objetych S.T.

Roboty omawiane w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
budowa i modernizacja oswietlenia drogowego wg. zakresu okreslonego w dokumentacji

projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stup os$wietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiggnik — element rurowy taczacy stup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie sluzace do rozsylu strumienia $wietlnego
wysytanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedna detale do
przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.4. Kabel — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5. Przewod kabelkowy — przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego pracujacy w stupie i w wysiggniku.

1.4.6. Fundament — konstrukcja zelbetowa zagl¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymywania
stupa oswietleniowego lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze z pomiarem energii
elektrycznej bezposrednio zasilajace instalacje o§wietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czg¢$ci przewodzacych dostgpnych

w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz :

a/ Projekt zagospodarowania terenu - mapa zatacznik do Protokétu ZUD.

b/ Szkic osi 1 linii rozgraniczajacych

¢/ Projekty budowlano - wykonawcze

d/ Przedmiar robot wraz z $lepymi kosztorysami

e/ Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow

f/ Specyfikacje Techniczne

(2) Po przekazaniu terenu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne trasy i
wezta komunikacyjnego.

(3) Przed rozpoczeciem Robdt punkty gtowne trasy 1 wezta komunikacyjnego powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.

(4) W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez zamawiajacego
Koncowego Odbioru Roboét Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakow
geodezyjnych i palikow na Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone paliki Wykonawca
naprawi na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1) Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych .

(2) Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierac :
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Kosztorys inwestorski do projektu jw.

Kosztorys $lepy — przedmiar rob6t do projektu jw.
Specyfikacje techniczne o§wietleniowe

Oryginat opinii ZUD

NNk W=

(3) Jezeli w trakcie wykonywania Robot w wyniku dziatah Wykonawcy okaze si¢
koniecznym dokonanie zmian lub uzupetlien w Dokumentacji Projektowej dostarczonej
przez zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje Techniczne w
4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do Zatwierdzenia.

Koszt ww. zmian i1 uzupetnien Dokumentacji Projektowej obciaza Wykonawce.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

(1) Roboty beda prowadzone bez zamykania ruchu, lecz z jego ograniczeniem do
czgsciowych zamknig¢ jezdni, dojazdow lokalnych itp.
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Zabezpieczenie bezpiecznego ruchu publicznego w obrebie budowy przez okres jej trwania
do ostatecznego zakonczenia i odbioru nalezy do Wykonawcy.

(2) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Kazda z tablic informacyjnych
bedzie zawierala szczegdlowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
uzgodniona przez Inzyniera .Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robot.

(3) Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi zatwierdzone przez
odpowiedni Wydziat Komunikacji Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie Robot w
okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu Robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

(4) W czasie wykonywania Robot Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe 1 elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni o$wietlenie w nocy tych zapoér 1 znakow, dla ktorych jest nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa.

(5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

(1) Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

(2) Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to w Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnos¢.

Stan naprawianej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

(3) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, przewodow, rurociagdéw, kabli telefonicznych, itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacych
istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, przewoddw, rurociagdédw, itp., powinien przed
rozpoczeciem Robot zasiggnac od ich wiascicieli danych odnos$nie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Terenu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli tych urzadzen i Inzyniera.

W przypadku uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, ktérych obecnos$¢ nie byta znana
wczesniej, wszelkie koszty naprawy takich urzadzen beda Wykonawcy zwrocone, o ile
metody prowadzenia Robot 1 wlasciwe $rodki ostroznosci byly przez Wykonawce stosowane.
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1.5.5. Ochrona srodowiska.

(1) Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

a/ miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym

b/ powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i1 cieckow wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscia powstania pozaru

¢/ praca sprze¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robdt nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym

d/ optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

(1) Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi
pojazdow podczas transportu Materialdow 1 Sprzgtu na drogach publicznych poza granicami
Terenu Budowy okreslonymi w Kontrakcie.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile
zostana uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenie drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

(2) Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejacych ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic Terenu
Budowy.

(3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i1 powinien naprawia¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

(1) Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadba¢, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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(2) Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla
ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

(3) Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego Roboty objete Kontraktem. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane
z wypehieniem wymagan okreslonych w punkcie 1.5.7. nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej Robot objetych Kontraktem.

1.5.8. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartos$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub
elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST, ale osiagnig¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to
Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu i /lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST, i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.9. Utrzymanie Robot

(1) Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego Odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby Budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru.

(2) Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

(1) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg odwiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych robot niz te, dla

ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materialdw zostanie przewarto$ciowany przez

InZyniera.

(2) Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykona na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

(1) Wykonawca powinien zapewni¢ dla wszystkich Materialdéw warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do Robdt oraz zgodno$¢ z
wymaganiami ST. Odpowiedzialnos¢ za wady Materialbw powstate w czasie
przechowywania i1 sktadowania ponosi Wykonawca .Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i sktadowania materialéw niz podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ewentualne, powstate z tego tytulu straty.

Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje Materiatow.

(2) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania Materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu
Robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.2. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowa¢ fundamenty prefabrykowane
wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow
okreslone sa w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i1 rodzaju wod gruntowych
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug ST, zgodnie z ,Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
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2.3.  Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury wykorzystywane do przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dzialajace na nie obciazenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygtadzajaca ich powierzchnig dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur powszechnie osiagalnych — kat. 110 SRS pod
jezdniami, a przy kolizjach z mediami podziemnymi (lub w przypadku kabli o§wietleniowych
na catej dlugo$ci migdzy latarniami) przepusty DVK. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

24. Kable.

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV pigciozylowych o zylach
miedzianych typu YKY. Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Zasilanie latarn kablami YKY 5x25, migdzy latarniami kable utozone sa w rurach ochronnych
typu AROT DVK 110. Zastosowa¢ oznaczniki zyt kabla. We wngkach latarn i skrzynek kable
zakonczy¢ na sucho.

Bgbny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

2.5. Przewdd kabelkowy

Przewdd uzywany do zasilenia opraw oswietleniowych, sktada sie z zyty, izolacji zyly
i powtoki ochronnej. Zyly powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm?, izolacja
przewodu oraz powtoki ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowac
przewod YDY 3 x 2,5 mm” na napigcie znamionowe 750V.

Miejsce sktadowania przewodow powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami
atmosferycznymi i promieniami stonecznymi. Nalezy unika¢ przechowywania przewodéw o
izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.

2.6. Zroédla swiatla i oprawy.

Oprawa o$wietleniowa powinna spetnia¢ wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. W
opracowaniu przyjeto oprawy typu ONY X2 ST ze zrodtem swiatta typu SON-T PIA PLUS.
Oprawa o$wietleniowa posiada budowg dwukomorowa. Stopien szczelnosci oprawy: [P66 dla
komory lampy oraz co najmniej IP65 dla komory osprzetu elektrycznego. Oprawa posiada
system ,,oddychania” komory optycznej pozwalajacy na jednokierunkowa wymiang powietrza
z otoczeniem. Odbtys$nik oprawy jednoczesciowy, petlny, gteboko ttoczony i chemicznie
polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, chroniony od gory pokrywa przed
bezposrednim wptywem czynnikow atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja. Oprawa
posiada regulacje rozsylu strumienia §wietlnego.

Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew aluminiowy odporny na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL.
Klosz oprawy wykonany z materiatu odpornego na uderzenia i promieniowanie UV



Specyfikacja Techniczna-szczegdtowa 0]
Przebudowa skrzyzowania ul. Vogla z ul. Syta w Dzielnicy Wilanow w Warszawie. O§wietlenie drogowe.

(hartowane szkto) posiadajacy wlasciwosci samoczyszczace. Oprawa wyposazona w uktad
kompensacji mocy biernej (cos¢>=0,85). Wymiana zrodta swiatla bez uzycia narzedzi.
Pokrywa podczas wymiany powinna by¢ zabezpieczona przed wyrwaniem. Przy wymianie i
obstudze ukladéw stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie ulega
rozszczelnieniu.

Oprawa wykonana w I klasie ochronno$ci przeciwporazeniowej. Materialy, z ktorych
wykonano opraw¢ gwarantuja jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane
fotometryczne oprawy znajduja si¢ w komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa
posiada uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajacy na montaz oprawy na
stupie lub wysiggniku. Napigcie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa zgodnie z PN- EN
60598-2-32002 wyposazona w skompensowane uktady stabilizacyjno-zaptonowe ze
statecznikiem z termo-wylacznikiem.

Gltowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbty$niki, klosze
wykonane z materiatow podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,,Oprawa przyjazna
srodowisku”™). Ze wzgledow serwisowych oprawy o réznych mocach powinny pochodzi¢ od
jednego producenta. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

2.7.  Shlupy oSwietleniowe.

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dla os$wietlenia nalezy stosowac stupy oswietleniowe stalowe z wysoka odpornoscia na
korozje (ocynkowane). Wysokos$¢ zestawu shlup + wysiggnik powinna wynosi¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa 10m 1 14m (na tej wysokosci nalezy montowaé oprawy
oswietleniowe).

Stupy powinny przenie$¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia
wiatru dla IT 1 III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej sSrednicy rurg
stalowa dla zamocowania wysiggnika rurowego i ostony stozkowej. W dolnej czgsci stupy
powinny posiada¢ jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wngka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilo$ci zainstalowanych opraw) i pigé
zaciskoéw do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek w dokumentacji
projektowej 1 PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknigé, a otwory na elementy
faczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Stalowe stupy winny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Ich powierzchnie
wewngtrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwa ochronna z bitizolu o grubosci
min. 120 pm.

Zastosowanie innych stupoéw jest mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.
Sktadowanie stupow o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
poditozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa.

Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa stanowi element wyposazenia latarni.
Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25A w zalezno$ci
od ilosci armatur na stupie, oraz pig¢ zaciskow przystosowanych do podiaczenia dwoch zyt
kabla o przekroju do 50 mm®.
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2.9. Wysiegniki.

Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do stupow 1 opraw oswietleniowych
uzywanych do o$wietlania drég. W projekcie zastosowano wysiggniki jednoramienne o
wysiggu 0,5m 1 2,5m.

Wysiggniki wykonywac ze stali cynkowo ogniowej. Grubo$¢ §cianki rury nie powinna
przekracza¢ 8§ mm.

Sktadowanie wysiggnikoéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.10. Prety do wykonywania uziemien.
Do wykonywania uziomow pre¢towych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane
0 16 wg. PN-75/H-93200.

2.11. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli i na podsypke powinien by¢ co najmniej
gatunku ,,3” odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.12. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4 — 0,6 mm gatunku I i odpowiadaé
wymaganiom BN-68/6353-03.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

(1) Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych Robot.

(2) Sprzgt uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

(3) Liczba 1 wydajnos¢ Sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

(4) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym Sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie Robot w przypadku awarii Sprzgtu podstawowego.

(5) Tam gdzie ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem Sprzetu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody.

(6) Jakikolwiek Sprzet, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
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3.2.  Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprze¢tu gwarantujacych wiasciwa jakosé
robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem ¢ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m’/h,

- rgcznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami,
- urzadzenia do poprawiania uzioméw szpilkowych

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
(1) Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robét 1 przewozonych Materiatow.

(2) Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

(3) Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie Robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.

(4) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

(5) Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera
powinny by¢ przez Wykonawce usunig¢te z Terenu Budowy.

4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sig
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce
dla poszczegolnych elementow.
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5. Wykonanie robdt.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow 1 wykonywanych Robot, ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wspolpraca Inzyniera i Wykonawcy

(1) Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia
Robot, ocena jakosci Materiatow i postgpem Robodt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow Kontraktu przez Wykonawcg.

(2) Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

(3) Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 ST, a takze
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
Materialow i1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

(4) Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot 1 kontroli wszystkich Materiatow
dostarczonych na Teren Budowy, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ Materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie Materialy i
Roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
1 ST. Odrzucone Materiaty powinny by¢ w ciagu 3 dni usunigte z Terenu Budowy.

(5) Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z
powyzszego tytutu ponosi Wykonawca.

(6) Nadzor sprawowany przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wlasny dozor powierzonych mu Robét.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
glebokosci  wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych rgcznie. Ich
obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, S.T. lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos¢.
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez

zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubo$ci 15-20 cm i zaggszczaé ubijakami r¢cznymi
lub zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wg BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w S.T. lub przez Inzyniera.

5.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych.

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonego w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu
B10, spehiajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zaggszczonego zwiru spelniajacego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérne powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalna tolerancja rz¢dnej posadowienia +2cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia +10cm.

5.5. Montaz stupow oswietleniowych.

Stupy nalezy ustawi¢ dzwigiem w uprzednio ustawione fundamenty prefabrykowane.
Glegbokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowe;.

Odchylka osi stlupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy
jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona
nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz wysiegnikow.

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu
z balkonem.

Cze¢s¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rurg znajdujaca si¢ w gornej
czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go srubami,
znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem
rOwnym ci€zarowi oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadno$cia +2 stopnie do
osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci uko$ne wysiggnikéw znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie
réwnolegltej do powierzchni o$wietlanej jezdni.
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5.7. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z
balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
weciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow 1 wysiggnikow.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm®. Ilo§¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach masztow w sposdb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w
polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia
pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowe;.

5.8. Ukladanie kabli.

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé¢ na glebokosci 0.7 m z doktadnos$cia
+ 5 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, kabel nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy nie mniejszej niz 110 mm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody 1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej zaleca
si¢ wykonywanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Przepust pod drogami wykonywac
na glebokosci 1 m.

Kabel utozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie
moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.

Zblizenia i1 odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Odlegtosci kabla oswietleniowego od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna
L.p. |Rodzaj urzadzenia podziemnego OQIGgiosc W m -
pionowa  przy | pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
sieci do 1 kV 25 10
2 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
sieci wyzsze niz 1 kV 50 25
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi 50" 50
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100
6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 Czgsci  podziemne linii  napowietrznych(ustoj,
podpora, odciazka) - 80
8 Sciany budynkoéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

“Nalezy stosowaé przepust kablowy

5.9. Ukladanie przepustow kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur AROT o $rednicy wewngtrznej nie
mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV 1 150 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel,
nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gigboko$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnia drogi moze
by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy
dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej,
przepusty powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty
rezerwowe dla umozliwienia ulozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych
bez rozkopywania drég. Pod urzadzenie przepustowe wykona¢ wykopy pionowe.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi
szmatami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wngtrza
wody i przed ich zamuleniem.

5.10. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowe;.
System TN-S polega na potaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno — neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zaktoceniowych odlaczenie zasilania.
Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu linii o$wietleniowej i na koncu kazdego
odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie
moze przekracza¢ 5 omow.
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Zaleca si¢ wykonywanie uziomu prgtowego ZPB-9 z uzyciem pretow stalowych ¢ 20 mm.
Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacym si¢ w szafie oSwietleniowej 1 latarniach, nalezy
taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu
poziomego.

5.11. System ochrony od porazen.

W projekcie przyjeto uktad sieci zasilajacej TN-S (L1, L2, L3, PE, N). Wewnatrz
stupow oéwietleniowych nalezy prowadzi¢ 3 przewody Dyd 2,5 mm? (faza, zero, ochronny —
L1, N, PE).

Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej jak stupy, wysiggniki,
oprawy, tabliczki bezpiecznikowe itp. nalezy potaczy¢ poprzez zaciski ochronne z
przewodem PE. Nalezy dodatkowo uziemi¢ przewod PE przy pomocy uziomu ZPB-9. W
miejscach polaczenia systemu TN-C z systemem TN-S nalezy potaczy¢ zyl¢ PE kabla YKY
5x... z zyla PEN kabla YAKY 4... poprzez zacisk ochronny latarni. Zacisk uziemi¢ uziomem
sztucznym ZPB-9.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez szybkie, samoczynne wytaczenie.
Skuteczno$¢ ochrony przyjetego systemu nalezy sprawdzi¢ pomiarem, protokot badan
przekaza¢ uzytkownikowi.

5.12. Ochrona przed korozja.
Ochrong przed korozja nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

5.13. Demontaze elementow instalacji oswietleniowej.

Demontaz stupow oswietleniowych, odcinkéw linii kablowej, napowietrzne;j
oswietleniowej oraz elementow oswietlenia (oprawy, wysiggniki itp.) nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu stupéw oswietleniowych, linii
kablowej 1 napowietrznej o$wietleniowej oraz elementow o$wietlenia (oprawy, wysiggniki) w
mozliwie taki sposob, aby ich elementy nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow linii oraz stupdéw bez ich
uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od
niego zgodg na jej uszkodzenie lub zniszczenie.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Program Zapewnienia Jako$ci (PZ))

(1) Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inzyniera Program Zapewnienia JakoS$ci
(PZJ).
(2) Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac :

a/ czg$¢ ogdlna opisujaca :

- organizacj¢ wykonania Robot , w tym terminy i sposoéb prowadzenia Robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

- bhp

- wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow Robot

- system ( sposob 1 procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych

Robot

- wyposazenie w Sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli ( opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium , ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan )

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych , zapis pomiarow , nastaw

mechanizmoéw sterujacych a takze wyciagnigtych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w

procesie technologicznym , proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji

InZynierowi .

b / czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne

- rodzaj 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen i magazynowania i zatadunku Materiatow ,
spoiw , lepiszczy , kruszyw , itp. .,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu
- sposob 1 procedur¢ pomiardw kontrolnych ( rodzaj i czgstotliwos$¢ , pobieranie probek ,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen , itp.) prowadzonych podczas dostaw Materiatow |,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw konstrukcji

- sposob postepowania z Materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom .

Zasady kontroli jakosci Robot

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robét 1 jakosci Materiatow .
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel
laboratorium , sprzet 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
Materiatoéw oraz Robot .

(2) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy .

(3) Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania i pomiary Materialow i1 Robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST , lecz nie mniejsza od okreslonej w ST .

(4) Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiaréw
Materiatow 1 Robot ponosi Wykonawca .

(5) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenia , ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan .

(6) Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czysto$ci , a wszystkie
urzadzenia w dobrym stanie technicznym .

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekc;ji .
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(7) Inzynier bedzie przekazywac pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych , sprzgtu zaopatrzenia laboratorium , pracy personelu
lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne , ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan , Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych Materialow .

Pobieranie probek

(1) Prébki powinny by¢ pobierane losowo . Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek , opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem typowane do badan .

(2) Inzynier powinien mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek

(3) Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
Materiatow , ktore budza watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane Materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli .

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwos$ci ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .

(4) Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera .

(5) Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny
by¢ odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

Badania i1 pomiary

(1) Wszystkie badania 1 pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku , gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera .

(2) Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub
badania , Wykonawca przedstawi na pisSmie jego wyniki do akceptacji Inzyniera .

Raporty z badan

(1) Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej , nie pozniej niz w terminie okreslonym w PZJ.

(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych .

(3) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostgpniaé je na zyczenie Inzynierowi .
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Badania prowadzone przez Inzyniera

(1) Inzynier , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce , moze oceni¢ zgodno$¢ Materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg .

(2) Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne , to Inzynier
moze poleci¢c Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan , albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa lub ST .

W takim przypadku , catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pomiarow
zostang poniesione przez Wykonawcg .

Atesty jakosci Materialdéw i urzadzen

(1) Przed wykonaniem badan jako$ci Materialbw przez Wykonawcg , Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢
z warunkami podanymi w ST .

(2) W przypadku Materiatlow , dla ktérych atesty sa wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do Robo6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy .

(3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan . Kopie wynikoéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce do Inzyniera na jego zyczenie .

(4) Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy , zainstalowany w wytwdrniach
lub maszynach , powinny posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje .

(5) Inzynier zdyskwalifikuje 1 nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych ,
wytworni lub maszyn , ktére nie maja waznych , wymaganych legalizacji .

(6) Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie .

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST , to takie Materiaty 1 / lub
urzadzenia zostang odrzucone .

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ,przechowywania 1 zabezpieczenia w okresie
trwania Kontraktu dokumentéw budowy , a mianowicie:

Dziennik Budowy

(1) Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do catkowitego
wygasnigcia Umowy zawartej dla realizacji Robot .
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(2) Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy

(3) Do Dziennika Budowy wpisuje sig :

- date dostarczenia Dokumentacji Projektowe; ,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera Harmonogramu i Programu Zapewnienia Jakosci ,
- datg przekazania Terenu Budowy ,

- date rozpoczgcia Robot ,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera ,

- zgtoszenia i daty Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu ,

- datg zatrzymania Robot , z podaniem powodow ,

- wnioski i zalecenia Projektanta ,

- istotne informacje o Robotach 1 okoliczno$ciach oraz zdarzeniach zachodzacych w toku ich
wykonywania,

- zgloszenie zakonczenia Robot ,

- warunki pogodowe .

(4) Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢ .

(5) Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska .

(6) Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig .
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy .

Ksigga Obmiaru

(1) Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu kazdej
z Robot .

(2) Obmiaru wykonanych Robot dokonuje si¢ w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiarow .

Dokumenty laboratoryjne
(1) Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow , orzeczenia o jako$ci materiatow , recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci .

(2) Dokumenty wg pkt. . 6.8.3. (1) stanowia zatacznik do odbioru Robo6t . Winny by¢ one
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego .

Pozostate dokumenty budowy
(1) Do dokumentéw budowy oprocz wymienionych w pkt. . 6.8.1, 6.8.2 , 6.8.3 , zalicza sig :

a/ protokoly przekazania Terenu Budowy ,
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b/ protokoty z narad i ustalen

¢/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
d/ protokoty Odbioru Robot .

Przechowywanie dokumentéw budowy

(1) Dokumenty Budowy powinny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .

(2) Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

(3) Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego .

6.2. Fundamenty.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.3. Latarnie oSwietleniowe.
Elementy latarfi powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.
Latarnie o$§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowosci ustawienia wysiegnika 1 opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo — zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
- jakosci potaczen srubowych stupow, masztow, wysiggnikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié
pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- rezystancji izolacji 1 ciaglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowe.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy TNS) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania oraz rezystancje uziomow.
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Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.6. Pomiar nat¢zenia oSwietlenia.

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godziny od wlaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdoéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektoéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych
(mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiarow nalezy uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30 % calej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia oS$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuty powinien posiadac
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktoéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi elementami robdot.
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
ST zostana przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. Odbioér Robot
7.1. Rodzaje odbiorow Robot.
(1) Przy realizacji Kontraktu na Roboty beda podlegaty nastepujacym Odbiorom:
a/ Odbiorowi Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,
b/ Odbiorowi Koncowemu,
¢/ Odbiorowi Ostatecznemu

7.2. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu.

(1) Odbiér Robot Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

(2) Odbior Robot Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu Robot.

(3) Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
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niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

(4) Jakos¢ 1 ilos¢ Robot Ulegajacych Zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych Materiatow.

(5) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan 1 innych wcze$niejszych
polecen, Inzynier ustala zakres Robot Poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia dokonania potracen.

(6) Przy ocenie odchylen i1 podejmowaniu decyzji o Robotach Poprawkowych lub Robotach
Dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady dotyczace odbioru podane w ST
dotyczacych danej czgsci Robot.

7.3.  Odbior Koncowy Robot.

(1) Odbiér Koncowy Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

(2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

(3) Odbior Koncowy powinien nastapi¢ nie pdzniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez
Inzyniera potwierdzenia zakonczenia Robot.

(4) Odbioru Koncowego Robot dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy.

(5) Komisja dokonujaca odbioru Robdt dokonuje ich oceny jakosciowej i1 ilosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow , wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

(6) W toku Odbioru Koncowego Komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie Odbiorow Robdt Zanikajacych 1 Ulegajacych Zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot Uzupehiajacych i Robot Poprawkowych.

(7) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t Poprawkowych Iub Robot
Uzupetiajacych, Komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala nowy termin Odbioru
Koncowego.

(8) W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robot w
poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, Komisja dokonuje potracen jak za wady
trwate.

(9) We wszystkich sprawach nie objgtych ST beda obowiazywaty przepisy og6lnie stosowane
w budownictwie drogowym i specjalistycznym objetym dokumentacja kompleksowa.
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7.4. Dokumenty do Odbioru Koncowego Robadt.

(1) Podstawowym dokumentem dokonania Odbioru Koncowego Robot jest protokét Odbioru
Koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(2) Do Odbioru Koncowego Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

a/ Dokumentacje Projektowa, powykonawcza
b/ Specytikacje Techniczne,

¢/ uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy Odbiorze Robo6t Zanikajacych i Ulegajacych
Zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

d/ receptury i ustalenia technologiczne,

e/ Dzienniki Budowy, Ksiggi Obmiarow,

f/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
g/ atesty jako$ciowe wbudowanych Materialow,

h/ opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z PZJ 1 ST,

1/ sprawozdania techniczne,

j/ os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

k/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

(3) Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

a/ zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,

b/ wykaz wprowadzonych Zmian w stosunku do zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej,

¢/ uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

d/ datg rozpoczegcia i date zakonczenia Robot.

(4) W przypadku , gdy wg oceny Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do Odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznacza ponowny termin Odbioru Koncowego.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty Poprawkowe lub Roboty Uzupelniajace

powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego wraz z kosztem
wykonania tych Robot.
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(6) Termin wykonania Rob6t Poprawkowych 1 Robdt Uzupehiajacych wyznacza Komisja.
7.5. Odbior Ostateczny.

(1) Odbidr Ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem Wad
stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

(2) Odbior Ostateczny, wykonywany po uptywie okresu gwarancyjnego, powinien by¢
dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru
Koncowego.

8. Podstawa platnoSci

8.1.  Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglgdnia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania S.T.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogo6lnych
zawartych w S.T. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wyprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu.

Koszt utrzymania organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.4. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania instalacji oswietlenia obejmuje odpowiednio:
* demontaz opraw o$wietleniowych
- Otworzenie ostony statecznika oprawy wraz z odtaczeniem przewodow zasilajacych z
kostki zaciskowej
- Otworzenie klosza 1 wykrgcenie zrodta Swiatta
- Zamkniecie ostony i klosza
- Demontaz oprawy z wysiggnika
- Opuszczenie oprawy
* demontaz wysiggnikoOw rurowych
- Odkregcenie $§rub mocujacych wysiggnik do trzpienia stupa
- Demontaz wysig¢gnika
- Wyciagniecie przewodow z wysiggnika i pionéw stupa
- Opuszczenie wysiggnika
* demontaz stupow oswietleniowych
- Odkopanie przy stupie kabli
- Odpigcie kabli z tabliczki stupowej
- Demontaz kabli ze stupa 1 tabliczki stupowe;j
- Wyciagnigcie stupa przy pomocy zurawia samochodowego i odtozenie na samochod
» demontaz kabli o§wietleniowych
- Reczne wyciagniecie odcinkéw kabla z rowu kablowego lub szczatkowe wyciagniecie z
kanalizacji kablowe;j
- Utozenie i zwinigcie zdemontowanych kabli
* transport materiatéw zdemontowanych
- Wywoz opraw, wysiggnikow, stupow, kabli
* kopanie rowéw dla kabli
- Wytyczenie trasy rowu dla kabli
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- Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odktad wzdhi" wykopu

- Odkopanie istniejacych kabli oswietleniowych i1 energetycznych
- Przekopy préobne w celu ustalenia trasy kabli energetycznych
- Wykopy pod nowa trasg kabli oswietleniowych
» wykopy dla urzadzenia przeciskowego
- Wyznaczenie powierzchni wykopu
- Odspojenie gruntu
- Wydobycie gruntu fopatami na pobocze
- Wyréwnanie $cian 1 dna wykopu
- Odspojenie gruntu ztozonego na poboczu
- Przemieszczenie gruntu do wykopu
- Roz§cielenie gruntu w wykopie
- Zageszczenie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
* zasypanie rowow dla kabli
- Odspojenie gruntu topatami
- Wydobycie gruntu na pobocze
- Wyrownanie $cian i dna wykopu
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- Odspojenie gruntu z pobocza
- Zasypanie szczelin miedzy fundamentem stupa, a §ciana wykopu po montazu
fundamentow
» zatadunek i1 zasypka dotéw po stupach oswietleniowych
- Odspojenie nadmiaru gruntu z wykopdéw od podioza
- Zatadunek na taczke
- Przewo6z taczka gruntu w miejsca po demontazu starych stupow
- Uzupetnienie dotow powstatych po demontazu starych stupow
* nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego
- Przywo6z piasku 2.Rozscielenie piasku w wykopie przy stupach
warstwa piasku pod zapasy kabli przy stupach
» wykonanie przepustéw
- Ustawienie, podiaczenie 1 ewentualne przesunigcie urzadzenia przeciskowego
- Utozenie i mechaniczne przepychanie rur
- Wyjecie urzadzenia z wykopu
- Uszczelnienie wylotow z rur
* utozenie rur ostonowych
- Wyrownanie dna gotowego wykopu
- Montaz rur ostonowych
- Uszczelnienie potaczen i wylotow
» uktadanie kabli o§wietleniowych w rurach ostonowych
- Przywoz kabla
- Rozwiniecie kabla z bebna
- Odmierzenie odcinkéw kabla 1 ucigcie
- Wciagniecie kabla w rury ostonowe DVK i1 SRS oraz fundamenty stupéw
» uktadanie zapasow kabli
- Zwiniecie kabla w zw0j
- Przykrycie gruntem rodzimym 15 cm
- Utozenie folii kalandrowanej koloru niebieskiego
* obrobka kabli na sucho
- Zdjgcie izolacji zewngtrznej kabla
- Odseparowanie zyt od siebie
- Zdjgcie izolacji z poszczeg6lnych zyt dtugosci 2 cm
- Zaprasowanie koncowki kablowej na zyle PE kabla
- Podlaczenie pod zaciski tabliczki
» zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw
- Oczyszczenie fundamentu
- Nalozenie abizolu pgdzlem
* montaz 1 stawianie stupow oswietleniowych
- Wykonanie podsypki piaskowej z zaggszczeniem
- Przemieszczenie, zamontowanie i ustawienie fundamentow w wykopach zurawiem
samochodowym
- Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia fundamentow

- Montaz za pomoca zurawia samochodowego stupéw oswietleniowych stalowych montaz

przez przykrgcenie
- Montaz tabliczki stupowej we wngce stupa
» malowanie znakéw i cyfr na stupach
- Oczyszczenie przez odtluszczenie podtoza
- Malowanie cyfr z uwzglednieniem znakoéw pisarskich

27
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* montaz wysiegnikow oswietleniowych

- Zamocowanie w trzpieniu slupa wysiggnika
- Przykrecenie §rub mocujacych

* montaz opraw o$wietleniowych

- Zamocowanie oprawy

- Wprowadzenie przewodoéw i ich podtaczenie
- Wkrecenie zrodta Swiatta

- Skrgcenie obudowy oprawy

» montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych

- Wciagniecie przewodu w stupy i wysiggniki
- Podlaczenie przewodow pod zaciski tabliczki stupowe;j

* mechaniczne pograzanie uziomow

- Pograzenie gotowego uziomu prgtowego 6m przy pomocy miota spalinowego
- Wprowadzenie lub przedtuzenie uziomu do $ruby ochronnej stupa
- Podiaczenie uziomu pod $rubg ochronna

* badania i pomiary

- Wykonanie pomiaréw zgodnie z PN-IEC 60364

9. Przepisy zwigzane

9.1.

l.

Now s

0o

10.
11.
12.
13.
14.

15
16.

17.

Normy.

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN/76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow
i kabli.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe . Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-94/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania.

. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego PCW suspensyjnego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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18. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

9.2. Inne dokumenty.

19. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd.1980 r.

20. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materialoéw Budowlanych w sprawie
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z
dnia 14.04.1972 r.

21. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Czg§¢ V
Instalacje elektryczne, 1973 r.

22. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dnia 2611.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

23. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240 wyd. przez ITB w
1982 r.



