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umowa nr ZUWM/33/2010
Zawartosé opracowania
I. Czgé¢ opisowa
[I. Czgs¢ rysunkowa
Nr rys. Tresé Skala

1/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: stan istnigjcy — rzuty 1:50
2/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: stan istnigjcy — przekroje 1:50
3/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: stan istnigjcy — elewacje 1:50
4/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: projekt remontu — rzuty 1:50
5/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: projekt remontu — przekroje 1:50
6/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: projekt remontu - elewacje 1:50
718 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: projekt rusztowa - rzuty 1:100
8/8 Pawilon wiezycy (124 W/A-15: projekt rusztowa - elewacje 1:100
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CZESC OPISOWA
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Tomasz Kordjak

1.DANE OGOLNE
1.1. Inwestor:

1.2. Uzytkownik:

1.3. Przedmiot oprac.:

1.4. Rodzaj oprac.:

1.5. Podst. form. - prawne:

1.6. Podst. merytoryczne

umowa nr ZUWM/33/2010

OPIS TECHNICZNY

Zargd Drog Miejskich w Warszawie
00 — 801 Warszawa, ul. Chmielna 120
jw.
Pawilon wigy (124 W) A-15 — fragment zespotu elementow
podpory wiaduktu przy ul. Kruczkowskiego.
Most i wiadukt im. Ks. J6zefa Poniatowskiego j&sektem
zabytkowym, wpisany jest do rejestru zabytkow p@d8) decyzj
zdn. 01.07.1985r.
Projekt Wykonawczy remontuzyg jw.
Projekt niniejszy stanowi uszczegoétowienie PrajeBtidowlanego
z roku 2010 dla ktérego wydano Pozwolenie konstskie nr
1510N/11 pismo znak KZ-SI-ABO-4120-152/3/11 oraz\Wolenie
na Budow nr 315/2011 pismo znak \8411.7840.2.488.2011.AK
Umowa nr ZUWM/33/2010

1.Koral A. Opinia Budowlano-Konstrukcyjna o stanietiaicznym wieycy nr 124W/A15.

2.Ksiega pamitkowa Mostu i Wiaduktu im ks. Jozefa Poniatowskipgrez rzek Wiste w

Warszawie. ( Warszawa 1927)

3.Madejowski B. Wiadukt i most im. ks. Jozefa Poniegkiego —zabytek polskiej techniki i
architektury. Przegt Budowlany 8-9/1988.
4.Projekt budowlano - wykonawczy remontu wye nr 124 W/ Al14, Al15, B14, B15.

Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tomasz Kordjdkarszawa 2003.
5.0milanowska M. Most i wiadukt kstia J6zefa Poniatowskiego. P. W. N. 1991.

6.Raport z Przegtlu Szczegotowego wigcy nr 124 W/A-15. Pracownia Projektowa
PROMOST CONSULTING. Rzeszdéw, 2000.
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7.Runkiewicz L. ,Ocena wytrzymasgi i trwatosci zelbetowych konstrukcji mostowych na

przyktadzie wiaduktu i mostu im. ks. J6zefa Pomakiego w Warszawie”. Przegl
Budowlany 8-9/1988.

8.Rybak M. z zespotem. Orzeczenie techniczne — Ostamau technicznego i ogolne
zalecenia dotyece rekonstrukcji mostu i wiaduktu im. ks. Jozefai@towskiego w
Warszawie SITK. Warszawa 1980.

9.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsrla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 / 2000poz. 735).

10. Siwowski T. Folta L. Ekspertyza techniczna pawilaviezycy nr 124W/A15 wiaduktu
im. Ks. J. Poniatowskiego. Rzeszéw 2007.

11.Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz RO03 r. nr 20 poz. 2016 z 50
zmianami).

12.Instrukcje przeprowadzania przgdw drogowych obiektéw itynierskich. Zadcznik do
zarzdzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowygltostrad z dnia 7.07.2005 .

13. Zalecenia konserwatorskie z dn. 27.07.2010 r.,2ASKABO.40424-66/02/10.

14. Zatwierdzony projekt budowlany remontu pawilonu.

15. Zalecenia konserwatorskie z dnia. 26.06.2012 KZ44R0.1439.2012.DSZ (2).

16.PN/B-003002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojonejéktowanie i obliczanie wraz ze
zmiarg PN-B-3002:1999 Az1:2001 oraz poprayB-3002:1999 Ap1:2001.

2. DANE SZCZEGOLOWE

2.1. Opis i ocena stanu zachowania obiektu

Wiadukt i most Ks. J6zefa Poniatowskiego wybudowaastaty w latach 1904 - 1914,
wiadukt wedtug projektu konstrukcyjnego Wactawa ZRasvskiego, most wedtug projektu
konstrukcyjnego Mieczystawa Marszewskiego przy ws@ezy Bronistawa Plehskiego, projekt
architektoniczny cakei wykonat Stefan Szyller nad@j zalaeniu forng architektonicza
polskiego renesansu.

Wiezycowe podpory wiaduktu zbudowang s dwdch czsci: trzykondygnacyjnej dolnej
tzw. przyziemia, wykonanego w technologii wylewaoezglbetu oraz stggej na poziomie
wiaduktu, jednokondygnacyjnej, gérnej murowanej.tpawilonu. W przyziemiu wig/c znajduje
si¢ po kilka pomieszczeuzytkowych, w pawilonachaswyloty klatek schodowych lub podcienia z
niewielkimi pomieszczeniami po obu stronach zamtowane jako przystanek komunikacji

miejskiej.
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Pawilon wieycy A-15 migci wewmtrz gorny bieg klatki schodowepdzacej poziom

wiaduktu z ulicami Kruczkowskiego i 3 Maja paaj wiaduktu.

Do chwili obecnej wiadukt i most podlegat wielokmgtn remontom i przebudowom, prace
te w wigkszaci nie miaty charakteru prac konserwatorskichg$€zz nich charakteryzowatacsi
bardzo nisk jakoscig uzytych materiatow jak i poziomem wykonawstwa czegatki obserwuje
sie aktualnie.

Bedaca przedmiotem opracowania wyea wiaduktu (124 W) A-15 na poziomie
przyziemia zostata wyremontowana podczas generalmegiontu wieyc wiaduktu i mostu
wykonywanego w latach 2004 — 2008, stan zachowé&jiaczsci obiektu jest d& dobry.
Wykonano wtedy te nowe dylatacje przycianie pawilonu likwidujce przecieki na styku
konstrukcji wiaduktu i wigycy.

Ostatnia, wykonana w pdzierniku 2008 roku, ekspertyza techniczmacenia stan
techniczny pawilonu jako przedawaryjny i stangoyi zagraenie bezpieczestwa uytkownikow
ruchu, zwlaszcza z powodu stanu zachowania gzymetawacyjnych. Po wykonaniu tej
ekspertyzy gzymsy zostaly prowizorycznie zabezmieez przez ostoncie ich siatkami
mocowanymi do konstrukcji drewnianej.

Elewacje pawilonu wykonano z betonowych elementédadrinowych, z tego samego
materialu wykonane gs detale architektoniczne. Elewacje pawilong Isardzo zniszczone,
wymagaj natychmiastowej interwencji budowlanej. Na wsziditkelewacjach powtarzajsie
podobne uszkodzenia glady zamakania intensywne w rejonie gzymsunezgcego oraz cokotu
spowodowane nieprawidiowym odprowadzaniem wody leveaniem wod wychlapywan z
jezdni, gebokie zniszczenia muréw wokot miejsc gdzie bytyguig rury spustowe, strefy gkan
z widocznymi odspojeniami na obu namikach elewacji potudniowej, pare] lamp
umieszczonych na attyce, powstate z powodu zaciekaody w ghb muru prawdopodobnie
wzdtuz przewodow elektrycznych, a tak inne zniszczenia powstale w trakcie eksploatacji
obiektu z rénych przyczyn, ubytki tynkOw esto wraz z tuszeira sie pierwsz warstwgy ceglty w
miejscach przemurowiai zamurowa wykonywanych péniej otworéw czy ubytki powstate w
wyniku uszkodz& mechanicznych.

Warstwa malarska zniszczona, pozosi@tokilku kolejnych przemalowa pokazujy
zroznicowanie kolorystyki obiektu w czasie ostatnictkklidzieskciu lat.

Stolarka i$lusarka zostata wyremontowana w trakcie prac wykamych w latach 2004 —
2008. Sz& duzych otworéw (po 3 otwory okienne na dhzychscianach) zamkueto slusarlg ze

szkleniem w dwéch kolorach, oszklenie od stronynpéhej znacznie uszkodzone, od strony

! Ekspertyza Techniczna pawilonu wgey nr 124W/A15 Wiaduktu im. Ks. J. PoniatowskiegdVarszawie, PROMOST
CONSULTING, Rzeszow, pgaziernik 2006 r.
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potudniowe] catkowicie zniszczongusarka do remontu, w mniejsze otwory wstawionokkem

drewnianych — stolarka pojedyncza, oszklona szkieatym z drobnym podzialem szprosami
drewnianymi w skrzydle zewirznym, do przegldu i remontu biggcego.

Whnetrze klatki —$ciany i sklepienia - zawilgocone z powodu nieszoa&i pokrycia
dachowego, przeciekow dylatacji a ek zamakania wgtrza spowodowanego wieloletnim
brakiem skrzydet okiennych i szklenia w oknach KilaNa scianie potudniowej, przy wegiu,
znaczny ubytek tynku z uszkodzeniem pierwszej warsegty.

Biegi klatki schodowej, spoczniki i podesty wyrenmmane w latach 2004 - 2008, gérne
odcinki metalowych paczy do reperacji i pomalowania jakeéei dolne.

Instalacja elektryczna iswietlenie pawilonu zostalo wymienione w trakcie atstego
remontu zespotu wigyc, bruzdy elektryczne pozostaty nie zamurowane.

Stan zachowania pawilonu przedstawiono graficziNe rysunkach poszczegoélnych

elewacji oraz przekrojach oznaczono rodzaj i ldadg zniszczé — patrz rys. nr 1/8 — 3/8.

2.2. Zatlazenia projektowe

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z zalecenkamserwatorskimi zawartymi w
pismie Biura Stolecznego Konserwatora Zabytkow z dh02.2010 r., nr KZ.SI.ABO.40424-
66/02/10 — xero w zatzeniu. Projekt stanowi kontynuacppracowania doty@zego remontu
wszystkich wieyc Mostu i Wiaduktu im. Ks. J. Poniatowskiego omaeanego w roku 2003 na
ktore uzyskano pozwolenie na budpinzrealizowano roboty remontowe w latach 2004 2GDé&
realizacji remontu pawilonu wigcy w osi A15 odsipiono wskutek znacznie gkszego ni w
pozostatych pawilonach wiaduktu zggi zniszcza.

W zwigzku z przysipieniem do robdt po ustawieniu ruszt@waykonano komisyjne
ogledziny obiektu w wyniku ktorych, stwierdzono co rgstje:

W wyniku ogkdzin stwierdzono co nagiuje.
1. Uszkodzenigcian.

Zaskg uszkodz# scian pawilonu powskszyt st w stosunku do zaobserwowanych w roku

2006.

* Na elewacji pionowej i potnocnej pogdizy 1 i 2 oraz 4 i 5 oknem rozgalone
pekniecia przebiegajce przez cat wysokaé scian zwekszyty swoj zasig oraz
rozwartgci,

* Na elewacji poinocnej porizy skrajnym oknem, a kragziag wschodmi sciany —
peknigcie o pomierzonej w roku 2006 rozwato3 mm przebiegage pionowo przez
calh wysoka¢ sciany zwekszyto rozwarté¢ do 7 mm. Wokot gkniecia zwickszyt sk

zakres ubytkow,

Wiadukt im. Ks. J6zefa Poniatowskiego
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* Na elewacji potnocnej powyj i ponizej skrajnych okien wyspowaty rysy poziome i
pionowe, ich rozwari@d wzrosta z 3 do 6 mm. Powy] nas¢puje rozlinienie fug
migdzy elementami okladziny. Materiat spoin wypadazspbloczkdow,

* Na elewacji zachodniej, w gornejedei sciany, nad otworem okiennym wypuja rysy
o rozwartdci okoto 4 mm, w tym przebieggje przez sklepienie nad oknem,

* Na elewacji wschodniej w jej lewym goérnym namowystpuja pionowe gkniccia i
rysy o rozwartéci przekraczajcej 5 mm,

» Uszkodzeniom w postacibkni¢c¢ towarzysza ubytki betonu i cegiet na powierzchniach
scian oraz okladziny betonowej na elewacjach,

» Zaskg ubytkow cegiet zwgkszyt se w ciggu ostatnich szeiu lat o ponad 50%.
Najwicksze ubytki wysipuja na wewrtrznej powierzchngciany potudniowej.

Pierwszy z ubytkdéw znajdujecsna poziomie jezdni wiaduktu na diugookoto 54 cm i
wysokasci okoto 20 cm oraz gbokaici dochodzcej dol5 cm. Ten ubytek nie zmienit
zasegu w chgu ostatnich lat.

Drugi ubytek zlokalizowany jest poruzy pierwszym i drugim oknem od strony
zachodniej. Na wysokeai 1 do 2 m powyej poziomu jezdni znaczny ubytek tynku z
uszkodzeniem pierwszej warstwy cegly. Przyczynaastania uszkodzenia jest
listkowanie cegty, z ktérej zostat wykonany mur.

Lokalne ubytki oktadziny betonowej wygtujace z r@ng intensywndciag na wszystkich

elewacjach pawilonu zwkszap swoj zasig.

Na wszystkich elewacjach powtarzaje podobne uszkodzenia tj:

+ Slady zamakania, intensywne w rejonie gzymsuiaigcego oraz cokotu spowodowane
nieprawidtowym odprowadzaniem wody i zalewaniem yvaychlapywan z jezdni,

» Glebokie zniszczenia muréw wokot miejsc, gdzie byhegdy rury spustowe, strefy
spckan z widocznymi odspojeniami na obu namikach elewacji potudniowej, parej
lamp umieszczonych na attyce, powstate z powoduekacia wody w gib muru
prawdopodobnie wzdiuprzewoddw elektrycznych,

* Ubytki tynkdw czsto wraz z tuszcga sie pierwsz warstwg cegly w miejscach
przemurowa i zamurowa wykonywanych péniej otworéw czy ubytki powstate w
wyniku uszkodz& mechanicznych.

Stan écian uniemaliwia prowadzenie rozbiorki elementdéw znajgitych s¢ wyzej bez

ryzyka rozsypania sinarazy, ktére nie § juz powigzane z resatkonstrukciji.
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Stan centralnej g%ci potnocnejsciany pawilonu wykonanej z betonu monolitycznego
odbiega na korz¢ od stanu pozostatyckcian pawilonu wykonanych z cegty z oktadgin
betonove.

2. Uszkodzenia stropu.

Na spodzie stropu wygiuja slady zawilgocé, swiadczce o poprawie izolacyjrsci po
wykonaniu prowizorycznego zabezpieczenia przez ymdmpap w roku 2006. Najwiksze plamy
i wykwity wystepuja na skrajnych polach stropu. W jednym z nmgrcstropu wysipuje
zarysowanie o rozwargoi ok. 1 mm. Stan stropu nie ulegt pogorszeniu tatosch latach.

3. Uszkodzenia gzymsow

Betonowe gzymsyasw stanie awaryjnym. Stwierdzono wggbwanie licznych uszkodae
Zaobserwowano liczneegniccia i ubytki zlokalizowane gtownie w narach pawilonu. Stan
niektérych elementow gzymsow uniestivia zdjccie elementow attyki znajdagych s¢ nad
nimi, poniewa zaseg sgkan jest tak duay, ze zdgcie obcazenia dociskajcego gzyms déciany
maoze spowodowajego rozsypanie.

4. Uszkodzenia detali architektonicznych.

W betonowych elementach attyki ngsto znaczne zwkszenie zakresu zarysoiva
peknie¢ w stosunku do zaobserwowanych w roku 200¢knkcia wystpuja w zasadzie we
wszystkich elementach attyki Ponadto wpslia niewielkie ubytki betonu w kolumnach oraz w
parapetach i obramowaniach okien.

Stolarka i$lusarka zostata wyremontowana w trakcie prac wykamych w latach 2004 —
2006. Jednak obecnie jest w stanie niedostatecznym.

Sze¢ duzych otwordw (po 3 otwory okienne na dézychscianach) zamkgto slusarly ze
szkleniem w dwoch kolorach. Oszklenie od stronynpohej znacznie uszkodzone, od strony
potudniowej catkowicie zniszczon8lusarka jest skorodowana - do remontu, w mniejsa@nry
wstawiono 5 okien drewnianych —do przglyl i remontu bigacego.

W zwigzku z koniecznéria zwigkszenia zakresu robét budowlanych, na wniosek
Inwestora zostaty wydane kolejne zalecenia kongenskie [15]. Ich wdraenie nie ma wptywu
na p&niejszy wyghd wiezycy natomiast. zwksza zakres robét budowlanych na remontowanym

obiekcie.

3. PRACE BUDOWLANO — KONSERWATORSKIE

3.1. Roboty przygotowawcze i wgpne

W ramach prac przygotowawczych naje
* Zdemontowa elementy éwietlenia: lampy zamocowane na zeitva na naranikach i
we wretrzu pawilonu, elementy te przechaiw@ ponownego monia,
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» Otwory okienne ostoiifoliami przed zabrudzeniem i zniszczeniem,

» Granitowe schody i spoczniki zabezpiecpyzed uszkodzeniami i zabrudzeniem,

W przypadku stwierdzenia mlbvosci ostabienia kotwienia podwieszenia trakcji do
konstrukcji wierycy nalery wykona konstrukcg odcihzajgca na czas wykonania robot.
Rozwizanie naley uzgodné z odpowiednimi stzbami technicznymi.

W ramach prac wgpnych naley:

» Ustawit rusztowania wokét obiektu, schemat rusztowa rys. Nr 7/8 i 8/8.

» Ze wszystkich elementow dekoracyjnych mglewzig¢ odciski i zdpé profile z
elementow cignionych, korekta profili zostanie wykonana w teylni.a.,

» Wszystkie miejsca elewacji: dmne, odspojone, zlasowane, a ztakniefachowe
naprawy w cgsciach pierwotnych elewacji z oktadzaibetonowy starannie usu,

* Usumg¢ catkowicie zamurowania i reperacje wykonane z aypeaviedniej cegty,

3.2. PRACE BUDOWLANE

3.2.1. Wykonanie kmzyn przejmujacych obchzenia ze stropu pawilonu.
W zwigzku z konieczngcia wymiany czsci scian ceglanych na ktorych wykonane jest

sklepienie naley wykon& rusztowanie umadiwiajace jego petne podparcie nakynach.

3.2.2. Wymiana zniszczonycKcian w poblizu szczytow wieycy.

W zwigzku ze zniszczeniem fragmentdwsian wykonanych z cegty fragmenty te rigi¢e
rozebra i odtworzy przy wykonaniu konstrukcji przejmigej obcizenia ze stropu.

Szczegoty techniczne wykonania prac i zalecenieenadwe patrz SST: B-K.20.01.01.
Prace budowlane — wykonanie muréw i oblicawacegty petnej na hydraulicznych zaprawach
specjalistycznych.

Uwaga:

W wypadku gdyby zaistniata potrzeba wykonania sfreaih konstrukcji wzmacniggych
sciany lub nadpréa pawilonu lzdg one musialy by opracowane na etapie prac wykonawczych

jako oddzielne zadanie projektowe.

3. 2.3 Przemurowania sklepienia na kyzynach.
Szczegoty techniczne wykonania prac i zalecenieenadwe patrz SST: B-K.20.01.01.
Prace budowlane — wykonanie muréw i oblicawacegty petnej na hydraulicznych zaprawach

specjalistycznych.

3.2.4. Dezynfekcja, prace odgrzybieniowe, odsalanieian.

Wiadukt im. Ks. J6zefa Poniatowskiego
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Po oczyszczenigcian pawilonu wigycy z czsci zniszczonych i wykonaniu niegtnych

napraw wszystkie strefy dawnych zawilgocelery zdezynfekowé.

Do wykonania tych zabiegdéw nale uzy¢ srodek o najszerszym spektrum dziatania z
dostpnych na rynku, sprawdzony w praktyce konserwatefsk

Przewiduje si konieczné¢ wykonania tych prac dla 50% poddanej remontowi
powierzchni scian zewstrznych jak iécian wewrtrznych klatki schodowej oraz sufitow i
sklepien.

W partiach zasolonych wykoéadsoleniescian. Odsalanie natg wykona& przy wyciu
systemu kompresowego zyeciem specjalnego materiatu do odsalania kamieaiaralnego.

Szczegoty techniczne wykonania prac i zalecenieenadwe patrz SST: B-K.20.05.01.

Prace budowlane — dezynfekcje i odsalanie dla réomeanego obiektu.

3.3. PRACE ELEWACYJNE

3.3.1. Elewacje i witrza klatki schodowej pawilonu

Calas¢ prac przy naprawie uszkodze brakow elewacji naley wykona w zaprawie
polimerowo - cementowej. W zaprawie tej riglevykona rowniez detale cignione i odtworzy
boniowanie. Detal architektoniczny wyge¢ z wyciem szablonéw. Oryginalne betonowe
elementy oktadziny elewacji i elementy dekoracghairektonicznej - obluzowane, ale w dobrym
stanie zachowania mocowa zastosowaniem, kleju, kotkdbw lub beznggeniowych kotew
nierdzewnych sprawdzonych w konserwacji zabytkowdpcentéw takich jak np. Hilti czy
Fischer.

Szczegoly wykonania prac elewacyjnych w SST — BoKJ2.02. Prace elewacyjne —
wykonanie i naprawa elewacji i dekoracji architeltanej w technologii modyfikowanych

wypraw cementowo wapiennych..

3.3.2. Rekonstrukcja detalu architektonicznego

Skorodowane detale zdemontdaywaa bazie wykonanych z oryginatow odciskéw wykbna
formy silikonowe i odla nowe elementy w specjalnie przygotowanych masagkomanych wg
proébek pobranych z detali oryginalnych przez wyggdeowane firmy produkujce materiaty
budowlane. Masy te powtaraaj sposob doskonaty materiat oryginalny,sgzeroko stosowane w
praktyce konserwatorskiej. Nowe elementy moadwa bolce ze stali nierdzewnej lub za pomoc
kotkow i klejenia.

Alternatywnie, nowe elementy wykoha masie odlewniczej, wyprodukowanej na bazie
spoiwa cementowego, zbrojonej widknami szklanynmb by tworzywie na bazie granulatu

silikatowego, przeznaczonego do specjalnie trudnyarunkéw, odpornego na obgzénia
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mechaniczne. Masy rekonstrukcyjne nwyszpeinig nastpujgce warunki: wykazywa po
Zwigzaniu wysok odpornd¢ na warunki zewgtrzne, brak skurczu przy wdaniu, niski cgzar,
tatwos¢ wykonania odlewow na placu budowy.

Uzupetnienia ubytkbw w elementach betonowych wykosimsujc systemowe zaprawy
PCC. Przed wykonaniem reprofilacji pogéo oczycic metod hydrodynamicza stosugc
cisnienie wody min 15 MPa.

Szczegoly wykonania prac elewacyjnych w SST — BoKQ2.02. Prace elewacyjne —
wykonanie i naprawa elewacji i dekoracji architeltanej w technologii modyfikowanych

wypraw cementowo wapiennych..

3.3.3. Naktadanie warstwy ochronnej — malowanie.

Malowanie naley wykona przy pomocy elastycznej farby na bazie wodnej dysp
akrylowej wg dyspozycji kolorystycznej zawartej we€ci rysunkowej opracowania.

Uwaga:

Kolorystyle obiektu naleéy dostosowa do koloru spatynowanych Zupawilonéw
sgsiednich wigyc mostu. Probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 lyxm naléy wykon@ na
sztywnych planszach np. z ptyty wiérowej pokrytgpramg polimerowo - cementayy probki te
nalety przedstawi do akceptacji komisji z udziatem przedstawicie®KE, NA oraz Inwestora.
Pierwotnie zastosowano farby elewacyjne StoCrybHE®elorze 31434

Szczegoly technologiczne i zalecenia dodatkowe zp&8T - B-K.20.03.01. Prace

elewacyjne — malowanigian zewgtrznych i wewgtrznych z dekoragjarchitektonicza.

3.3.4. Hydrofobizacja powierzchni

Catas¢ malowanych powierzchni elewacyjnych nalepokry¢ preparatem o charakterze
hydrofobowym, zabezpieczgym jednoczénie przeciw kurzowi i ttuszczom.
Hydrofobizacg nalezy wykon& zgodnie z zleceniami zawartymi w SST — B-K.20.23.0

Prace elewacyjne — malowan@an zewgtrznych i wewgtrznych z dekoragjarchitektonicza.

3.3.5. Prace zabezpieczage przeciw malowaniuscian.

Sciany zewn. pawilonu oragciany klatki schodowej, natane na dziatania grafficiarzy
nalezy pokry¢ preparatem zabezpiecgeym na bazie mikrowoskéw typu AGS 3502 (Anti-Grtffi
System) lub ANTIPAROLI Temporar na wysakodo okoto 4,0 m. Rodzajzytego materiatu do
wyboru na etapie prac wykonawczych po ocenie prioédzonych na farbie elewacyjne;.

Zakwalifikowany preparat musi spetbianastpujace warunki: nie zmiené koloru

elewacji i nie powodowawybtyszczé powierzchni.
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Preparat powinien posiaglaprobat¢ lub rekomendagj IBDIM albo innej réwnowanej

jednostki.

3.4. ROBOTY TOWARZYSZACE

3.4.1. Wymiana pokrycia dachowego pawilonu.

Réwnolegle z pracami przy remoncie attyki mglevykona& wymiare pokrycia dachu.
Istniejgce pokrycie papowe zglj, starannie oczgi¢ podiaze.

Odtworzy¢ spadki, beton wykiczye na gtadko zaprawami PCC, przesmaréwax
impregnatem asfaltowym, po przesmarowaniuwzydodwie warstwy papy - 1x papa zgrzewalna
podktadowa, 1x papa zgrzewalna wierzchniego kryeaawierzch posypka tupkowa w kolorze
czarnym.

Detale wywingcia izolacji na kominy, elementy attyki, obrobki kd wlotow do rur
spustowych wykonyw@a przy wyciu dodatkowych elementow systemowych produkowhnyc
przez producenta materiatu izolacyjnego.

Szczegoly techniczne i materiatowe wykonania iZolpatrz SST - M.15.02.15. Izolacje

wodochronne.

3.4.2. Obrébki blacharskie

Nowe obrobki, rynny, rury spustowe najewykona z blachy tytanowo — cynkowej

zgodnie ze sztukbudowlan.

3.4.3. Remont i uzupetnienidlusarki i stolarki okiennej

Slusark; 6 otworéw pawilonu wyremontowa uzupeint braki w oszkleniu, caksé
starannie oszlifow@ zabezpieczyprzeciw rdzewieniu, wymalowdarhg alkidowo — akrylow na
kolor grafitowo — czarny matowy.

Stolarlke w 5 oknach przejrze uzupeint brakupce szklenie i Kkity, powierzchgi
przeszlifowa i wymalowa farbg alkidowo — akrylowy, kryjaca, do drewna, na kolor fzowy z
potyskiem, kolor naley dobra do koloru stolarki gsiednich pawilondw.

Zabezpieczenia przeciw rdzewieniu i malowanie zyalgykona zgodnie z zaleceniami

producentow zastosowanych materiatow wigzeniowych.

3.4.4. Montaz elementdw dwietlenia obiektéw
Po zakaczeniu prac naley zamocowé ponownie zdemontowane elemengyvtlenia.
Przed zamontowaniem dekoracyjne wsporniki lamp atgymych wykonane ze stali St3S

naleey poddd@& biezacej konserwacji polegagej na uzupetnieniu drobnych ubytkéw,

Wiadukt im. Ks. J6zefa Poniatowskiego



Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji
Tomasz Kordjak

wypiaskowaniu, zabezpieczeniu przeciw rdzewienmalowaniu farh alkidowo — akrylows na
kolor grafitowo — czarny matowy. Dekoracyjne wspkirmalezy zamontowé za pomog kotew
ze stali nierdzewne.

Z uwagi na zabytkowy charakter wspornika dekoramym oraz jego skomplikowan
budowe, zabezpieczenie antykorozyjne pglewykond@ szczegOlnie starannie przyzygiu
strumieniowasciernej technologii przygotowania powierzchni oragstemu antykorozyjnego
zapewniagcego dobg ochrore szczelin i zjcz, wysok elastyczné’ oraz szczegdlnie wysokie
wiasciwasci  barierowe, odporn@ na czynniki atmosferyczne, naeaia mechaniczne |
chemiczne.

Wymieniony wspornik dekoracyjny powinny ¢ bgabezpieczony systemem Duplex
(wykonany jako ocynkowany i pokryty systemem matajsz powtol nawierzchniow o bardzo

wysokiej trwatdci (polisiloksanow).

3.4.5. Organizacja ruchu na czas robot

W trakcie wykonywania robot remontowycledzie niemaliwe uzytkowanie schoddéw
prowadacych na wieycg.

Nalezy zachowd mozliwos¢ przegcia wzdhe wiaduktu. Wykonawca opracuje projekt
tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu doaoizacji planu budowy i przgfych

technologii.

4. UWAGI KO NCOWE

4.1. Calgé prac objetych niniejszym opracowaniem naley powierzy¢ fachowcom z
doswiadczeniem w pracy w obiektach zabytkowych, nadzénad pracami petné musi osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia konserwatorskie.

4.2. Prace $cisle konserwatorskie powinny by wykonywane przez dyplomowanych
konserwatorow zgodnie z ich specjalizagy wedlug autorskich Programéw Prac

Konserwatorskich.

4.3. Wszelkie odsipstwa od niniejszego opracowania naky zgtasz& do Nadzoru

Autorskiego.
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CZESC RYSUNKOWA
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