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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana d zwigéw platformowych pionowych dla os6b niepetnospra wnych przy wiaduktach drogowych nad liniami PKP [st a-
cja Rakowiec] w ci _agu ul. Gréjeckiej i Al. Krakowskiej oraz w ci  agu Al. Jerozolimskich.
1 STACJA RAKOWIEC W CI AGU UL. GROJECKIEJ | AL. KRAKOWSKIEJ.
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1 Rozebranie konstrukcji szybéw platform dla niepetnos- |szt 6
d.1.\wycena indy- |prawnych o wysokosci podnoszenia do 4,5m wraz z :
1\widualna rozszkleniem, demontazem konstrukcji metalowej, roze-
braniem nawierzchni wokét szybow, rozbiorkg konstruk-
cji zelbetowych, wywiezieniem gruzu, ztomu, oraz utyli-
zacjg materiatéw z rozbiorki.
1.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE.
2 Wykonanie konstrukcji szybéw platform dla niepetnos-  |szt 6
d.1.\wycena indy-  |prawnych o wysokosci podnoszenia do 4,5m wraz z do-
2|\widualna stawg urzadzen dzwigowych zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego [ platformy z wlasng kostrukcjg szybu,
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malo-
wanie proszkowe, przeszklone bezpiecznym przyciem-
nionym szktem klejonym, praca w zakresie -25 do 45
stopni C, naped hydrauliczny, zasilanie elektryczne 230/
400 V, wentylacja szybu mechaniczna (grawitacyjna i
wymuszona ), podgrzewanie szybu i cylindra sitownika
dzwigu urzadzeniem o mocy 3 kW] zgodnie ze specyfi-
kacjg techniczng.
1.3 MONITORING WIZYJNY URZADZEN DZWIGOWYCH
3 Wykonanie monitoringu urzadzen dzwigowych przez za- |szt 6
d.1.\wycena indy- |montowanie : CZTERECH kamer wandaloodpornych za-
3|widualna pewniajace widocznosc¢ dzien/noc o rozdzielczosci nie
mniej niz 700 TVL, rejestratora video wyposazonego w
dysk 1 TB z mozliwoscig podgladu wizyjnego online, za-
silacza, szafki, akumulatora itp. - zgodnie ze specyfika-
cjg techniczng
2 WIADUKT DROGOWY NAD LINI A PKP W CIAGU AL. JEROZOLIMSKICH.
21 ROBOTY ROZBIORKOWE.
4 Rozebranie konstrukcji szybéw platform dla niepetnos- |szt 2
d.2.\wycena indy-  |prawnych o wysokosci podnoszenia do 6,5m wraz z :
1\widualna rozszkleniem, demontazem konstrukcji metalowej, roze-
braniem nawierzchni wokét szybow, rozbiorkg konstruk-
cji zelbetowych, wywiezieniem gruzu, ztomu, oraz utyli-
zacjg materiatéw z rozbiorki.
2.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE.
5 Wykonanie konstrukcji szybéw platform dla niepetnos- szt 2
d.2.\wycena indy-  |prawnych o wysokosci podnoszenia do 6,5m wraz z do-
2|\widualna stawg urzadzen dzwigowych zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego [ platformy z wlasng kostrukcjg szybu,
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malo-
wanie proszkowe, przeszklone bezpiecznym przyciem-
nionym szktem klejonym, praca w zakresie -25 do 45
stopni C, naped hydrauliczny, zasilanie elektryczne 230/
400 V, wentylacja szybu mechaniczna (grawitacyjna i
wymuszona ), podgrzewanie szybu i cylindra sitownika
dzwigu urzadzeniem o mocy 3 kW] zgodnie ze specyfi-
kacjg techniczng.
2.3 MONITORING WIZYJNY URZADZEN DZWIGOWYCH
6 Wykonanie monitoringu urzadzen dzwigowych przez za- |szt 2
d.2.\wycena indy- |montowanie : CZTERECH kamer wandaloodpornych za-
3|widualna pewniajace widocznosc¢ dzien/noc o rozdzielczosci nie
mniej niz 700 TVL, rejestratora video wyposazonego w
dysk 1 TB z mozliwoscig podgladu wizyjnego online, za-
silacza, szafki, akumulatora itp. - zgodnie ze specyfika-
cjg techniczng

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 22578 Uzytkownik: ZDM




